

PREVENTIV PARAPRAK

Objekti: "Masa Inxhinierike për mbrojtje lumore në rrugën e Arbanës"

KAP.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	VLEFTA
	PUNIME NDËRTIMI	
A1	PUNIME DHEU/GERMIMI NË RRUGË	
A2	PUNIME SHITESASH RRUGORE	
A3	PUNIME VEPRA ARTI TE VOGLA	
A4	PUNIME SINJALISTIKE	
	SHUMA A1+A2+A3+A4	
I	SHUMA TOTALE NDËRTIM PA TVSH	-
	SHËRBIM PËR PROJEKTIM	
B1	SHËRBIM I RILEVIMIT TOPOGRAFIK	
B2	SHËRBIM PROJEKTIM PËR STRUKTURA TRANSPORTI DHE QARKULLIMI	
B3	SHËRBIMI PËR VEPRA INXHINIERIKE	
B4	SHËRBIME TË NËNTOKËS DHE PUNIME NË THEMELE	
	SHUMA B1+B2+B3+B4	
II	SHUMA PËR PROJEKTIM PA TVSH	-
III	SHUMA PËR PROJEKTIM DHE NDËRTIM(I + II) PA TVSH	-
	TVSH 20%	-
IV	SHUMA PËR NDËRTIM DHE PROJEKTIM ME TVSH	-

Shënim:

Preventivi në lidhje me këtë projekt është paraparak. Vëllimet e parashikuara janë të përafërta. Projekti i plotë i zbatimit do të bëhet nga Kontraktori dhe miratohet nga AK pas nënshkrimit të kontratës. Pra referuar VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 Rregullat e Prokurimit Publik, e ndryshuar, dhe në zbatim të Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm nr. 19 dt.25.02.2025, për Ngritjen e Grupit të Punës në hartimin e termave të referencës (kontratë me çelsa në dorë) kjo kontratë do të trajtohet si një "kontratë me çelësa në dorë, ku vëllimi i punimeve i parashikuar në projekt, mund të shërbejë vetëm si një orientim dhe ofertuesi kryen një studim të hollësishëm të projektit, pa asnjë detyrim për të respektuar vëllimin e punimeve të projektit. Në këtë rast kontraktori ka përgjegjësinë e realizimit të punëve, pa kërkuar asnjë fond shtesë, përveç vlerës së kontratës së prokurimit, që në çdo rast, përfshin të gjitha detyrimet fiskale në fuqi".