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DOKUMENTAT STANDARDE

PROCEDURE E PERSHPEJTUAR - RINDERTIMI
PUNE!?

"Rindértimi i njésive té banimit né ndértesa (pallat), té démtuara, né
zonat e shpallura pér zhvillim té detyruar"'

Marréveshje kuadér

1

Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti pérgjegjés do ti
referohet parashikimeve té aktit normativ, legjislacionit dhe rregullave té prokurimit publik né
fuqi.



Dokumenta Standarde té Tenderit

I NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1. Autoriteti Pérgjeqgjés

1.1  Emridhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Adresa Rruga “Sami Frashéri” nr.10, Tirané
Tel/Fax +355 4 234885

Adresa email: prokurimet@albaniandf.org

Fagja e Internetit: www.albaniandf.org

1.2 Llojiiautoritetit pérgjegjés:

Institucion géndror Institucion i pavarur
O O

Njési e geverisjes vendore Tjetér

O X

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé Shteti
tjetér

Po O Jo a
Seksioni 2 Objekti i kontratés
2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-67609-08-03-2020

2.2 Llojii “Kontratave pér puné publike”

Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i
punéve
d X

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér
Po x Jo 0

2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér



mailto:prokurimet@albaniandf.org
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Me disa operatoré ekonomiké X

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po O Jo x

Marréveshja kuadér éshté marréveshja ndérmijet njé apo mé shumé autoriteteve pérgjegjés dhe njé apo mé shumé
operatoréve ekonomiké, géllimi i sé cilés éshté té vendosé kushtet e kontratave gé do té prokurohen gjaté njé periudhe
té caktuar kohore.

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té perfundojé Marréveshja Kuadér: pa
pércaktim

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rihapjen e konkurimit | Marréveshja kuadér do té zbatohet
dhe/ose pérdorimi i mundshém i blerjes | me dérgimin e ftesave pér oferté
elektronike tek operatorét ekonomiké, palé né

marréveshje.

Kontratat do té lidhen sipas
kerkesave té Autoriteteve
pérgjegjés  té pércaktuara né
pikén 4.2 t¢ DST-ve, me
operatorin ekonomik té
suksesshém.

Ne rast te lindjes se nevojes per te
lidhur nje kontrate brenda
marréveshjes kuader, autoriteti
kontraktor duhet gé té dérgojé
“ftesén pér oferté” tek operatorét,
duke specifikuar listén e objekteve
ndértimore.

Komunikimi ndérmjet autoritetit
kontraktor dhe operatorit
ekonomik, behet ne forme te
shkruar, ose elektronike (email,
fax, etj.) dhe ne ¢do rast duhet te
dokumentohet dhe te behet pjese e
dosjes se procedures.

Autoriteti Kontraktor ka té drejté
té kerkoje mé pak apo mé shumé
objekte se sa ato te parashikuara.
(por ne ¢do rast brenda vleres se
perllogaritur te marreveshjes
kuader).




Dokumenta Standarde té Tenderit

2.7 Autoriteti Pérgjegjés / Autoritetet Pérgjegjés, té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:

Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

2.9

1. Fondi/ vlera e pérafért e kontratés:

- 15,562,016,037 (pesémbédhjeté miliard e peséqind e gjashtédhjeté e dy milion e gjashté
mbédhjeté mijé e tridhjeté e shtaté) leké pa tvsh.

- Buxheti i véné né dispozicion pér vitin 2020 éshté 3,112,403,208 leké pa tvsh.

NEé rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve pér
njési éshté

Objekti i kontratés marréveshjes kuadér: “Rindértimi i njésive té banimit né ndértesa
(pallat), té démtuara, né zonat e shpallura pér zhvillim té detyruar”, né bashkité Durrés,
Kavajé, Kamzg, Krujé, Kurbin, Mirdité, Lezhé, Shijak dhe Voré.

Obijekti i marréveshjes kuadér konsiston ne pergatitjen e projektit te zbatimit dhe rindertimin
e njesive te banimit (pallat) ne zonat e prekura nga termeti, per te cilat FSHZH eshte njesi
zbatuese. Keto njesi banimi pérkufizohen si struktura, gé ndértohen ose krijohen nga fillimi.
Njesite e banimit (pallat) te cilat do te rindértohen jane percaktuar sipas planeve te detyruara
vendore ne zonat e shpalluara per zhvillim ose mund rindertohen ne sheshin ku ka ekzistuar
me pare. Zonat e detyruara te shpalluara per zhvillim ku FSHZH eshte njesi zbatuese jane:
Durrés, Kaméz, Kavajé, Rrogozhiné, Krujé, Kurbin, Lezhé, Mirdité, Shijak, Voré, Valias
dhe Mirdite.

VKM Nr. 587 Date 22.07.2020 “Pér Pérdorimin e Fondit té rindértimit pér financimin e
rindértimit té njésive té banimit né ndértesa (pallat), té démtuara, né zonat e shpallura pér
zhvillim té detyruar”

Kohézgjatja e kontratés sé zbatimit ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja e kontratés/kontratave né kuadér té késaj marréveshje kuadér do té jeté deri né 12 muaj
nga momenti i lidhjes ose me afat me té shkurtér né varési té vecantisé sé objektit té njésive té
banimit.

2.9.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: 24 muaj ose dité: LI (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér.

Ose duke filluar nga  CIC/00/0000 (dd/mmivvvy)
Pérfunduar mé Co/00/00 (dd/mm/ivvwy)

Shénim: Kohézgjatja e njé marréveshjeje kuadér mund té jeté deri né 4 vjet.
2. Né raste té jashtézakonshme, plotésisht té justifikueshme, né veganti nga subjekti i marréveshjes kuadér,
kohézgjatja e marréveshjes kuadér mund té zgjatet por pa tejkaluar afatin maksimal 4 vjet.

3. Palét né marréveshje kuadér mund té jené dakord pér zgjatjen e afati né rastin e forcés madhore dhe né rrethana
té tjera nése éshté né interesin publik pér ta béré kété.
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2.10  Vendi i kryerjes sé shérbimeve, objekti i kontratés/marréveshjes kuadér:

Zonat e shpallura pér zhvillim té detyruar, né bashkité Durrés, Kavajé, Kamzé, Krujé, Kurbin,
Mirdité, Lezhé, Shijak dhe Voré.

2.11 Ndarja né Lote:

Po o Jo X
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve
(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1
2.
3.
etj

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér cdo lot paragitet njé
oferté e veganté.

Operatoret ekonomike ge do te ofertojne per mé tepér se njé Lot ne rastet kur kerkohet, duhet té kené
kapacitetet financiare dhe teknike sa shuma e loteve, pér té cilat kané ofertuar, te marra se bashku.

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve t¢ mundshme (nése ka): L[]

Ose: nga L1 ng LJ[

2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo X

2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po x Jo 0

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim: 40%

Autoriteti pérgjegjés do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:
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Po O Jo X
Shenime te tjera:

Kontraktori mund té nénkontraktojé procese té punés tek palét e treta me kusht gé t€ marré miratimin
e autoritetit pérgjegjés né lidhje me nénkontraktorin, si dhe kushtet e pagesés sé tij, né avancé.
Kérkesa e operatorit né lidhje me nénkontraktimin mund té béhet né fazén e tenderimit ose gjaté
zbatimit té kontratés.

Né asnjé rast kontraktori nuk do té nénkontraktojé nénobjekte apo segmente/copa té objektit, por
vetém procese té punés.

Komisioni i vlerésimit té ofertave, vleréson nése nénkontraktori plotéson kérkesat e nenit 42 té Aktit
Normativ dhe zotéron kualifikimet teknike pér proceset e punés gé do té kryejé dhe miraton
nénkontraktorin.

Parashikimet e mésipérme nuk prekin pérgjegjésité qé ka kontraktori gjaté zbatimit té kontratés
ndaj autoritetit pérgjegjés, pér té cilin nénkontraktori mbeten palé e treté, kundrejt marrédhénies
kontraktuale ndérmjet kontraktorit dhe nénkontraktorit dhe duke e I1éné kontraktorin pérgjegjés pér
zbatimin e té gjithé kontratés, pavarésisht se njé proces pune i kontratés zbatohet nga
nénkontraktori.

Gjaté ekzekutimit té kontratés autoriteti pérgjegjés duhet té kontrollojé nése proceset e punés té
marra pérsipér pér t’u realizuar nga nénkontraktori, po realizohen nga ky i fundit. N& rast se
autoriteti pérgjegjés konstaton se nénkontraktori nuk po realizon pjesén e kontratés sé marré
pérsipér i kérkon kontraktorit kryesor té ndérpresé nénkontraktimin dhe té vijojé me zbatimin e
kontratés. Né rast pérséritje do té merren masa pér ndérprerjen e kontratés dhe zbatimin e
penaliteteve.

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kiriteret e Pranimit sipas shtojcés 16

3.2 Sigurimi i Ofertés: Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, sipas
Shtojcés 5.

Ofertuesit ose kandidatét e kualifikuar duhet té paragesin sigurimin e ofertés né vlerén 2% té vlerés
sé minikonkursit né fazén e dyté.

Seksioni 4 Procedura

4.1  Llojiiprocedurés: Tender i Kufizuar (né kuadér té procesit té rindértimit)

Proceduré prokurimi e rishpallur
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Po 0o Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar
b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar
¢) Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

Kjo proceduré pérfshin dy faza kryesore:
Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike me ose pa detyrimin per
paragitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT. Autoriteti pérgjegjés, do té
shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té vlerésojé nése ky dokumentacion
plotéson kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit. Kandidatét, qé nuk i plotésojné kriteret e
kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété skualifikim. Autoriteti pérgjegjés, kur
e vleréson té nevojshme, mund té kérkojé & operatorét ekonomiké té dorézojné me
dokumentacionin edhe njé cmim/oferté referues/e, e cila gjaté fazés sé dyté nuk duhet té jeté mé e
larté.

Cmimi/oferté referues/e pér fazén e paré:

Po O Jo X

Faza 2 — Paragqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti pérgjegjés dérgon njé ftesé pér té
dorézuar ofertén, kandidatéve qé jané kualifikuar palé né marréveshjen kuadér né Fazén 1.

Ofertat shqyrtohen dhe vlerésohen sipas kritereve pérkatése nga Autoriteti pérgjegjés. Ky i fundit ia
jep kontratén atij Ofertuesi gé ka paragitur ofertén mé té miré té vlerésuar.

Shénim: Né vijim té Shtojcés 14 té Dokumentave té Tenderit, rikujtojmé operatorét ekonomiké
pjesémarrés pér vetédeklarimin gé nuk éshté fitues dhe/apo ka né proces, né té njéjtén kohé, si
kontraktoré/nénkontraktoré, njé investim/ investime, sipas njé kontrate apo kontratave té lidhura ose
né proces pér t’u lidhur, né kuadér t€ rindértimit, 1 cili n€ castin e hapjes s€ ofertave né fazén e dyté
(minikonkurs) nuk i ka pérfunduar punimet fizike, né masén 40 % té véllimeve té pérgjithshme té
punés.

Pér kété arsye operatoréve ekonomiké do tu kérkohet té paragesin né fazén e dyté (minikonkurs) sé
bashku me ofertén e tyre edhe njé kopje origjinale té Shtojcés 14 té shogéruar me miratimin e
mbikqyrésit t€ punimeve pér pérfundimin e 40% té punimeve fizike dhe konfirmin/vértetimin nga
Autoriteti Pérgjegjés (FSHZH apo Bashkia Tirané) pér pérfundimin e 40% té punimeve fizike.

4.2  Kiriteri pérzgjedhjes sé fituesit (Faza e dyte):
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Oferta ekonomikisht mé e favorshme
lidhur me réndésiné:

Kriteret e Vleresimit Pikét
(i) Cmimi mé i ulét [0 - 60]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.

(i) Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit [0 - 30]

Operatori ekonomik duhet té tregojé aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e specifikimeve teknike,
preventivin dhe kostot né plan pune konkrete, me géllim pér té realizuar punimet sipas afatit.

Shénim; Autoriteti pérgjegjés rezervon té drejtén gé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se 80% e afatit
té pércaktuar nga autoriteti pérgjegjeés, do té kérkojé sqarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendimin
pér kualifikimin ose jo té tyre. Né ¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe té dokumentojé me prova
shkresore sgarimet pér elementin/elementet e veganta té kohés sé zbatimit.

(iii) Cilésia [0- 10]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shembull por pa u
limituar né cilésiné e propozimit teknik pér sa i pérket metodave té pérdorura, personelit kryesor dhe
gendrueshmérisé sé tyre gjaté periudhés sé zbatimit té kontratés, disponueshmérisé sé pajisjeve
Kryesore, organizimi i sitit, siguria né puné, sigurimit té cilésisé, planit t¢ mobilizimit, grafikut té
punimeve dhe c¢do aktiviteti tjetér sic mund té pércaktohet nga punédhénési.

Kérkesat dhe elementet e paraqitjes sé ofertés do specifikohen né ftesén pér oferté né fazén e
dyté (mini-konkurset)

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 14/08/2020 ora: 14:00

Operatorét ekonomiké duhet té dorézojné kérkesén dhe dokumentacionin e kérkuar né
ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

44  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data; 14/08/2020 ora: 14:00

Informacioni gé merret gjaté hapjes publike té kérkesave, gé paragiten me mjete elektronike
duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar kerkesa, né
bazé té kérkesés sé tyre.



http://www.app.gov.al/
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45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150 dité (e shprehur né dité)
4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e propozimit dhe shprehjes sé interesit:

Shqip X Anglisht X
Tjetér
Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po O Jo X
Nése Po
Monedha Leké Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomike.
Operatorét Ekonomike té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 03/08/2020
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

Emri dhe adresa e autoritetit pergjegjés

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Adresa Rruga “Sami Frashéri” nr.10, Tirang, Shqipéri
Tel/Fax +355 4 234885

Adresa e Internetit prokurimet@albaniandf.org

Fagja e Internetit: www.albaniandf.org

Lloji i procedurés se prokurimit: “Tender i Kufizuar (né kuadér té procesit té rindértimit)

. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Rindértimi i njésive té banimit né ndértesa (pallat),
té démtuara, né zonat e shpallura pér zhvillim té detyruar”. né bashkité Durrés, Kavajé, Kamzg,
Krujé, Kurbin, Mirdité, Lezhé, Shijak dhe Voré.

Numri i referencés sé procedurés/lotit :

REF-67609-08-03-2020

Fondi / vlera e pérafért e kontratés /marréveshjes kuadér: 15,562,016,037 (pesémbédhjeté
miliard e peséqind e gjashtédhjeté e dy milion e gjashtémbédhjeté mijé e tridhjeté e shtaté) leké
pa tvsh. Buxheti i véné né dispozicion pér vitin 2020 éshté 3,112,403,208 leké pa tvsh.

Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: Kohézgjatja e Marréveshjes Kudér
do té jeté 24 muaj. Kohézgjatja e kontratés/kontratave do té jeté deri né 12 (dymbédhjeté) muaj
nga momenti i lidhjes ose me afat me té shkurtér né varési té vecantisé sé objektit té
infrastrukturés.

. Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 14/08/2020 ora 14:00.

. Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 14/08/2020 ora 14:00.

10
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i kérkesés/ofertés

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Kandidatét/Ofertuesit jané té detyruar té pérgatisin kérkesén/ofertén, né pérputhje me
kérkesat e pércaktuara né kéto DT. Kérkesat/Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto
DT do té refuzohen si té papranueshme.

Kandidatét/Ofertuesit pérballojne kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti pérgjegjés nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i kérkesés/ofertés
duhet té shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e kerkesés/ofertes
duhet té lidhen sé bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e kerkeses/ofertés, pérvec
literaturés sé pandryshueshme e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen
nga Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe
I firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Seksioni 2 Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

2.1

Paraqitja e kérkesave pér duhet té béhet brenda afatit pérfundimtar té pércaktuar né Njoftimin
e Kontratés. Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike me ose pa
detyrimin per paraqgitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT. Autoriteti
pérgjegjés, do té shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té vlerésojé nése
ky dokumentacion plotéson kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit. Kandidatét, gé
nuk i1 plotésojné kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété
skualifikim.

2.2. Kérkesat e paraqgitura pas skadimit té afatit kohor do t’i kthehen Kandidatit t& pahapura.

Informacioni gé komunikohet gjaté hapjes publike té kérkesave gé paragiten me mjete
elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané
dorézuar kérkesat e tyre.

11
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2.3
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Kérkesat duhet té dorézohen né adresén e méposhtme:

Kur Kérkesa kérkohet té paraqgitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ate né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit, qé zhvillohen né rrugé shkresore, operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné kérkesén origjinale dhe dokumentacionin pérkatés, té futur né njé zarf
jotransparent, té€ vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Kandidatit dhe t& shénuar:
“Kérkesé pér parakualifikimin né procedurén Nr. e Njoftimit té& Kontratés
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES. DHE JO PARA

(dd/mm/vv), oré”.

Kur Kérkesa kérkohet té paraqgitet me mjete elektronike operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné até né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 3 Faza 2 — Paragqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti pérgjegjés dérgon njé ftesé
pér té dorézuar ofertén, kandidatéve qé jané kualifikuar, palé né marréveshjen kuadér, né Fazén 1.

3.1

3.2

3.3

Ofertat do té dorézohen vetém nga kandidatét gé kané marré nje ftesé pér oferté nga
Autoriteti pérgjegjés, sipas modelit té dnéné né Shtojcén 2.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 3.
b) Deklaratén pér paragitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 4.
c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)

d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet )

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé s€ Dispozitave
Ligjore né¢ Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas qé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té legjislacionin
té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.
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3.4  Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetém ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, t¢ mbyllur, té vulosur
dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe t€ shénuar: “Oferté pér kryerjen e
shérbimeve; Nr e Njoftimit
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA
(dd/mm/vv) orés .

Kur oferta kérkohet té paraqgitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té¢ APP-sé, www.app.gov.al

Kur oferta kérkohet té paraqgitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

3.5  Pérprocedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té modifikojné
ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térheqgje té kryhet para afatit
kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe térheqgjet duhet t’i
komunikohen Autoritetit pérgjegjés me shkrim para datés sé fundit pér dorézimin e ofertave.
Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet pérkatésisht: “MODIFIKIM
OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.
Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né ¢cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin pérgjegjés, pasi veprimet kryhen
né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-s€, www.app.gov.al.

Seksioni 4 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

1.1 Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me kéto
DT, duke pércaktuar punét gé do té realizohen, sasité dhe gmimin e tyre per “kontratat me ¢elsa
né dore” dhe “cmimet fikse” pér kontratat ¢ punimeve me matje .

1.2 Té gjitha cmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe tatimet
gé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése cmimet kuotohen né njé monedhé té huaj, atéheré
ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit t€ Bankés sé Shqipérisé,
né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe duhet té ruhen né até kurs
deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

1.3 Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv cmimet pér ¢do z€ punimi dhe ¢gmimin total té ofertés té
té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet gmimit té dhéné dhe pérbén
vlerén totale té ofertés.

1.4 Pérveg kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, gmimet e dhéna nga Ofertuesi duhet
t€ jené t€ fiksuar pérgjaté ekzekutimit t&€ kontrat€s dhe nuk duhet t’1 nénshtrohen asnj€ ndryshimi
né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe qé nuk éshté né pérputhje me
kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti pérgjegjés si e papranueshme.
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1.5 Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar gmimet pér kontratat
e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i ndryshimit pas njé Mini-
konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

1.6 Sigurimi i Ofertés duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit kohor pér
dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté si pasojé
refuzimin e ofertés.

1.7 Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave, pérndryshe
oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vlefshmérisé
sé ofertés. Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
pérgjegjés ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

4.8 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon qgé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né c¢do rast, té
paktén 5 dité pérpara pérfundimit té afatit kohor pér viefshémriné e ofertave, autoriteti
pérgjegjés mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e vlefshmérisé, deri né
njé daté té caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzoj€ kété kérkesé me shkrim pa humbur t€ drejtén
pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé
periudhén e viefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontrak pérgjegjés tor me shkrim,
dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tille. Oferta nuk mund té
modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti pérgjegjés lidhur
me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose
nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti pérgjegjés do
té refuzojé ofertén.

4.9 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé

Seksioni 5. Vlerésimi i Ofertave

Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té keté
cdo kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.
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Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Pikét maksimale qé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar

Pikét pér cdo kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1= Vminkl x Pmaxk1/Ok1

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1l Pikét maksimale qé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Autoriteti pérgjegjés mund té pércaktojé si kriter vlerésimi kohézgjatjen e zbatimit té
kontratés, grafiku i zbatimit, sipas peshés dhe metodologjisé sé méposhtme:

Kriteret e Vleresimit Pikét
(i) Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit. [0 - 30]

Operatori ekonomik duhet té tregojé aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e specifikimeve
teknike, preventivin dhe kostot né plan pune konkrete, me géllim pér té realizuar punimet
sipas afatit.

Shénim; Autoriteti pérgjegjés rezervon té drejtén gé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se 80%
e afatit té pércaktuar nga autoriteti pérgjegjeés, do té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té
marré vendimin pér kualifikimin ose jo té tyre. Né ¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe
té dokumentojé me prova shkresore sgarimet pér elementin/elementet e vecanta té kohés sé zbatimit.

(i)  Cmimi mé i ulét [0-60]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.

(iii)  Cilésia [0 - 10]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shembull por
pa u limituar né cilésiné e propozimit teknik pér sa i pérket metodave té pérdorura, personelit
kryesor, disponueshmérisé sé pajisjeve kryesore, organizimi i sitit, siguria, sigurimit té
cilésisé, planit t& mobilizimit, grafikut té punimeve dhe ¢do aktiviteti tjetér sic mund té
pércaktohet nga punédhénési.
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Autoriteti pérgjegjés duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vierésimi té vendosur sipas llojit dhe
vecantisé sé objektit té prokurimit.

Sqarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy
opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

5.6

5.6.1

5.6.2

Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

Autoriteti pérgjegjés korrigjon ato gabime né propozimin ekonomik, gé jané thjesht té njé
natyre aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té propozimeve. Autoriteti
pérgjegjés njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi
cdo korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht gé Ofertuesi
t’a ket€ miratuar két€ komunikim qé i &éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé
korrigjimin e propozuar, atéheré propozimi do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té
ofertés, nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e cmimit do té korrigjohen nga Autoriteti pérgjegjés, sipas shémbujve
té méposhtme:

né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé, atéheré
do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma né fjalé
lidhet me njé gabim aritmetik,

nése ka mospérputhje ndérmjet cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i gmimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢mimi njési, dhe rrjedhimisht
duhet té korrigjohet shuma né total,

nése ka njé gabim né njé shumé total, gé korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e
néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e
korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon
ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat
absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé té larta ose mé té uléta se 2% e vlerés sé ofertés
ekonomike té ofruar

Ofertat anomalisht té uléta

5.7.1

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me shérbimet e ofruara, atéheré
Autoriteti Pérgjegjés i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢mimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim qé té bindé Autoritetin Pérgjegjés, atéheré ky i fundit
ka té drejté té refuzojé ofertén.

5.7.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét:

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur
ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérgind e fondit / vlerés sé pérafért té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét
nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind e mesatares sé ofertave té vliefshme.
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Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né c¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre ose mé
shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vlefshme
n—  Numrii Ofertave té vlefshme

Zwv-  Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zm =90 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <ZM........... , si_ rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé té larta
e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

5.7

Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 42 té Aktit

Normativ nr.9, daté 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésise natyrore.”

Seksioni 6.  Nénshkrimi i kontratés

6.1 Njoftimi i fituesit

6.2

6.2.1

6.2.2

Autoriteti pérgjegjés njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 21. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve
Publike.

Sigurimi i kontratés

Autoriteti pérgjegjés kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 15 % e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 25 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:
I. garanci bankare
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ii. garanci sigurimi

6.3  Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti pérgjegjés dérgon njé njoftim né APP pér publikim né
Buletinin e Njoftimeve Publike njoftimin e kontratés sé nénshkruar

Shénim: Autoritetet pérgjegjés e nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 6.
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1. SHTOJCAT

Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1:
Shtojca 2:
Shtojca 3:
Shtojca 4:
Shtojca 5:
Shtojca 6:
Shtojca 7:
Shtojca 8:
Shtojca 9:

Shtojca 10:
Shtojca 11:

Shtojca 12:
Shtojca 13:
Shtojca 14:

Shtojca 15

Shtojca 16:
Shtojca 17:
Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21:
Shtojca 22:

Shtojca 23:
Shtojca 24:
Shtojca 25:

Shtojca 26
Shtojca 27
Shtojca 28

Shtojca 29:
Shtojca 30:
Shtojca 31:

Kérkese pér pjesémarrje né proceduré.

Formulari i Ftesés pér Oferté.

Formulari i Ofertés Ekonomike.

Deklaraté pér paragitje oferté té pavarur.

Formulari i Sigurimit té Ofertés.

Formulari i Informacionit Konfidencial.

Deklaraté mbi konfliktin e interesit.

Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik.
Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadeér.

Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve té Pérgjithshme per Kualifikim.

Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e

punés.

Formular vlerésimi.

Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive.

Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces né kuadér té rindértimit.
Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industrial

Formulari Kriteret e pérgjithshme/té vecanta té Kualifikimit/pjesémarrjes.
Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike.

Preventivat e punimeve.

Grafiku i zbatimit té punimeve.

Formular i Njoftimit té skualifikimit.

Formulari i Njoftimit té Fituesit.

Formulari i Njoftimit té operatoréve ekonomiké té suksesshém né Marréveshjen
Kuadér.

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

Kushtet e Veganta té Kontratés.

Formulari i Sigurimit té Kontratés.

Formulari i publikimit té Njoftimit t¢ Kontratés sé Nénshkruar.
Formulari i Njoftimit té Kontratés sé& Nénshkruar pér publikim.
Formulari i Anulimit té Procedurés.

Formulari i Ankesés né Komisionin e Prokurimit Publik.

Draft Marréveshja Kuadér ku jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara.
Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara.
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

KERKESE PER PJESEMARRJE NE PROCEDURE

(Emri i operatorit ekonomik )

[Data_ ]

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Uné (Ne), té nénshkruarit, paragesim kérkesén toné pér pjesémarrje né kété proceduré:

Pérfagésuesi i Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 2

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit t& mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Pérgjegjés)
fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit
té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit;:

Me shkrim [ elektronike (email, fax, etj) O
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Shtojca 3
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH,;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

N

Shuma

Fondi Rezervé
Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )
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Shtojca 4
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Pérgjegjés: ; me objekt:
; me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , Né mbéshtetje té nenit 1 t& Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t& ndryshuar si dhe né mbéshtetje t€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té plota
né ¢do aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj g€ oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja né
prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté né
cdo aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té paraqges oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim t€ késaj deklarate dhe ofertés sé paraqitur, uné kuptoj q€ fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Pérgjegjés;
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b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té€ dorézojé njé oferté né pérgjigje, t€ Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;

U
b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé shumé
konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo

angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

H

7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t€ pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) ¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paraqitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec¢ se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me géllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose
nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 5
[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.references ne fagen e
APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe
shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit pérgjegjés] vlerén e siguruar, brenda
15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime,
me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqgitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti pérgjegjés e
kerkon njé gjé té tillé;

- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka
plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né dokumentat e
tenderit.

Ky Sigurim éshté i vliefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]
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LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi t€ mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikate DT gé informacion duhet informacion té
duhet té mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dnéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i kétyre
té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti Pérgjegjés
nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo qé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té etikés
tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti synohet té
mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi
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Vula

Shtojca 7
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit :

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar né
Kreun I11, Seksioni 11, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet,
Gjyqgtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té Larté
té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé Shkallés
sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té Zgjedhjeve,
Anétari i Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té
Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit t& Interesave, Anétarét e Enteve
Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe
Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; té
sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore
si dhe ¢do zyrtar tjetér, né c¢do institucion publik, gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga
pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét e institucioneve té administratés publike gé
nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit té mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né nenin
32 té kreut té 11, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak té
interesave private té zyrtarit, t€ pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé &shté njé institucion i varésise.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit t& késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété pike,
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zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé institucion
publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gqé né kuptim té keétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve t&€ pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t€ interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni Il te Ligjit Nr. 9367,

daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté ose té
térthorté me personin juridik qé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté
nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me fond

limit

Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e vértetojmé
kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti pérgjegjés), té dorézuar bashké me
kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Puné:

Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata
Nr.

Titulli i Kontratés

Pérshkrim i shkurtér i kontratés

01

02

03
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Shtojca 10

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit :

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare
té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté
njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat penale,
té parashikuara né nenin 42 te Aktit normative nr.9/2019.

e Personi/at né cilésiné e anétarit t€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, t& pércaktuara né nenin 42 té¢ Aktit Normativ nr.9/20192.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

2 Autorizoj Autoritetin pérgjgjés té bejé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté
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e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Né ¢do rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné
e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 11

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE
NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né progcedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté

nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me fond
limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik
, deklaroj nén pérgjeqgjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga

Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 12

[ Shtojcé pér t'u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti Pérgjegjés /Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti Pérgjegjés /Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/
Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Objekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés

Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés

Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Pérgjegjés
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Shtojca 13 [ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE
Operatori ekonomik:

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknike dhe asete té tjera fizike pér té realizuar kontratén
me objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit

1

2

3

4

5

Dhe
Me gera
Llojii | Targa | Nr. Lejes sé Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé | Afati i kontratés
Mjetit e garkullimit sé mjetit (noterisé) Sé gerasé
mjetit | té mjetit (Data e fillimit

dhe mbarimit)

OO IWIN| -

e  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
Ne autorizojmé autoritetin pérgjgjés té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:
Adresa:

Nr. Telefonit:
Faks:
E-mail:

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 14

(Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATE MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCES NE KUADER
TE RINDERTIMIT 3

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté
nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me

fond limit

Uné i nénshkruari me cilésiné té  operatorit ekonomik
deklaroj se kam né proges dhe/ose jam shpallur fitues pér kontratat e né
kuadér té rindértimit, si mé poshte:

Nr. Autoriteti Pérgjegjés Objekti i procedurés se Vlera e shpallur
prokurimi/kontratés né kuadér fituese
té rindértimit*

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet té
plotésojé kété deklaraté.

3 Vetédeklarim nga operatori ekonomik gé nuk éshté fitues dhe/apo ka né proces, né té njéjtén kohé, si kontraktoré/nénkontraktorg,
njé investim/investime, sipas njé kontrate apo kontratave t€ lidhura a né proces pér t’u lidhur, né kuadér té rindértimit, i cili né gastin
e hapjes sé ofertave nuk i ka pérfunduar punimet fizike, né masén 40 % té véllimeve té pérgjithshme té punés.

Shénim: Kjo deklaraté nuk plotésohet nga operatori/et pjesémarrés pér procedura me objekt kontrate/marréveshjet kuadér pér
infrastrukturen e banesave individuale.
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Shtojca 15

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI NDERTIMET CIVILE DHE INDUSTRIALE®

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit :

Operatori ekonomik , huk éshté subjekt i ndértimeve civile
(godina banimi ose ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, ndértuara, té
mbikqgyrura dhe/ose té kolaudura, té démtura nga ngjarja e fatkegésisé natyrore, té pércaktuara né
nenin 42/5/é té Aktit normative nr.9/2019.

Personi/at né cilésiné e aksionarit, oraktu, administratorit dhe ose anétarét e njé organi administrativ,
drejtuesit ose mbikéqyrési i tij aksionar ose ortak duhet te deklarojne se nuk kane pasur kompetenca
vendimarrése né njé shogéri, ku ndertimet civile civile (godina banimi ose ndértesa té tjera
shtetérore) dhe industriale té projektuara, té ndértuara, té mbikqyrura dhe/ose té kolaudura, nga kjo
e fundit jané té démtuara nga ngjarja e fatkegésisé natyrore, té pércaktuara né nenin 42/5/é té Aktit
normative nr.9/2019.

Né ¢do rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné
e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet té
plotésojé kété deklaraté.

5 Akti normativ nr.9, date 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésisé natyrore” neni 42, pika 5 shkronja &).
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Shtojca 16

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.
b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

C) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 42 té& Aktit Normativ.

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér népérmjet
paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet pérgjgjése.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 10.

Né rasti se kemi grupe operatorésh ekonomiké, seicili prej operatoréve duhet té dorézojé
vetdeklarimet, sipas késaj Shtojce.

Né ¢do rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné
e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim grup operatorésh ekonomiké, duhet te
dorezohen:

a. Marréveshja e noterizuar, sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;

b. Prokura e posagme.

Né rast bashkimi té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té kétij bashkimi duhet té
pérmbushé kérkesat ligjore sipas pércaktimit né dokumentet e tenderit. Kérkesat ekonomike,
financiare, profesionale dhe ato teknike duhet té& pérmbushen nga i gjithé bashkimi, né pérputhje me
pérgindjen e pjesémarrjes né puné, shérbim apo furnizim, té pércaktuara né akt marréveshje.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3 (nuk aplikohet ne fazén e paré);

b. Deklaraté pér paragqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 4;

c. Sigurim oferte sipas Shtojcés 5 (nuk aplikohet ne fazén e paré);

¢. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

d. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 8;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
Shtojces 11;

e. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 12;

f. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve/makinerive sipas Shtojcés 13;

g. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces né kuadér té rindértimit, sipas Shtojcés 14;
gj. Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industriale sipas aktit normative sipas Shtojcés 15;

h. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik gé éshté i regjistruar né Shqipéri

2. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1  Kapaciteti Ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

Plotésimi i kapaciteteve ligjore nga operatorét ekonomiké dhe vértetimi se ata kané zotési juridike
pér té lidhur kontrata prokurimi, béhet me ané té paragitjes prej tyre té deklaratés mbi pérmbushjen
e kritereve té pérgjithshme, sipas shtojcés 10.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit duhet te mos jete me
e vogel se 1,000,000,000 leké pa TVSH

Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paragese nje vértetim nga
autoriteti pérgjegjés pér taksat/tatimet pér xhiron vjetore té realizuar né 3 (tre) vitet e fundit 2016,
2017, 2018.

Nése operatori e ka dorézuar né organet tatimore bilancin e vitit buxhetor 2019, mund té paragesé
xhiron mesatare té relizuar pér tri vitet 2017, 2018, 2019.

b) Operatori Ekonomik duhet te paragese kopje té bilanceve té tre viteve té fundit pér vitet 2016,
2017, 2018 té paragitur prané autoritetit pérkatése tatimore, té konfirmuara nga ky autoritet ose nése
operatori e ka dorézuar bilancin e vitit buxhetor 2019, mund té paragesé kopje té bilanceve pér tre
vite 2017, 2018, 2019.

Né secilin rast kushti do té konsiderohet i plotésuar pér ag kohé sa operatori ekonomik pérmbush
kriterin e tre viteve té fundit (2016, 2017, 2018 apo 2017, 2018, 2019)

Pér operatorét e huaj, né rastet kur né vendin e origjinés nuk Iéshohen dokumentet e kérkuara pér
té vértetuar bilancet/pasqgyrat financiare apo xhiron vjetore, mund té paragesin njé deklaraté pér
konfirmin e tyre.
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2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Pérvojé té suksesshme né realizimin e té paktén :

a. Puné té ngjashme pér njé objekt té& vetém né njé vleré jo mé té vogél se 400,000,000 leké
pa TVSH té realizuar nga operatori ekonomik gjaté tri vitet té fundit nga data e zhvillimit té
procedurés sé prokurimit.
ose

b. Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé
bashku gjaté tre viteve té fundit nga data e zhvillimit té procedurés sé prokurimit éshté né
njé vleré jo mé té vogél se 800,000,000 leké pa TVSH.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérméndura e ben oferten té kualifikueshme.

Ngjashméria e kontratave do té bazohet né natyrén, kompleksitetin, metodat/teknologjiné dhe/ose
karakteristika té tjera té pérshkruara né raportin teknik.

NEé rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me ente publik apo me sektorin privat, autoriteti

pérgjeqgjés, si déshmi kérkon:

- Vértetime té léshuara nga njé ent publik/sektori privat ku té shénohen vlera, koha dhe natyra e
punés sé kryer, ose formular vlerésimi ose referncé;

- Kontratén/at e Sipérmarrjes

- Situacionin pérfundimtar té objektit;

- Akt kolaudimi (né rastet kur ky dokumentacion l&shohet)

Pika 2.3.1 gérma a plotésohet nga anétari i cili ka pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me pérgindjen
e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé:

e Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme te deklaruara ne fazen e tenderimit;
Per kontratat e realizuara si Nenkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé:

e Kontraté baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe

e Miratimin zyrtar si nenkontraktor nga ana e autoritetit kontraktor.

2.3.2 Licenca profesionale té operatorit pér realizimin e objekti té kontratés, té léshuara nga
autoritetet kompetente shtetérore;

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI
1. NNP- 1A  Punime gérmimi né toké
2. NP-2F Ndertime civile dhe Industriale
3. NP- 3D Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash
4. N.P- 11A Ndértime pér N/stacionet, kabinat e transformatoréve linjae TN e té mesém
dhe shpérndarjen e energjisé
5. N.P—- 12 A Punime té inxhinierisé sé mjedisit
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PUNIME SPECIALE NDERTIMI

1. NS-2A Impiante hidro-sanitare,kuzhina,lavanteri,mirembajta e tyre
NS-4A Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale
druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese

no

3. NS-6A Sinjalistika rrugore jo ndriguese

4. NS-9A Punime struktura speciale

5. NS-13A Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni
6.

NS-18 A Punime topogjeodezike

Operatorét e huaj duhet té plotésojné kérkesat e licensave profesionale gé disponojné té Iéshuara
nga vendi i origjinés sipas pércaktimeve mé sipér. Operatori ekonomik i huaj té keté né licencén e tij
ato kategori punimesh té kérkuara né dokumentat e tenderit, pavarésisht se kategoria e kérkuar, nuk
korespondon me té njéjtin numér kategorie me kategoriné e punimeve né licencén e njé operatori té huaj
té léshuar nga vendi i origjinés. Né rast té shpalljes fitues té njé operatori ekonomik té huaj, ky i fundit
do té ekuivalentojé licencén sipas legjislacionit pérkatés pérpara zhvillimit té fazés sé dyté té tenderit.

2.3.3 Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, certifikimet

a. Operatori/et ekonomike ofertues duhet té pércaktojé me ané té njé deklarate (nga administratori)
stafin teknik té shogérisé, si mé poshté:

Numri Pozicioni

Stafi Kryesor

1 (njé) | Inxhinier Ndertimi — si Drejtues Projekti gjaté gjithé afatit té zbatimit té kontratés

1 (njé) | Inxhinier Ndertimi gjaté gjithé afatit té zbatimit té kontratés

1 (njé) | Inxhinier Hidroteknik gjaté gjithé afatit té zbatimit té kontratés

1 (njé) | Topograf/Gjeodet - pér ¢cdo objekt gjaté gjithé afatit té zbatimit té kontratés

Stafi Mbéshtetés

1 (njé) | Inxhinier Elektrik gjaté gjithé afatit t& zbatimit té kontratés

1 (njé) | Inxhinier Mjedisi gjaté gjithé afatit té zbatimit té kontratés

1 (njé) | Inxhinier Ndertimi/Arkitekt me license projektimi

1 (njé) | Inxhinier Mekanik gjaté gjithé afatit té zbatimit té kontratés
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b. Operatori/et ekonomik duhet té kené né stafin e tyre personel té kualifikuar/ certifikuar si:

* 1 (nj€) punonjes i pajisur me ¢ertifikate “Ekspert pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen nda;j
emergjencave” e cila t€ jeté e léshuar nga shogeri té akredituara ose nga organizma
ndérkombétare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé.

e 1 (njé) punonjés té disponojé certifikaté si "Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e shendetit
né puné né pérputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Pér siguriné dhe
shéndetin né puné” dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Pér miratimin e rregullores "Pér
siguriné né kantier".

e 1 (njé) punonjes si "Pérgjegjés pér démet né mjedis" gjaté kryerjes sé veprimtarisé, né
pérputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10431 daté 09.6.2011 “Pér mbrojtjen e mjedisit”

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikoje prezencén né objekt té personelit té
mésipérm dhe/ose té kérkojé ndryshimin/zévendésimin e tyre me staf me kualifikime té njéjta
ose mé té larta, né rast konstatimi té shkeljeve té rregullave/normave pérkatése. Né rast
pérséritje mund té merrem masa pér ndérprerjen e kontratés dhe deri né propozimin né
Agjenciné e Prokurimit Publik pér marrje masash ndaj operatoréve ekonomike.

Si déshmi pér stafin e mésipérm té paragiten dokumentet si mé poshté:

e Diploma/certifikata

o CV

e Stafi kryesor i inxhinieréve - té figurojné né listépagesat e shoqgérisé pér periudhén Prill
2020 — Qershor 2020.

Shénim: Né fazén e dyté té konkurimit, operatori ekonomik duhet te deklaroje me shkrim se
inxhinieret e kerkuar ne piken 2.3.3 jane te paangazhuar ne kontrata te tjera.

2.3.4 Fugia punétore e operatorit ekonomik té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té prokurimit
té jeté minimalisht 200 punonjés té punésuar pér periudhén Prill 2020 — Qershor 2020.. Si déshmi
pér fuginé punétore do té dorézohen dokumentet si mé poshté;

- Vértetim té Iéshuar nga adminstrata tatimore pér periudhén Prill 2020 — Qershor 2020 shogéruar
me listépagesat sipas formatit qé kérkohet nga legjislacionin tatimor.

2.3.5 Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi/gira: Déshmi pér mjetet e pajisjet
teknike, qé ka né dispozicion apo qé mund t’i vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér
té pérmbushur kontratén.

Mjetet dhe numri i tyre shté pércaktuar bazuar né grafikun e punimeve, preventivin dhe orét e
punés gé duhet pér té pérmbushur kontratén.

Nr | Emrii mjetit Njesi Sasi Statusi
1 | Eskavator me zinxhire Cope 3 Né pronési ose me gera
2 | Eskavator me goma Copé 2 Né pronési ose me gera
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3 Fadrome e levizshme me kove para dhe | Cope 1 Né pronési ose me gera
mbrapa
5 | Minieskavatore Copé 1 Né pronési ose me gera
6 Kamion vetéshkarkues me kapacitet | Copé 4 Né pronési ose me gera
mbajtes 24 ton
7 | Kamion vetéshkarkues me kapacitet 10 ton | Copé 4 Né pronési ose me gera
8 | Impiant automatik betoni Copé 1 Né pronési ose me gera
11 | Autobetoniere Copé 4 Né pronési ose me gera
12 | Pompe betoni Copé 2 Né pronési ose me gera
13 Rrul gomé — hekur (kapaciteti jo mé pak Copé 1 Né pronési ose me gera
se 18 ton)
14 | Rrul (kapaciteti 4- 8 tone) Cope 1 Né pronési ose me gera
15 | Vinc Kulle Cope 1 Né pronési ose me gera
16 | Skeleri m 2 5000 Né pronési ose me gera
17 | Kompresor Copé 2 Né pronési ose me gera
18 | Gjenerator Copé 1 Né pronési ose me gera
19 | Mjet autoving Copé 2 Né pronési ose me gera

Eshte e mjaftueshme paraqitja e deklarates, sipas shtojces nr.13 dhe dokumentacioni si me poshte:

a)

b)

Pér mjetet me rrota gé shénohen né regjistra publiké duhet té paragitet dokumenti gé verteton
regjistrimin e mjetit (leje garkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e
mijetit (te vlefshme).

Pér mjetet e siguruara me gira, dokumenti ge verteton regjistrimin e tij (leje garkullimi), plus
certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme) duhet te shogerohet me
kontraten perkatese te gerase, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates
objekt i ketij prokurimi. Né rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e ¢cdoganimit ose
faturat tatimore te blerjes.

Pér mjetet dhe pajisjet gé nuk shénohen né regjistra publike duhet té paragiten dokumentat
gé vértetojné pronésiné e tyre, apo marrjen me gira te tij.

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé dhe kontrollojé né ¢cdo kohé deri né
pérfundimin e kontratés mjetet e pajisjet teknike té deklaruara sipas shtojcés Nr. 10.
(Deklaraté nga administratori i shogérisé ofertuese).

Operatori/et ekonomik ofertues duhet te deklaroje ge te gjitha mjetet dhe pajisjet e
pershkruara ne piken 2.3.5 te kapacitetit teknik, do te jene te angazhuara vetem ne kete
kontrate. Mjetet te cilat rezultojne te angazhuara ne kontrata te tjera afati i zbatimit te cilave
shtrihet pergjate afatit te kontrates objekt i prokurimit jane shkak skualifikimi. Autoriteti
Kontraktor gezon te drejten te verifikoje dhe kontrolloje disponueshmerine e ketyre mjeteve
si gjate vleresimit te ofertave ashtu edhe gjate zbatimit te kontrates.
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f) Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten te verifikoje vertetesine e deklarates. Ne rast
deklarimi te rreme do te veprohet ne perputhje me nenin 13, pika 3, germa “a” te Ligjit
Nr.9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar, “Per Prokurimin Publik”.

2.3.6 Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikata te vlefshme:

o EN-1SO 9001 ( Sistemi i menaxhimit té cilesisé) ose ekuivalent

o EN-1SO 14001 (Sistemi i menaxhimit t& mjedisit) ose ekuivalent

o ISO 45001 (Sistemi i menaxhimit té shéndetit dhe sigurisé né puné ose
ekuivalent

*Te gjitha certifikatat e mesiperme duhet te jene te léshuara nga njé organ i vlerésimit té
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré
akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé.

2.3.7 Operatoret e huaj ekonomiké, duhet té paragesin té gjithé dokumentacionin e tyre né gjuhén
angleze ose gjuhen shqipe,

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-dorézimit
té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér skualifikim.
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Shtojca 17

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE
Qeveria Shqiptare &shté duke zbatuar “Programin e Rindértimit t& Infrastruktures s¢ démtuar nga
pasojat e térmetit t& Nentorit 2019, e cila do té vihet né shérbim té qytetareve t€ prekur nga
fatkeqesia natyrore, bazuar n€ parimin "ndérto pérseri mé miré”.

Programi ka si synim :

o Rindértimin e banesave individuale apo edhe atyre kolektive né funksion té strehimit
né kushte optimale pér banorét qé rezultojné té pastrehé si pasoje e térmetit.

o Rindértimin e objekteve té infrastruktures sociale, si ato arsimore, shéndetesore apo
té kujdesit social;

o Rindértimin e Infrastrukturés sé objekteve administrative té institucioneve shtetérore,
vendore apo ato té sistemit gjyqgesor,

o Rindertimin e infrastruktures publike dhe kritike shogeruese dhe ne funksion te
objekteve te siperpermendura.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit éshté caktuar si njési zbatuese pér “Programin e Rindertimit ne Zonat e
Prekura nga Termeti” per rindertimin e infrastruktures se banesave individuale dhe kolektive,
objekteve arsimore dhe infrastrukture publike ne zonat e prekura nga termeti dhe specifikisht per
zonat e reja pér zhvillim né Bashkité Durrés, Kaméz, Kavajé, Rrogozhing, Krujé, Kurbin, Lezhé,
Mirdité, Shijak dhe Voré.

Ne funksion te ketij programi dhe ne zbatim te detyrave te tij, FSHZH kerkon angazhimin e
kompanive te kualifikuara dhe te afta per ndertimin e infrastruktures publike ne zonen e prekur nga
termeti dhe shpall kete procedure prokurimi per marreveshje kuader ne vijim te Kreut VI te Aktit
Normativ nr. 9, date 16.12.2019 per perballimin e pasojave te fatkegesive natyrore.

Obijekti i punés se kesaj Marréveshje Kuader konsiston né:

Rindertimin e njesive te banimit (pallat) ne zonat e prekura nga termeti, per te cilat FSHZH eshte
njesi zbatuese te cilat pérkufizohen si struktura, gé ndértohen ose krijohen nga fillimi. Ato jané
objekte, té shkatérruara gé rindértohen né truall ekzistues ose sipas pércaktimeve té planeve te
detyruara vendore ne zonat e shpalluara per zhvillim.

“Projektimin e Detajuar dhe Ndertimin e Njesive te Banimit Pallat” qé perfshin ne vetvete 2
faza:

a) Pérpunim dhe detajim i punés sé béré né fazat 3 dhe 4 (zhvillimi dhe paraqgitja hap pas hapi
e projektit té zgjidhur) duke marré parasysh planin e gytetit/ PPV dhe PDYZH, funksionin e
perdorimit, gjendjen teknike dhe fizike té ndértimit, eficencén fianciare dhe energjitike,
plotesimin e gjithe dokumentacionit teknik, relacioneve dhe specifikimeve teknike, lidhjen
me rrjetin e instalimeve te infrastrukturave (energji elektrike, furnizimi me uje te pijshem,
shkarkimet e ujrave te perdorur dhe ujrave te shiut, telefonise dhe internetit/ TIK) si dhe
preventivi perfundimtar, dhe cdo dokumentacion Teknik tjeter ne funksion te zbatimit te
projektit, sipas percaktimeve te legjislacionit ne fuqi.
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b) Ndertimin e objekteve te banimit mbi parimin “nderto perseri me mire”. Rimékémbja nga
gjendja e fatkeqésisé natyrore ka si géllim, pér aq sa éshté e mundur, garantimin e kthimit né
kushte optimale jetese.

Ndertimi njesive te banimit (pallat) do te shtrihet ne zonat e pergendruara per zhvillim te detyruar
sipas tabeles me poshte, ne gjithe territorin e Bashkive te prekura nga termeti, duke perfshire sipas
rastit, ndertime pikesore (ndertimi ne te njejtin vend me objektin e meparshem) aty ku do jete e

nevojshme.
VKM
Nr Nr
1 44
2 45
3 61
4 62
5 63
6 64
7 65
8 66
9 129
10 130
11 131
12 132
13 133
14 134
15 135
16 442
17 468
18 469

Date

22.01.2020

22.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020

29.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020

13.02.2020
3.6.2020
10.6.2020
10.6.2020

Zona

Zonal

Zonal

Zonal

Zonal

Zonal

Zonal
Zona 1/2
Zonal
Zona 2
Zona 3
Zonal
Zonal
Zonal
Zona 2

Zonal

Zonab
FSHATIN
VALIAS
Rréshen

Vendndodhja/Qellimi

Zone e re per zhvillim
Thumané

Zone e re per zhvillim
Shijak

Zone e re per zhvillim
Bubq

Zone e re per zhvillim
Ish-Uzina Mekanike
Bujgsore

Zone e re per zhvillim

Zone e re per zhvillim
Zone e re per zhvillim
Zone e re per zhvillim
Zone e re per zhvillim
Zone e re per zhvillim
Zone e re per zhvillim
Zone e re per zhvillim
Zone e re per zhvillim
Zone e re per zhvillim

Zone e re per zhvillim
Zone e re per zhvillim
Zone e re per zhvillim

Zone e re per zhvillim

Bashkia
/Qyteti

Kruje
Shijak
Kruje

Durres 1

Fushe-
Kruje/Kruje
Kavaje
Lac/Kurbin
Vore
Durres
Durres
Golem
Kruje
Lezhe
Lezhe
Marikaj,
Bashkia Vore
Durres

Kamez
Miredite

Rindertimi nenkupton te gjithe proceset e punes se nevojshme per te patur nje ndertese (pallat) te

perfunduar funksionale dhe te jetueshme sipas legjislacionit, duke filluar nga:

Planifikimi, mobilizimi dhe ngritja e kantierit;
Demolimi largimi i inerteve dhe mbetjeve te objekteve dhe infrastruktures ekzistuese ne
sheshet e ndertimit;

Pregatitja e sheshit dhe punimet e germimit/mbushjes (nese ka);

Pergatitja dhe ndertimit i themeleve/bazamentit, strukturave nentokesore
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e Pergatitja dhe ndertimi i struktures/karabinase dhe muratures;

e Rifinitura dhe punimet e fasadave;

e Te gjitha instalimet e nevojshme (furnizimi me energji elektrike, telefoni dhe internet,
furnizimi me uje te pijshem, shkarkimet e ujrave te perdorura etj.,)

e Testimi dhe venia ne funksionim;

e Pregatitia e dokumentacionit perkates dhe dorezimi i objektit dhe dokumentacionit
shogerues tek mbikqyresi dhe investitori.

Projekt ideja dhe specifikimet teknike do té jepen sipas percaktimeve té Fteses pér Oferté per Fazen
e dyte té procedures.
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Shtojca 18
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Sipas percaktimeve té Fteses pér Oferté per Fazen e dyte té procedures.
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Shtojca 19

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

GRAFIKU | ZBATIMIT TE PUNIMEVE

Sipas percaktimeve té Fteses pér Oferté per Fazen e dyte té procedures.
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Shtojca 20
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

NJOFTIM STANDARD PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Aktin Normativ nr.9, daté16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té
fatkeqésisé natyrore” .

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e kontratés
dhe né dosjen e ofertés. Me keqgardhje ju informoj se u skualifikuat, sepse oferta e dorézuar nga ju u
refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Pérgjegjés ka shkelur Aktin Normativ gjaté procedurés sé prokurimit
publik pér rindértimin, atéheré keni té drejté t€ ankoheni si¢c parashikohet né nenin 42 té Aktit
Normativ nr.9/2019.

Me respekt
<Emri >

® Ky njoftim duhet t& pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Shtojca 21
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k% %

Lista e operatoréve ekonomiké té kualifikuar né pérfundim té fazés sé paré té procedurés sé
sipércituar:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Etj.

* * *

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né fazen tjetér té procedurés sé sipércituar kéta ofertues me
vlerat pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)
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2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikeé té méposhtém:
1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Etj.

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri, Nipti dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerésuar me piké, éshté identifikuar

si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe referenca

e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda

ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té konfiskohet
sigurimi 1 ofertés suaj (nése &shté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues né
Klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme prej [vlera

pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra].
Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]
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Shtojca 22

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* k% %

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [1 oferta ekonomikisht mé e favorshme Cigmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me vlerat pérkatése té
ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalg)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké té méposhém:
1.
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Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomike té suksesshém pér lidhjen e marréveshjes kuadér:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera [/ Pikét totale t& marra
(me numra dhe fjalé)

2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera / Pikét totale té marra

(me numra dhe fjalé)

Et.__

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe referenca
e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi pér té lidhur
draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]
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Shtojca 23

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét

Neni1l:  Qéllimi

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té€ prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit Civil
Shgiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té¢ Kodit Civil jané
rishprehur né KPK me géllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né KPK
me géllim qé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik. Megjithaté, citimi
i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té Ligjit mbi
Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé t€ mos Iéné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjeseé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do t& mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

“Preventiv per njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data q€ Punét duhet té& perfundojné si¢ éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté€” do t& thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Pérgjegjés dhe
kontraktorit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera gé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do té thoté ¢mimi qé€ 1 paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do té€ thoté data e vértetuar nga Autoriteti Pérgjegjés se Punét jané
mbaruar.
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22
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“Defekt” do t€ thot€ ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar n€ pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do té thoté data q& Autoriteti Pérgjegjés lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do té
filloje punimet e ndertimit. N€ se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né té cilén
do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do té thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do té thoté t& gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t& konsumit, t€ pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés” do té thoté té gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kon Pérgjegjés traktor gé éshté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér autoritetin pérgjgjés.

“Autoritet Pérgjegjés” do t& thoté Autoriteti Pérgjegjés ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe gé
kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njéjté me ate
te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport 1 inspektimit té kantierit” do té thoté dokumentat e pérfshira n€ dokumentat e tenderit
gé pasgyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe néntokés
sé kantierit.

“Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, qé furnizon
Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do t€ thoté personi fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé€ trup i posa¢gém standartizimi
pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si rregulla, rregullore
ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe shérbimet e procesuara i
pérgjigjen géllimit.

“Ngritja e kantierit” do té thot€ punimet e ndertimit té pérkohshme, té ndértuara e instaluara,
gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do té thoté ajo qé Autoriteti Pérgjegjés i kérkon nga kontraktori té gérmojé, ndértojé,
riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke pérfshiré
shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.
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Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4:  Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autoriteti Pérgjegjés mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent qé
ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé autoritetin pérgjgjés té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé kané
lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve t& eméruar nga
Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktori dhe Autoriteti Pérgjegjés duhet té mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat, té
dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktori mund t’i jap€ nénkontraktorit dokumenta té tilla, t€ dhéna ose informacione té
tjera gé merr nga Autoriteti Pérgjegjés deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé
punén e tij sipas kontatés. Né rast té till&, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité gqé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
me sipér.

Neni 6: Prona Intelektuale

6.1

6.2

6.3

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit té€ kontratés do t’1 pérkasin Autoritetit
Kontraktor i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Pérgjegjés té gjitha raportet dhe té dhénat si hartat,
diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés.
Kontraktori mund t€ mbaj€ kopje t&€ kétyre dokumentave dhe té dhénave, po nuk duhet t’i
pérdori pér géllime q€ s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti
Pérgjegjés.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Pérgjgjés zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje té
té drejtave té pronés intelektuale, gé¢ mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave ose
cdo prone tjetér sipas kontratés.
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Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Pérgjegjés né lidhje me ndonjé
shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés, kontraktori
duhet t’i japé Autoritetit Pérgjegjés té gjitha provat dhe informacionin né posedim té
kontraktorit qé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

7.4

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérve¢ atyre qé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér géllime verifikimi “origjiné€” do té thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit qé furnizon
me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1

8.2

Drejtuesi i projektit do té vendosé pér ¢éshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Pérgjegjés.

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9:  Komunikimi

9.1

Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashképunimi né Kantier me té Tjerét

10.1

Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete publike,
shérbimet publike dhe Autoritetin pérgjgjés si¢c kérkohet dhe pérkufizohet né Grafikun e
realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Pérgjegjés

111

Autoriteti Pérgjegjés ka pérgjegjési t& kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén qé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Pérgjegjés ose té
projekteve té Autoritetit Pérgjegjés me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.
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Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1

12.2

Autoriteti Pérgjegjés nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra né
raportin e inspektimit té kantierit.

Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale qé
mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet

131

13.2

13.3

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte té
tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Pérgjegjés, me pérjashtim té rasteve
kur gabimi ishte ag i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar
kété te Autoriteti Pérgjegjés.

Kodet dhe standartet qé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

141

Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit t& Mbarimit.

14.2 Gjaté zbatimit té kontratés, kontraktuesi duhet té koordinojé me kontraktorét e tjeré zbatues né

vendodhjen e punimeve sipas mentodés gé do té propozojé me géllim ecurine dhe zbatimin
brenda afatit te kontraté.

14.3 Kontraktori duhet té paragesé planin e koordinimit tek drejtuesi i projektit pér shqyrtim dhe

miratin e tij.

Neni 15: Ngritja e Kantierit

151

15.2

Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shgyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1

16.2

Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé qé t& minimizojé démtimet e mjedisit. Pér
shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen dhe té

59



Dokumenta Standarde té Tenderit

minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét e pérbéra
organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

17.1

Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do té
deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té projektit
pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1

Neni:

Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi t€ drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e
hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Pérgjegjés ka vonuar fillimin e zbatimit
té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né lidhje me
shtyrjen e Afatit t&é Mbarimit. Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori do té mbajné procesverbal
pér datén e hyrjes.

19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit t€ projektit njé

program plani qé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét kritike
pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori

duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢cdo ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1

Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike g¢ mund té ndodhin né té€ ardhmen apo gé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1

21.2

21.3

214

Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit té projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin pér
defekte gé mund té jené gjetur.

Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda afatit
té parashikuar né njoftim.
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Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1

Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢do pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa defekti
té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém pérbén shkak
pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1

(@)

(b)

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Pérgjegjés do té jeté
pérgjegjés pér:

démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Pérgjegjés apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Pérgjegjés, pérvec kontraktorit.

démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e Autoritetit
Pérgjegjés apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk mbulohen
nga Autoriteti Pérgjegjés sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1

25.2

25.3

Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té€ Autoritetit Pérgjegjés dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e paléve
té treta.

Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet t&¢ mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti Pérgjegjés, mund té
vendosé té zgjasé periudhén e paragitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté siguracionin
dhe té zbresi koston e tij nga pagesa qé i jep kontraktorit.

Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit Pérgjegjés.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1

26.2

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e kontratés.
Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga kontraktori
brenda ¢cmimit té kontratés

Autoriteti Pérgjegjés me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
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kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin pérgjgjés pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti Pérgjegjés gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t& béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se Punimet
jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Pérgjegjés do té mbajé
pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e
punés sé kontraktorit, Autoriteti Pérgjegjés do té bjeré dakort té ndryshojé grafikun.

Autoriteti Pérgjegjés do té refuzojé ¢do punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do garanci
ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet qé& mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga ¢mimet
e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

29.3

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen sic specifikohet
né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit t& monedhave té ndryshme do té jeté kursi i
Bankés sé Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike do
té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té paragese
nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut
éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé ekzekutuar duke
hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dhe shumén e pagesés paraprake té
papaguar dhe ¢do shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.
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29.4 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data gé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

29.5 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

29.6 Data e pagesés do té jeté dita gé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Pérgjegjés.
Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Pérgjegjés,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare”.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até maseé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas
kontratés

Neni 32: Forca Madhore

32.1 Kontraktori nuk duhet t&¢ mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e
ngjarjeve té Forcés Madhore.

32.2 Pér géllimet e kétij neni “Forc€ Madhore” do t€ thoté njé ngjarje jashté kontrollit té
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Pérgjegjés, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

32.3 Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Blerésin
Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Pérgjegjés jep udhézime té ndryshme, kontraktori duhet
té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht té arsyeshme dhe
duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet nga Forca
Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1 Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.
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Me pérjashtim kur Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e punés
brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Pérgjegjés mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme gé duhen paguar nga
shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé pengojné
zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér
vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti Pérgjegjés
duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té
hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té nénshkruar nga Autoriteti
Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere
do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 2/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere
do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere
do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1

35.2

35.3

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés qé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i viefshém pa géné me shkrim,
me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i autorizuar i
kontraktorit dne Autoriteti Pérgjegjés.

Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé mund té béhen nga palét sipas kontratés
duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i autorizuar i palés
gé bén kété doréheqgje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé
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Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament
I kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht gé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢cmimit origjinal té kontratés.

Autoriteti Pérgjegjés né ¢cdo kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b) Korrigjime né materiale

¢) Korrigjime né sasi

Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori duhet té bien dakort
pér ¢do rritje ose ulje t&€ ¢mimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose
pérfundimit qé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Pérgjegjés nuk ka té drejté té nxjerré pretendime pér
pajtimin me ndryshimin e porositur pérveg rregullimeve té siguruara né amendamentet e
marrveshjes.

Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit
35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi pér Njési ose né Total

37.1

37.2

Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose njé
Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢mim njésie. Nése éshté njé kontraté me ¢cmim
njésie, preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té ndértimit, instalimin, testimin
dhe komisionet gé béhen nga kontraktori.

Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur cmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin né njési pér secilin zé punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

38.1

38.2

38.3

Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit té projektit t’i 1€shojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a b&jé kété sapo té vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i projektit
do t’1 japi udhezime me shkrim kontraktorit q€ specifikojné zerat e punimeve ose aktivitetet
gé duhen pérfunduar para se té Iéshohet certifikata.

Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para se té
I&shohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

65



Dokumenta Standarde té Tenderit

39.1 Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

39.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosploté€sim dhe t’i japi kontraktorit 15 dité t€ ndreq€ mosploté€simin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

39.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e Autoriteti
Pérgjegjés nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1 Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

40.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1 Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarr€ pér t’i shérbyer sa mé miré€ interesit publik.

41.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Pérgjegjés duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té kryera
pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér kryerjen e
pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té kérkohet té
ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér t€ minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té shkruar
me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés sé tij njé
pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet t& nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Pérgjegjés. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin pérgjgjés pér elementet e kontratés gé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Pérgjegjés duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi
Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori pér
punét gé do té kryejé

66



Dokumenta Standarde té Tenderit
42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.
Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Pérgjegjés
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Pérgjegjés si kompensim pér ¢do
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shgiptar né fuqi.
Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori duhet té béjné ¢do pérpjekje té zgjidhin mosmarrveshjet
ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me negociata direkte.

46.2 NEé se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fugi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfagsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té€ marri pérsipér cdo humbje
té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet té
pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfaqsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

67



Dokumenta Standarde té Tenderit

48.1 Cdo laymérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né adresén
e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 24
[ Shtojcé pér t 'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

KUSHTET E VECANTA
Punét

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Pérgjegjés éshté

1.2 Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej (15%o té vilerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori
pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i Iéshohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit t&
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit qé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér t€ hyré né€ kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni
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6.1

Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri
né shumén prej:

a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
b. Pér démtime ose humbije té Pajisjeve:
c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:

d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1

Inspektimet dhe testimet para vértetimit té€ mbarimit t€ Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té& ¢cmohet si njé

o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1

9.2

9.3

9.4

Pagesat do té kryhen sipas skedulit i cili do té caktohet ne Fazen e dyte té pérfshiré né kushtet e
vecanta té kontratés né pérputhje me pércaktimet Udhézimit Nr.3, daté 15.2.2001 pér
“Mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve t€ ndértimit dhe Udhézimit Nr.2, daté 13.5.2005 pér
“Zbatimin e punimeve t& ndértimit.

Kéto pagesa do té kryhen bazuar né ndarjen buxhetore sipas PBA dhe disponueshmérisé sé
fondeve té véna né dispozicion nga Ministria e Financave dhe Ekonomisé dhe Ministri i Shtetit
pér Rindértimin nga Fond i Rindértimit.

Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé
dokument gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té
dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nése éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté
30 dité.

Monedha e pagesés do té jeté Leké.

Nga cdo pagese pjesore do te ndalohet shuma prej 5% e vleres se situacionit pjesor si garanci
e defekteve. Periudha e garancise per defektet fillon nga data e akt-kolaudimit te punimeve
dhe zgjat 2 (dy) vjet.

Kontrolli dhe raportimi i kohes
Autoriteti Pérgjegjés do té ushtrojé kontrollin né kohé pér progresin dhe raportimin sipas

grafikut té paragitur nga Ofertuesi né oferté. Pikat e kontrollit do jené sipas 3 fazave té projektit
té pérshkruar né modelin standard té grafikut té punimeve sipas Shtojcés 4.
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Ofertuesi do té raportojé progresin dhe burimet e angazhuara né objekt, té cilat do té analizohen,
verifikohen dhe certifikohen nga mbikqyrési i punimeve. Ky proces do té miratohet mé pas nga
Investitori dhe do té shérbejé si certifikim pér kualifikim pér pagesén e késtit pérkatés sipas
pércaktimeve né kushtet e vecanta té kontratés.

Penalitetet dhe masat e tjera

Né rastet kur evidentohet se kontraktori éshté me vonesé né zbatimin e punimeve sipas grafikut té
paragitur né oferté nga ky i fundit do té zbatohen penalitet e méposhtme sipas etapave/fazave:

e Nése objekti nuk ka pérfunduar brenda afatit pérfundimtar té vendosur né grafik nga
ofertuesi, do té aplikohet njé penalitet fiks prej 0.1% té vlerés totale té punimeve té mbetura
né dité pér 30 dité. Né rast se objekti nuk éshté pérfunduar ende pas kétij afati (30 dité), do
té aplikohet njé penalitet fiks prej 0.4% té vlerés totale té punimeve té mbetura né dité pér
cdo dité vonesé por jo mé shumé se 15% té vlerés sé kontratés. Nése kontraktori nuk ka
pérmbushur kété fazé edhe pas késaj vleré (15%) do té vijohet me ndérprerjen e kontratés
dhe marrjen e masave pér pérjashtimin nga pjesémarrja né prokurimet publike.

e Penaliteti do té aplikohet pér pjesén e kontratés/njésisé/grupit té njésive té banesave
individuale té cilat nuk pérfundojné brenda afatit.

e Realizimi i pasuksesshém né kohé do té rezultojé si referencé negative, né rast té kérkesés si punim
i ngjashém dhe operatori ekonomik nuk do té lejohet/pranohet té marré mé pjesé né prokurimet e
ardhshme né kuadér té rindértimit.

Neni 10. Pagesa Paraprake
10.1 Pérqgindja e pagesés paraprake do té parashikohet ne Fazen e dyte.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda 5 ditéve nga marrja e
sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, kjo e fundit do te higet nepermjet zbritjeve ne pergindje nga
situacionet e ndermjetme sipas percaktimit te Mbikqyresit ne perputhje me Situacionin per
Pagese.

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e veganta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura

Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés
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12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

12.2 Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 25
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues]
t’i jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit t€ pércaktuar fitues] ka derdhur njé
depozité prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe
vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, gé do té
nénshkruhet me [emri i autoritetit pérgjegjés]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit pérgjegjés] vlerén e siguruar, brenda
15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime,
me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 26

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Pérgjegjés

1.1  Emridhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Lloji i autoritetit pérgjegjés:

Institucion Qéndror
O
Njesi e Qeverisjes Vendore
a

Seksioni 2  Obijekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

Institucion i Pavarur
O
Tjetér
a

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve
U

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po O
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Projektimi dhe realizimi i punéve
U

Jo U

74




Dokumentat Standarde té Tenderit

Me 1 Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomiké O
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Po 0 Jo 0
2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1 Fondi limit/vlera e pérafért e kontratés

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [ [ [ ose dite [ ][] [
ose

duke filluarnga JO/00/0000 me pérfundimne OO/00/0000

2.6 Ndarjané LOTE:
Po 0 Jo 0

Nése Po, numri i LOTEVE: [I[]

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme(nése ka): [1[]

ose:nga L1 ne L0 OO0

2.8 Kontrate me nenkontraktim:
Po O Jo O

Seksioni 3 Procedura

3.1  Llojiiprocedurés:
E kufizuar
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né kuadér té procesit té
rindértimit
u

3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
Oferta ekonomikisht mé e favorshme O

3.3 Numrii ofertave té dorézuara: [0

Numri i ofertave té rregullta: [J[J[]

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérise sé
Informacionit:

Po 0 Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogeérisé sé Informacionit

Po 0 Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

41  Numrii Kontratés: Datae Kontratés (101/00/000O0

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve
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Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe

nenkontraktimin):
Vlera (pa TVSH)
Vlera (me TVSH)

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)
Vlera (me TVSH)

4.4 Informacione shtesé

Monedha
Monedha

Monedha
Monedha

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi U /0 0/0000
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Shtojca 27

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés pér publikim né Buletinin e Njoftimeve
Publike]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR PER PUBLIKIM

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i referencés sé procedurés/lotit

4. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (me TVSH)  Monedha

Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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Shtojca 28

FORMULAR PER NJOFTIMIN E ANULIMIT TE PROCEDURES SE PROKURIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojiiprocedurés:

2. Numri i Referencés:

w

Objekti 1 kontratés

4. Fondi limit

o

Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik™ i ndryshuar, neni 24, pika
1: a) ;

b) ;

)

¢)

d) ;

dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi _
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Shtojca 29

FORMULARI | ANKESES PRANE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankeseé drejtuar: Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)
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Seksioni I1. Informacion pér Procedurén

1.

Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur Proceduré e Kufizuar né kuadér té procesit té
rindértimit.

Autoriteti Pérgjegjés
Emri i autoritetit pérgjegjés gé administron procesin e prokurimit.

Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve.

Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaiji/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér
cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet
e ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen.
Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé kopje té
lexueshme té té gjithé dokumentave qé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre
dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do njoftim té publikuar, té gjitha
dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj. Pércaktoni se cili
prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni éshté i
till&, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té hequra dhe njé
pérmbledhje té€ pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané Komisionit té Prokurimit Publik.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit
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Shtojca 30

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER
(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE
[Pérdorimi i ketij draft marréveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Pérgjgjése gé do
té pérdorin marréveshjen kuadér)

Nr , DATA:

Kjo marréveshje lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Pérgjegjés] tani e tutje té referuar
si “Autoriteti Pérgjegjés” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi],
tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me daté [data] bie dakord té realizojé punimet, ashtu sic jané té specifikuara né kushtet e
pércaktuara né:

— KGé&té marréveshje

— Formulari i Deklarimit te Ofertés, t& paraqitur nga Ofertuesi

— Projekt zbatimi dhe specifikimet Teknike

— Formulari i gmimit té ofertés

— Etj.

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késajmarréveshje.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢cmimet pér njési dhe
rregullat pér dorézimin e punéve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]
1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomike,
palé né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin pérgjgjés
pér t’i bleré ato. Autoriteti Pérgjegjés ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato
té parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do t€ keté t& drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet t€ b&j€ ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti pérgjegjés vendosé té blejé mé pak apo
mé shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti pérgjegjés vendos té mos
blejé asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:
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Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér,

Neni 3: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér

3.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

3.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se éshté
né interesin publik pér ta béré kété..

3.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gqé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té
njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar
pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Pérgjegjés
éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té
marréveshjes té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 4: Modifikimi i marréveshjes kuadér

4.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi éshté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga autoriteti
pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve té marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadér.

Neni 5: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

5.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet t&¢ modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure té re té prokurimit publik;

b) nése ka njé vendim té formés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye gé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés konkrete,
do té conin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

c¢) marréveshja kuadér nuk duhe;j t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga njé vendim gjyqgésor i formés sé preré, té dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri: Emri:
Pozita: Pozita:
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Nénshkrimi:
Data:

Vula:

Nénshkrimi:
Data:

Vula:
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Shtojca 31
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE

Emri i Autoritetit Pérgjegjés,
Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Té nénshkruajné kété marréveshje kuadér pér Kryerjen e: < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1: Objekti
1.1  Objektii késaj marreveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit té konkursit vetém ndérmjet operatoréve ekonomike gé jané palé e késaj marréveshje

kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé
do té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2: Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti Pérgjegjés, palé né kété marréveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferté”
kurdo qé paragitet nevoja pér puné.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdo gé kérkohet nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 3: Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nenshkruhen vetém pas procesit té konkursit.

Neni 4: Procesi konkurrencés né marréveshjen kuadér

4.1 Procesi i konkursit do té kryhet me té gjithe operatorét ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré qé paragitet nevoja pér puné pér Autoritetin/et Pérgjegjés.
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4.2 Autoriteti Pérgjegjés do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té
tjera té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoheré gé paraqgitet nevoja pér puné Autoriteti Pérgjegjés duhet té pérgatisé Ftesat pér
Oferte dhe tua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomike, palé né marréveshjen kuadér. Vlerésimi i
ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté

Neni 5: Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 6: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér

6.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

6.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se éshté
né interesin publik pér ta béré kété..

6.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gqé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té
njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar
pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Pérgjegjés
éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té
marréveshjes té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 7: Modifikimi i marréveshjes kuadér

7.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi éshté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga autoriteti
pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve té marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadeér.

Neni 8: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

8.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet té modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure té re té prokurimit publik;

b) nése ka njé vendim té formés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye qé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés konkrete,
do té conin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;
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¢) marréveshja kuadér nuk duhej t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga njé vendim gjygésor i formés sé preré, té dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe datat
Pér Kontraktuesin
Emri :

Pozita:
Nénshkrimi:
Data:

Vula:

Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri:

Pozita:

Nénshkrim:

Data:

Vula:
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