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DETYRE PROJEKTIMI

Per projektin:

“Rikonstruksioni i Godinés sé Korpusit Qéndror né SUT”
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HYRJE — INFORMACION | PERGJITHSHEM

1.1.  Emértimi i Projektit

“Rikonstruksioni i Godinés sé Korpusit Qéndror né SUT”

1.2.  Vendndodhja

Rruga “Lord Bajron”, Lapraké, Tirané

1.3. Autoriteti Kontraktor

Spitali Universitar i Traumés
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OBJEKTIVI, QELLIMI DHE REZULTATET QE PRITEN

2.1.  Objektivi
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Objektivi i késaj “Detyre Projektimi” éshté vlerésimi Tekniko- Ekonomik i té gjitha ndértesave gé
ndodhen brenda Korpusit Qéndror té Spitalit Universitar té Traumés dhe evidentimi i ndérhyrjeve
té nevojshme pér krijimin e ambjenteve me standarte bashkékohore shérbimi dhe né pérputhje me
nevojat e pacientéve.

2.2. Qeéllimi

Qéllimi kryesor i projektit té sipérpérmendur éshté rikonstruksioni total i té gjithé
elementeve té objektit, duke nisur nga rikonstruksioni dhe rifiniturat e godinave, duke pérfshiré
rehabilitimin e sistemit konstruktiv (nése paraqitet problematike), cmontimit dhe largimit té té
gjithé instalimeve té sistemeve té ndryshme (elektrik, té kondicionimit, aspirimit, té kamerave,
etj), brenda hapésirés sé Korpusit Qéndror té Spitalit Universitar té Traumés.

Grupi i Projektimit duhet té marré parasysh té hartojé dhe té projektojé té gjitha sistemet e
nevojshme teknike, teknologjike dhe sistemeve mbrojtése sipas standarteve pér vénien né puné
dhe funksionimin normal té objekteve me funksione té tilla. Korpusi Qendror ka nje siperfage
totale prej 35 280 m? nga ku Sipefagja totale e Godinave dhe ambienteve te brendshme eshte 10
535 m2. Siperfaget e gjelberta (lulishte) zene hapsiren prej 8545 m2 dhe rruget e brendshme se
bashku me sheshet e parkimit te automjeteve zene hapsiren prej 16 200 m2.

Né Korpusin Kryesor pérfshihen kéto godina dhe Pavione té cilat kané nevojé pér ndérhyrje si
mé poshté :
Blloku 1 (trekatéshe)

1-  Ortopedi |
2-  Ortopedi Il dhe 111
3-  Kirurgji |
Blloku 2 (trekatéshe)
4- Kirurgji Il

5- Reanimacioni

Blloku 3 ( dykatéshe + 1 kat néntoké)

6- Urgjenca dhe Sallat e Urgjences (kati | pérdhe)

7- Blloku Operator (Kkati | paré)

8- Imazheria (kati néntoké)

Blloku 4 (njekatéshe, njé pjesé dykatéshe)

9- Rezonanca, Skaneri ( dy kate, kati pérdhe dhe kati | paré)
10- Magazina, mensa ( kati pérdhe)

11- Salla e telemedicines (kati pérdhe)

12- Salla e Leksioneve té Ortopedisé (kati néntoke)
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Blloku 5 (dykatéshe)
13- Neurokirurgjia (kati | paré)
14- ORL Okulistike dhe Kirurgji Maksilofaciale (kati | paré)

Arkitektura dhe sistemet bashkékohore do té gjejné zgjidhjen mé t€ miré té mundéshme.
Népérmjet kétij projekti synohet:

- Té pérmirésohen ndjeshém kushtet e shérbimit né ambjentet e Godinave té Spitalit Universitar
té Traumes.

- Térinovojé té gjitha sistemet teknike té godinés si instalimet elektrike, instalimet hidraulike,
instalimet e gazit medikal, HVAC, MNZ, etj sipas standarteve europiane pér ti kthyer ato né
objekte bashkékohore dhe té denja pér funksionin gé kané.

- NEé realizimin e projekteve té miréfillta arkitektonike duhen patur parasysh dhe té gjejné
zbatimin e duhur té gjitha rregullat dhe normat urbanistike dhe arkitektonike pér personat me aftési
té kufizuar PAK. Sipas VKM Nr. 1503, Daté 119.11.2008 *’Pér shfrytézimin e hapésirave nga ana
e personave me aftési té kufizuar”

- Godinat dhe pavionet jané godina té vjetéra, te amortizuara dhe kérkojné ndérhyrje té
specializuar.
- Té gjitha funksionet gé kryhen né kéto godina do té mbulohen pérséri ne té njejtén gjurme.

a. Kérkesat e Projektit

“Grupit té€ Projektimit” i kérkohet té analizojé gjendjen ekzistuese té objekteve dhe ambienteve
té jashtme brenda territorit té Korpusit Qéndror dhe té propozojé njé projekt i cili té jeté i denjé
pér réndésiné dhe funksionin gé kané objektet brenda Korpusit.

Rikonstruksioni i godinave duhet té konceptohet né ményré gé té plotésojné kérkesat e
méposhtme pa e prishur organizimin aktual dhe funksional t& ambienteve.

b. Standardet

Pér projektin e rikonstruksionit té kétyre objekteve “Grupi i Projektimit” duhet té pérdorin
standardet mé té mira dhe té pérshtatéshme pér kéto tipe objektesh. Gjaté projektimit, “Grupi i
Projektimit” do té duhet té keté njé bashképunim té ngushté me autoritetin me géllim pérmbushjen
e kérkesave dhe nevojave té tyre.

2.3.  Realizimi i Projektit
Asistenca teknike dhe profesionale gqé do té ofrohet né bazé té késaj kontrate shérbimi do té
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kontribuojé né realizimin e projektit té detajuar té kétij objekti.
“Grupi i Projektimit” do té duhet té hartojé “Projektin e Zbatimit”, i cili duhét té pérfshijé:
- Projektet Arkitektonike.
- Projektet Konstruktive (nése do té keté ndérhyrje konstruktive).
- Projektet Elektrike.
- Projektet Hidroteknike (furnizim me ujé).
- Projekti KUZ
- Projektet e Mbrojtjes nga Zjarri (MNZ).
- Projektet e Ngrohje-Ventilimit.
- Projektet e Sistemit te Gazit Medikal.
- Projektet e Instalimeve Data, té Telefonisé dhe TV, Sistemi i Kamerave.
- Projekti | Sistemimit te Ambienteve te Jashtme (Rruge te brendshme, Sheshe parkimi,
lulishte etj)
- Relacioni teknik pér cdo pjesé té projektit.
- Specifikimet Teknike (té perfshihen té gjitha pajisjet gé do instalohen).
- Preventivin me dhe pa ¢mime pér cdo ndérhyrje ndértimore.
- Grafikun e Realizimit té€ Punimeve.

Projektet arkitektonik (formati A3) duhet té pérfshijné kéto fleté:

- Planvendosje e pérgjithshme e objekteve;

- Planvendosje me orthofoto e objekteve;

- Planimetrité e gjéndjeve ekzistuese

- Planimetrité e pas rikonstruksionit (dimensionimi);
- Planet e mobilimit

- Planet e evidentimit té dyerve;

- Planet e evidentimit té dritareve;

Projektet konstruktive (formati A3) duhet té pérfshijné kéto fleté:

Né vartési té nivelit dhe llojit té ndérhyrjes, nése do té keté ndérhyrje konstruktive, aty ku éshté e
nevojshme (perforcime, ndryshime konstrukive né interier) duhen:

- Planet;
Detaje konstruktive

Projektet elektrike (formati A3) duhet té pérfshijné kéto fleté:



.
HE & SK 11

ansulting com ANy

- Planet e instalimeve elektrike té ndricimit;
- Planet e instalimeve elektrike té ndricimit te emergjencés;
- Planet e instalimeve elektrike té prizave;

- Planet e skemés elektrike té shpérndarjes sé fuqise;
- Planet e mbrojtjes atmosferike;

Projektet Hidroteknike (furnizim me ujé dhe shkarkime) (formati A3) duhet té pérfshijné
kéto fleté:

- Planet e gjéndjes ekzistuese té nyjeve hidrosanitare;
- Planet e riorganizimit té nyjeve hidrosanitare;

- Planet e Sistemit té furnizimit me ujé;

- Planet e Sistemit té shkarkimit té ujérave té ndotura;
- Planet e Sistemimit té ujrave té shiut;

Projekti KUZ (formati A3) duhet té pérfshijné kéto fleté:
- Planimetria e KUZ

- Planpiketimi | KUZ

- Profili Gjatesor KUZ

- Profilet Terthore

- Plani | pusetave dhe Detaje te Pusetave te shkarkimit
- Armimi | Pusetave

Projektet e Mbrojtjes nga Zjarri (MNZ) (formati A3) duhet té perfshijné kéto fleté:

- Planet e Instalimeve té sistemit té sinjalizimit MNZ
- Planet e Instalimeve té mbrojtjes nga zjarri;
- Planet e Evakuimit;

Projektet e Ngrohje-Ventilimit (formati A3) duhet té pérfshijné kéto fleté:

- Planet e Instalimeve té sistemit HVAC,;

- Planet e Instalimeve elektrike té prizave/HVAC;
- Planet e Sistemit té kondicionimit VRF;

- Planet e Sistemit té kondicionimit VRF/pajisjet;
- Planet e Sistemit té Ventilimit;
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Planet e Sistemit t& Ventilimit/pajisjet;
Planet e Sistemit té Ventilimit/kanalet e ajrit;
Planet e Sistemit t& Ventilimit/grilat;

Projektet e Sistemit té Gazit Medikal (formati A3) duhet té pérfshijné kéto fleté:

Planet e Instalimeve té Sistemit té Gazit Medikal;

Planet e Instalimeve té sistemit té shpérndarjes sé oksigjenit;
Planet e Instalimeve té sistemit té shpérndarjes sé Ajrit Medikal
Planet e Instalimeve té sistemit té shpérndarjes sé Vakumit.

Projektet e Instalimeve Data, té Telefonisé dhe TV, Sistemi i Kamerave (formati A3) duhet
té pérfshijné kéto fleté:

fleté:

Planet e instalimeve té rrjetit kompjuterik DATA/Telefoni;

Planet e instalimeve té rrjetit CCTV,

Instalimet e sistemit té sigurisé;

Instalimet e sistemit té kontrollit dhe monitorimit (sistemet mekanike dhe elektrike);

Projekti | Sistemimit te Ambienteve te Jashtme (formati A3) duhet té pérfshijné kéto

Planin e pergjithshem te Ambienteve te Jashtme.
Planimetria e rrugeve te brendshme.

Planimetria e shesheve te parkimit.

Planimetria e pistes se helikopterit.

Sinjalistika Rrugore (Vertikale dhe Horizontale).
Rivitalizimi | siperfageve me gjelberim.

Relacioni teknik (formati A4), i cili duhet té pérmbajé:

Relacioni total (arkitektonik, konstruktiv, elektrik, hidroteknik, MNZ, HVAC,
data/telefoni);

Pérshkrimin e konceptit té projektimit, parametrat e projektimit, standardet e pérdorura,
llogaritjet e kryera;

Ndérhyrjet konstruktive, nése jané té nevojshme

Dimensionimi i rrjetit té furnizimit me ujé dhe kanalizimeve pér ¢do objekt
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- Llogaritjet dhe skemat e paneleve elektrike;
- Llogaritje té ndryshme pér shtimin e fuqisé;

Specifikime Teknike (formati A4):
“Grupi i Projektimit” duhet té pérgatisé specifikimet teknike pér té gjitha materialet gé do té
pérdoren pér realizimin e rikonstruksionit té godinave té.

Preventivi i projektit té zbatimit (formati A4 — né excel)

- Preventivin e zbatimit té punimeve té hartuar sipas manualit t8 ¢mimeve bazuar né
VKM.Nr.629 daté 15/07/2015 si dhe bazuar né VKM nr.2, daté 8.5.2003, “Pér
klasifikimin dhe strukturén e kostos né punimet e ndértimit”);

- Analizén teknike té ¢cmimeve pér té gjitha zérat né preventiv bazuar né Manualin Teknik
té miratuar me Vendim t&€ KM 629, Tirané — 15.07.2015.

Grafiku i punimeve (formati A3 — né excel)
Pjesé e projektit do té jeté edhe “Grafiku i Realizimit” té punimeve né format A3.
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QELLIMI I PROJEKTIMIT (BLLOKU I)

Té pérgjithshme - Pérshkrimi i objekteve ekzistuese
Blloku 1 (trekatéshe)
1.Ortopedi |
2.0rtopedi 11 dhe 111
3.Kirurgji |

Korpusi Qéndror i “Spitalit Universitar té Traumés”, té ndodhur né Rrugén “Lord Bajron”, Lapraké,
Tirané, ka filluar té shfrytézohet né vitet 1930. Aktualisht ambientet shfrytézohen dhe jané né
funksionim normal pér pacientét si dhe pér personelin e shérbimit.

Gjendja e pérgjithshme e objekteve, shfaget e rénduar dhe e amortizuar né kohé&. Né muret
perimetrale, xokolaturat e betonit deri tek brezat ku fillojné muraturat, kané prezencé té
vazhdueshme té lagéshtisé né to.

3.1. Kérkesa té pérgjithshme

Projekti i rikonstruksionit duhet té pérfshijé rehabilitimin e ploté té godinave dhe pavioneve né
menyré qé té kenagé sa mé shumé kérkesat pér realizimin e njé kétyre godinave trekatéshe
(Korpusi Qendror) sa mé bashkékohore. Projektet e rikonstruksionit duhet té pérfshijné:

a) Rikonstruksionin e katit perdhe pér ¢do ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 1.

b) Rikonstruksionin e Katit te paré pér ¢cdo ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 1

c) Rikonstruksionin e katit te dyté pér cdo ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 1

d) Rikonstruksionin e tarracés duke marré né konsideraté zgjidhjen e hidroizolimit té tyre.

e) Instalimet elektrike, té ndricimit, hidraulike, MNZ, data, telefoni, kamera, HVAC etj.

3.2. Keérkesa specifike

a. Rikonstruksioni i ambienteve té Bllokut 1 dhe konceptimi i tyre né ményré qé té
pérmbajné:

Ambjentet e godinave dhe té pavioneve té Bllokut 1 nuk do té ndryshojné fuksionalitetin e tyre,
pra nuk do té keté njé rikonceptim té godinave, por thjesht njé rikonstruksion total té tyre.
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b. Punime prishjeje:

Kryesisht arkitektura do té jeté ajo egzistuese, por ka nevojé té béhen disa ndérhyrje si prishje e
suvatimeve, prishje muresh (nese do te shikohet e nevojshme per ndertime muresh te rinj etj.

Té ¢montohet dhe largohet i gjithé sistemi hidraulik dhe elektrik ekzistues i degraduar dhe jashté
cdo lloj funksioni, pér ta pershatur né funksion té géllimit dhe kérkesave specifike té
sipérpérmendura.

c. Ndértime:

- Rehabilitim i pjeséve konstruktive;

- Ndértime muresh (kur del nevoja pér ndarje hapésirash), suvatimeve té reja, lyerje totale té
ambjenteve, tavane té varura (kur del nevoja), hidroizolim i ¢ative, vetrata xhami, rrjeta dhe grila
dritaresh etj.

- Ndertime totale té sistemeve elektrike

- Ndertime té sistemeve mekanike

3.3. Shfrytézimi i hapésirave nga PAK — personat me aftési té kufizuara

Eshté géllimi i ketij kapitulli dhe né ¢do Detyré Projektimi té késaj réndésie té sigurojé gé té gjitha
objektet me interesa shogéror dhe publik t& mbrojné dhe té parashikojné pérdorimin e objekteve
edhe pér personat me aftési té kufizuara lévizése.

3.4. Projekti Arkitektonik

Né godinat pérbérése té Bllokut 1 ka nevojé té béhen disa ndérhyrje si prishje muresh pér hapjen e
hapésirave, ndértim muresh (kur del nevoja pér ndarje hapésirash), prishje e suvatimeve, bérja e
suvatimeve té reja, lyerje totale té ambjenteve, etj.

“Grupi i Projektimit” duhet té béjé zgjidhjen arkitektonike mé té pérshtatshme pér
rikonstruksionin e ndértesave ose pavioneve duke patur parasysh natyrén e veprimtarisé sé
institucioneve, skemén funksionale té tij, harmonizimin me ndértimet pérreth dhe eksperiencat me
té mira dhe té pérshtatshme gé ekzistojné.

3.5. Projekti Konstruktiv

Si objekte te réndésisé sé vecanté, té gjitha ndérhyrjet gé parashikohen té béhen né kéto objekte
duhet té marrin parasysh té gjitha kérkesat e kushteve teknike té projektimit dhe té zbatimit né fuqi.

9
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Nése shihet e domosdoshme gé pér rikonstruksionin e godinave té béhen ndérhyrje konstruktive (aty
ku paraqgitet problematike), atéheré llogaritjet konstruktive statike e dinamike duhet t& marrin
parasysh té gjitha kérkesat e kushtet teknike té projektimit dhe té zbatimit.

NEé llogaritjet dinamike duhet té merret koeficenti i réndésisé 1.75 (kushti teknik sizmik KTP Nr.2-
89).

Sistemi konstruktiv do té llogaritet pér efekt té ngarkesave, duke marré parasysh punén e
pérbashkeét té strukturave vertikale e horizontale, mbéshtetur né punén hapésinore té konstruksionit.

3.6. Projekti elektrike

Projektet elektrike duhet té respektojné té gjitha konditat projektuese dhe standartet gé jané sot
né fugi né Shqipéri .

Ndricimi rekomandohet té llogaritet sipas flukseve pér ambientet dhe llojit té ndricuesit. Kujdes i
vecanté duhet t'i kushtohet ndrigimit té brendshém.

Energjia elektrike do té rezervohet edhe népérmjet gjeneratoreve. Motogjeneratorét mendohet té
mbulojné deri né 75% té fugisé sé instaluar. Gjeneratorét elektrik me motor diesel do té keté
karakteristika té pérgjithshme qé té kenagin normat e shfrytézimit sikurse jané gjeneratorét
trefazor 400V me fugi sipas kalkulimeve té kérkesave, ftohje té motorit me ujé, grup silencioz té
shkarkimeve té gazrave , rezervuar minimal té karburantit me galexhant si dhe rrjet tubacionesh
pér furnizim né ményre t¢ vazhdueshme me lendé djegése, panel té nisjes dhe komutimit
automatik, sistem diagnostikimi té defekteve dhe mirémbajtjes etj.

Fugia e gjeneratoréve éshté né varési té ngarkesés ge ata do té mbajné dhe duhen llogaritur nga
inxhinieri projektues elektrik.

Né ambjentet ku ka pajisje kompjuterike, elektronike té réndésishme, pajisje sigurie dhe
mbikaqyrjeje, sisteme data dhe rack éshté e domosdoshme té pérdoren furnizimi i tyre né ményré té
garantuar dhe té pandérpreré. Kété ményré furnizimi e sigurojné pajisjet e ushqimit té pandérpreré,
UPS.

3.7. Projekti Hidroteknik (furnizim me ujé dhe kanalizime)

Grupi i Projektimit duhet té marré né konsideraté rrjetin ekzistues té ujésjéllésit dhe té kanalizimeve
té godinave ose pavioneve.

Rrjeti i ujesjellésit dhe ai i shkarkimit té ujrave té zeza do té ndértohet me materiale bashkékohore
dhe né pérputhje me standartet né fuqi, nése vlerésohet nga “Grupi i Projektimit” té ndérhyhet.
Duhet té parashikohet rrjeti i ujésjellésit pér godinat pér furnizim me ujé té rrjedhshém pa ndérprerje
gjaté dités.

Materialet gé do pérdoren pér rrjetin e ujésjellésit do té llogariten pér aftési mbajtése né pérputhje
me prurjet dhe presionet llogaritése.

Duhet té parashikohen vendosjet e depozitave té ujit, e nevojshme né raste emergjence.

10
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Né gofté se do té ndodhemi para faktit té rikonstruktimit t&¢ WC-ve pa dritare, té projektohet vendosja
e aspiratoréve pér ndérrimin e ajrit té cilét té funksionojné né ményré automatike (me role kohe apo
regjim tjetér e zgjedh “Grupi i Projektimit™). Cdo pajisje té kompletohet me rubineta filtér né hyrje
té ujit ngrohté dhe atij té ftohté. Tubat e furnizimit me ujé té jené plastik pér presion 10Atm. Ndérsa
tubat e shkarkimeve té projektohen me material té cilésisé sé paré dhe me gominé né zgjatim, po
késhtu me gominé dhe té gjitha rakorderité. Detyré e “Grupi té Projektimit” éshté té pércaktojé pikén
e shkarkimit té ujérave té pérdorura jashté objekteve dhe lidhjet me rrjetin ekzistues K.U.Z.
Sigurimi i ujit te pijshém béhet nga rrjeti kryesor.Sistemi i furnizimit me ujé do té kryejé dy
sherbime:. Pér té siguruar presion té barabarté né cdo kat té ndértesave, do té vendosen reduktoré
presioni té taruar né 3 bar.

Uji teknologjik pér nevojat e sistemit HVAC do té sigurohet nga pompa me motor inverter
pér té siguruar presion konstant.

Uji i ngrohté sanitar do té sigurohet nga boileré elektriké, kapaciteti i té ciléve do té varet nga
numri i aparateve hidrosanitare qé do té furnizohen me ujé té ngrohté nga ¢do boiler.

3.8. Projekti i Mbrojtjes nga Zjarri (MNZ)

Impjanti i mbrojtjés nga zjarri do té jeté pjesé e impjantit MKZ té té gjithe objekteve. Ai do
té pérfshijé mbrojtjen e territorit si dhe té ndertesave né brendési. Ai do té projektohet né pérputhje
me normativat e sigurisé nga zjarri dhe né pérputhje me normén UNI 9490 si dhe ato lokale né
fuqi, sikurse ligji Nr. 8776, daté 5.4.2001, Vendimi K.M Nr.699,daté 22.10.2004”.

Né brendési té ndértesave, pér ¢cdo shkallé do té keté magjistral me tub celiku, pa tegel, me mure té

trashé, si dhe hidrante né ¢cdo katé. Uji pér sistemin e zjarrit do té rezervohet pér té siguruar njé

autonomi prej 3-6 orésh né pérputhje me pércaktimet e VKM Nr. 722, daté 19.11.1998.

Ky sistem, éshté shumé i réndésishém pér ndértesat né térési dhe duhet té jeté i ndérlidhur me

pérmasimet strukturale/arkitektonike, me sistemin mekanik té mbrojtjes kundra zjarrit dhe

evakuimin e personave.

Ata do té pérzgjidhen né funksion té zgjidhjes arkitektonike, duke siguruar zbatimin e normave pér

mbrojtjen kundra zjarrit, né té dy rastet, né aspektin pasiv té sistemit kundra zjarrit (i lidhur me

karakteristikat e ndértesave) dhe né aspektin aktiv té sistemit kundra zjarrit (i lidhur me instalimet
elektrike dhe mekanike té mbrojtjes kundra zjarrit) i cili &shté objekt i instalimeve mekanike.

Rrjeti i brendshém dhe i jashtém i tubave pér furnizimin me ujé do té realizohet nga materiale té

pérshtatshme, té pérzgjedhura me gjykimin e “Grupi té Projektimit” sipas normave dhe standarteve

teknike.

Né kéto ambiente duhet té vendosen (ku vlerésohet e nevojshme) sensorét e detektimit té tymit.
Rekomandojmé sensorét e tymit qé kané certifikimet UCL, UL, CSFM, MSFM, dhe MEA qé
plotésojné kérkesat e EN 54.

Sensori lejon monitorimin e rregullt sipas njé cikli té ndjeshmérisé sé tij (jep shkallén e

papastértive).

11
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Eshté e réndésishme gé kéta Sensoré té vendosen mbi tavan té varur, sidomos né rrugékalimet e
kabllove té fuqisé dhe kanalinave.
Sensorét e dhénies sé alarmit té Zjarrit jané té projektuar pér njé temperaturé fikse kufi dhe japin
alarme zjarri nése né ambientin ku jané vendosur ka lévizje té menjéhereshme té temperaturés deri
né kufirin e temperaturés sé programuar.

“Grupi i Projektimit” duhet té keté parasysh zbatimin e té gjitha normave té MKZ-sé né pérshtatje
té ambjenteve.

3.9. Projekti i Ngrohje/ Ftohjes dhe Ventilimit

Né kéto ambjente duhet te sigurohen kushtet e nevojshme pér ngrohje ftohje té ambjentit. Pra detyra
e “Grupit té Projektimit” éshté té vlerésojé gjéndjen aktuale dhe té pércaktojé masat e nevojshme
pér té siguruar njé funksion normal té kétyre t€ ambjenteve pérshtatur me funksionin ge kané.
Sugjerohet sistem ngrohje ftohje géndrore pér gjithé godinat.

Sistemi i ngrohjes/kondicionimit duhet té projektohet né pérputhje me Ligji Nr. 8937, daté
12.9.2002 dhe VKM Nr. 38, daté 16.01.2003, “Pér miratimin e normave té rregullave dhe
kushteve té projektimit dhe té ndértimit, t¢ prodhimit dhe té ruajtjes sé nxehtésisé né ndértesa”
(Pér respektimin e koeficientit véllimor normativ t& humbjeve térmike, Gat<Gvt,0).

Kritereret projektuese te impjantit HVAC per konditat e jashtme do te jene te njejta, ndersa per ato
te brendshme do te jene ne funksion te destinacioneve te objekteve ne perputhje me standardet
evropiane si dhe ato te shprehura ne rregulloren e VKM Nr. 38 date 16.01.2003.

3.10. Projektin e Sistemit te Gazit Medikal

Godinat dhe pavionet e kétij blloku ndértesash nuk kan nevojé pér sistem té miréfillté pér gazin
medikal por vetém pér bombola me gazin e nevojshém. Pér kété géllim do té jeté e nevojshme gé
grupi i projektimit té llogarisé dhe té marr masa pér vendosjen e kétyre bombolave né vendet mé té
pérshtatshme.

3.11. Projektin e Sistemit té¢ Kamerave

Né ambjentet e lartpérmendura mungon komplet ose &shté i limituar sistemi i monitorimit me
kamera. Duhet llogaritur zhvendosja e atyre ekzistuese (nese ka) dhe gjithashtu té béhét vendosja e
sistemit t& monitorimit té kamerave né té gjithé ambjentet gé shihet e nevojshme.

3.12. Sistemi CCTV dhe ACCES CONTROL

Sistemi i vezhgimit me kamera si njé element i réndesishém pér siguriné e objekteve té ekspozuara

12
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dhe té gjithé objekteve né térési. Ai duhet té sigurojé jo vetém cilésiné né shérbimin gé ofron, por
edhe vazhdimésiné dhe siguriné né puné. Kjo cilési realizohet népérmjet “Integrated Camera
System” ku té gjitha kamerat té jené dixhitale dhe té adresueshme.

Sistemin survejimit do té keté kamera e monitore me ngjyra, instalimin e kamerave té tipeve té
ndryshém e me komandim.Videoregjistratori do té jeté digital me hard disk me mundési lidhje né
rrjet LAN4 me cilési dhe kapacitet té larté regjistrimi, ruajtje té tij dhe me kérkim té pamjeve sipas
orés, datés, etj. Ato do té vendosen né hyrje té ndértesave dhe brenda tyre.

Rrjetet internet, citofoni

(Kontrolli i rrjetit té internetit ose zévendésimi sipas rastit). Rrjeti internetit do té realizohet me
tela dhe kuti né ményré gé té krijojé njé komunikim nga burimi i linjés dhe dhomave té
aparaturave géndrore dhe mé pas né té gjithé ndértesat. Citofonia gjithashtu éshté shumé e
nevojshme pér té realizuar komunikimin e personelit té spitalit né kéto pavione dhe ndértesa.

03

QELLIMI | PROJEKTIMIT (BLLOKU II)

Té pérgjithshme - Pérshkrimi i objekteve ekzistuese
Blloku 2 (trekatéshe)
1- Kirurgji I
2- Reanimacioni

Korpusi Qéndror i “Spitalit Universitar té Traumés”, té ndodhur né Rrugén “Lord Bajron”, Lapraké,
Tirané, ka filluar té& shfrytézohet né vitet 1930. Aktualisht ambientet shfrytézohen dhe jané né
funksionim normal pér pacientét si dhe pér personelin e shérbimit.

Gjendja e pérgjithshme e objekteve, shfaget e rénduar dhe e amortizuar né kohé. Né muret
perimetrale, xokolaturat e betonit deri tek brezat ku fillojné muraturat, kané prezencé té
vazhdueshme té lagéshtisé né to.

3.13. Kérkesa té pérgjithshme

Projekti i rikonstruksionit duhet té pérfshijé rehabilitimin e ploté té godinave dhe pavioneve né
menyré gé té kenagé sa mé shumé kérkesat pér realizimin e njé kétyre godinave trekatéshe
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(Korpusi Qendror) sa mé bashkékohore. Projektet e rikonstruksionit duhet té pérfshijné:
f) Rikonstruksionin e katit perdhe pér ¢cdo ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 2.
g) Rikonstruksionin e katit te paré pér ¢do ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 2
h) Rikonstruksionin e katit te dyté pér cdo ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 2
i) Rikonstruksionin e tarracés duke marré né konsideraté zgjidhjen e hidroizolimit té tyre.
j) Instalimet elektrike, té ndricimit, hidraulike, MNZ, data, telefoni, kamera, HVAC etj.

3.14. Kérkesa specifike

d. Rikonstruksioni i ambienteve té Bllokut 1 dhe konceptimi i tyre né ményré qé té
pérmbajné:

Ambjentet e godinave dhe té pavioneve té Bllokut 2 nuk do té ndryshojné fuksionalitetin e tyre,
pra nuk do té keté njé rikonceptim té godinave, por thjesht njé rikonstruksion total té tyre.

e. Punime prishjeje:

Kryesisht arkitektura do té jeté ajo egzistuese, por ka nevojé té béhen disa ndérhyrje si prishje e
suvatimeve, prishje muresh (nese do te shikohet e nevojshme per ndertime muresh te rinj etj.

Té ¢montohet dhe largohet i gjithé sistemi hidraulik dhe elektrik ekzistues i degraduar dhe jashté
cdo lloj funksioni, pér ta pershatur né funksion té géllimit dhe kérkesave specifike té
sipérpérmendura.

f. Ndértime:

- Rehabilitim i pjeséve konstruktive;

- Ndértime muresh (kur del nevoja pér ndarje hapésirash), suvatimeve té reja, lyerje totale té
ambjenteve, tavane té varura (kur del nevoja), hidroizolim i cative, vetrata xhami (nése kérkohet
pér ndarjen midis shtretérve té pacientéve né reanimacion), rrjeta dhe grila dritaresh etj.

- Ndértime totale té sistemeve elektrike

- Ndértime té sistemeve mekanike

3.15. Shfrytézimi i hapésirave nga PAK — personat me aftési té kufizuara

Eshté géllimi i ketij kapitulli dhe né ¢do Detyré Projektimi té késaj réndésie té sigurojé gé té gjitha
objektet me interesa shogéror dhe publik t& mbrojné dhe té parashikojné pérdorimin e objekteve
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edhe pér personat me aftési té kufizuara lévizése.

3.16. Projekti Arkitektonik

Né godinat pérbérése té Bllokut 2 ka nevojé té béhen disa ndérhyrje si prishjen dhe ndértime muresh
(kur del nevoja pér ndarje hapésirash), prishje e suvatimeve, bérja e suvatimeve té reja, lyerje totale
té ambjenteve, etj.

“Grupi i Projektimit” duhet té béjé zgjidhjen arkitektonike mé té pérshtatshme pér rikonstruksionin
e ndértesave ose pavioneve duke patur parasysh natyrén e veprimtarisé sé institucioneve, skemén
funksionale té tij, harmonizimin me ndértimet pérreth dhe eksperiencat me té mira dhe té
pérshtatshme qé ekzistojné.

3.17. Projekti Konstruktiv

Si objekte te réndésisé sé vecanté, té gjitha ndérhyrjet gé parashikohen té béhen né kéto objekte
duhet té marrin parasysh té gjitha kérkesat e kushteve teknike té projektimit dhe té zbatimit né fuqi.
Nése shihet e domosdoshme gé pér rikonstruksionin e godinave té béhen ndérhyrje konstruktive (aty
ku paraqgitet problematike), atéheré llogaritjet konstruktive statike e dinamike duhet té marrin
parasysh té gjitha kérkesat e kushtet teknike té projektimit dhe té zbatimit.

NEé llogaritjet dinamike duhet té merret koeficenti i réndésisé 1.75 (kushti teknik sizmik KTP Nr.2-
89).

Sistemi konstruktiv do té llogaritet pér efekt té ngarkesave, duke marré parasysh punén e
pérbashkét té strukturave vertikale e horizontale, mbéshtetur né punén hapésinore té konstruksionit.

3.18. Projekti elektrike

Projektet elektrike duhet té respektojné té gjitha konditat projektuese dhe standartet gé jané sot
né fugi né Shqipéri .

Ndricimi rekomandohet té llogaritet sipas flukseve pér ambientet dhe llojit té ndricuesit. Kujdes i
vecanté duhet t'i kushtohet ndrigimit té brendshém.

Energjia elektrike do té rezervohet edhe népérmjet gjeneratoreve. Né ambjentet ku ka pajisje
kompjuterike, elektronike té réndésishme, pajisje sigurie dhe mbikqgyrjeje, sisteme data dhe rack
éshté e domosdoshme té pérdoren furnizimi i tyre né ményré té garantuar dhe té pandérpreré. Kété
ményré furnizimi e sigurojné pajisjet e ushgimit té pandérpreré, UPS.

3.19. Projekti Hidroteknik (furnizim me ujé dhe kanalizime)

Grupi i Projektimit duhet té marré né konsideraté rrjetin ekzistues té ujésjéllésit dhe té kanalizimeve
té godinave ose pavioneve.
Rrjeti i ujesjellésit dhe ai i shkarkimit té ujrave té zeza do té ndértohet me materiale bashkékohore
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dhe né pérputhje me standartet né fuqi, nése vlerésohet nga “Grupi i Projektimit” té ndérhyhet.
Duhet té parashikohet rrjeti i ujésjellésit pér godinat pér furnizim me ujé té rrjedhshém pa ndérprerje
gjaté dités.

Materialet gé do pérdoren pér rrjetin e ujésjellésit do té llogariten pér aftési mbajtése né pérputhje
me prurjet dhe presionet llogaritése.

Duhet té parashikohen vendosjet e depozitave té ujit, e nevojshme né raste emergjence.

Né gofté se do té ndodhemi para faktit té rikonstruktimit t&€ WC-ve pa dritare, té projektohet vendosja
e aspiratoréve pér ndérrimin e ajrit té cilét té funksionojné né ményré automatike (me role kohe apo
regjim tjetér e zgjedh “Grupi i Projektimit™). Cdo pajisje té kompletohet me rubineta filtér né hyrje
té ujit ngrohté dhe atij té ftohté. Tubat e furnizimit me ujé té jené plastik pér presion 10Atm. Ndérsa
tubat e shkarkimeve té projektohen me material té cilésisé sé paré dhe me gominé né zgjatim, po
késhtu me gominé dhe té gjitha rakorderité. Detyré e “Grupi té Projektimit” éshté té pércaktojé pikén
e shkarkimit té ujérave té pérdorura jashté objekteve dhe lidhjet me rrjetin ekzistues K.U.Z.
Sigurimi i ujit te pijshém béhet nga rrjeti kryesor.Sistemi i furnizimit me ujé do té kryejé dy
sherbime:. Pér té siguruar presion té barabarté né cdo kat té ndértesave, do té vendosen reduktoré
presioni té taruar né 3 bar.

Uji teknologjik pér nevojat e sistemit HVAC do té sigurohet nga pompa me motor inverter
pér té siguruar presion konstant.

Uji i ngrohté sanitar do té sigurohet nga boileré elektriké, kapaciteti i té ciléve do té varet nga
numri i aparateve hidrosanitare qé do té furnizohen me ujé té ngrohté nga ¢do boiler.

3.20. Projekti i Mbrojtjes nga Zjarri (MNZ)

Impjanti i mbrojtjés nga zjarri do té jeté pjesé e impjantit MKZ té té gjithe objekteve. Ai do
té pérfshijé mbrojtjen e territorit si dhe té ndertesave né brendési. Ai do té projektohet né pérputhje
me normativat e sigurisé nga zjarri dhe né pérputhje me normén UNI 9490 si dhe ato lokale né
fuqi, sikurse ligji Nr. 8776, daté 5.4.2001, Vendimi K.M Nr.699,daté 22.10.2004”.

Né brendési té ndértesave, pér ¢cdo shkallé do té keté magjistral me tub celiku, pa tegel, me mure té
trashé, si dhe hidrante né ¢cdo katé. Uji pér sistemin e zjarrit do té rezervohet pér té siguruar njé
autonomi prej 3-6 orésh né pérputhje me pércaktimet e VKM Nr. 722, daté 19.11.1998.

Ky sistem, éshté shumé i réndésishém pér ndértesat né térési dhe duhet té jeté i ndérlidhur me
pérmasimet strukturale/arkitektonike, me sistemin mekanik t& mbrojtjes kundra zjarrit dhe
evakuimin e personave.

Ata do té pérzgjidhen né funksion té zgjidhjes arkitektonike, duke siguruar zbatimin e normave pér
mbrojtjen kundra zjarrit, né té dy rastet, né aspektin pasiv té sistemit kundra zjarrit (i lidhur me
karakteristikat e ndértesave) dhe né aspektin aktiv té sistemit kundra zjarrit (i lidhur me instalimet
elektrike dhe mekanike té mbrojtjes kundra zjarrit) i cili éshté objekt i instalimeve mekanike.
Rrjeti i brendshém dhe i jashtém i tubave pér furnizimin me ujé do té realizohet nga materiale té
pérshtatshme, té pérzgjedhura me gjykimin e “Grupi té Projektimit” sipas normave dhe standarteve

16



.
HE & SK 11

ansulting com ANy

teknike.

Né kéto ambiente duhet té vendosen (ku vlerésohet e nevojshme) sensorét e detektimit té tymit.
Rekomandojmé sensorét e tymit gé kané gertifikimet UCL, UL, CSFM, MSFM, dhe MEA qé
plotésojné kérkesat e EN 54.

Sensori lejon monitorimin e rregullt sipas njé cikli t€ ndjeshmérisé sé tij (jep shkallén e

papastértive).

Eshté e réndésishme gé kéta Sensoré té vendosen mbi tavan té varur, sidomos né rrugékalimet e

kabllove té fuqisé dhe kanalinave.

Sensorét e dhénies sé alarmit té Zjarrit jané té projektuar pér njé temperaturé fikse kufi dhe japin

alarme zjarri nése né ambientin ku jané vendosur ka l8vizje t& menjéhereshme té temperaturés deri

né kufirin e temperaturés sé programuar.

“Grupi i Projektimit” duhet t€ keté parasysh zbatimin e té gjitha normave t&€ MKZ-sé né pérshtatje

té ambjenteve.

3.21. Projekti i Ngrohje/ Ftohjes dhe Ventilimit

Né kéto ambjente duhet te sigurohen kushtet e nevojshme pér ngrohje ftohje té ambjentit. Pra detyra
e “Grupit té Projektimit” éshté té vlerésojé gjéndjen aktuale dhe té pércaktojé masat e nevojshme
pér té siguruar njé funksion normal té kétyre t€ ambjenteve pérshtatur me funksionin ge kané.
Sugjerohet sistem ngrohje ftohje géndrore pér gjithé godinat.

Sistemi i ngrohjes/kondicionimit duhet té projektohet né pérputhje me Ligji Nr. 8937, daté
12.9.2002 dhe VKM Nr. 38, daté 16.01.2003, “Pér miratimin e normave té rregullave dhe
kushteve té projektimit dhe té ndértimit, té€ prodhimit dhe té ruajtjes sé nxehtésisé né ndértesa”
(Pér respektimin e koeficientit véllimor normativ té humbjeve térmike, Gat<Gwvt,0).

Kritereret projektuese te impjantit HVAC per konditat e jashtme do te jene te njejta, ndersa per ato
te brendshme do te jene ne funksion te destinacioneve te objekteve ne perputhje me standardet
evropiane si dhe ato te shprehura ne rregulloren e VKM Nr. 38 date 16.01.2003.

3.22. Projektin e Sistemit te Gazit Medikal

Né Godinat ose pavionin (reanimacioni), né té cilin ka nevoje pér gaz medikal do té projektohet
impiantiati i gazeve medikale (mjeksore) pér kété duhet té parashikohet gaz oksigjeni dhe vakumi.
Lidhja e sistemit t& ri duhet t& parashikohet gé té lidnhet me linjén ekzistuese té spitalit. Eshté e
nevojshme gé té keté panel kontrolli si dhe ate té reduktimit.

Sistemi shpérndarés duhet té parashikohet me tuba bakri pér perdorim mjeksor sipas standarteve
europianeve mbi projektimin e godinave spitalore.(EN 13348).

Godina dhe pavioni tjetér i kétij blloku ndértesash nuk kan nevojé pér sistem té miréfillté pér gazin
medikal por vetém pér bombola me gazin e nevojshém. Pér kété géllim do té jeté e nevojshme gé
grupi i projektimit té llogarisé dhe té marr masa pér vendosjen e kétyre bombolave né vendet mé té
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pérshtatshme.

3.23. Projektin e Sistemit té¢ Kamerave

Né ambjentet e lartpérmendura mungon komplet ose éshté i limituar sistemi i monitorimit me
kamera. Duhet llogaritur zhvendosja e atyre ekzistuese (nese ka) dhe gjithashtu té béhét vendosja e
sistemit té monitorimit té kamerave né té gjithé ambjentet gé shihet e nevojshme.

3.24. Sistemi CCTV dhe ACCES CONTROL

Sistemi i vezhgimit me kamera si njé element i réndesishém pér siguriné e objekteve té ekspozuara
dhe té gjithé objekteve né térési. Ai duhet té sigurojé jo vetém cilésiné né shérbimin gé ofron, por
edhe vazhdimésiné dhe siguriné né puné. Kjo cilési realizohet népérmjet “Integrated Camera
System”,ku té gjitha kamerat té jené dixhitale dhe té adresueshme.

Sistemin survejimit do té keté kamera e monitore me ngjyra, instalimin e kamerave té tipeve té
ndryshém e me komandim.Videoregjistratori do té jeté digital me hard disk me mundési lidhje né
rrjet LAN4 me cilési dhe kapacitet té larté regjistrimi, ruajtje té tij dhe me kérkim té pamjeve sipas
orés, datés, etj. Ato do té vendosen né hyrje té ndértesave dhe brenda tyre.

Rrjetet internet, citofoni

(Kontrolli i rrjetit té internetit ose zévendésimi sipas rastit). Rrjeti internetit do té realizohet me
tela dhe kuti né ményré qé té krijojé njé komunikim nga burimi i linjés dhe dhomave té
aparaturave géndrore dhe mé pas né té gjithé ndértesat. Citofonia gjithashtu éshté shumé e
nevojshme pér té realizuar komunikimin e personelit té spitalit né kéto pavione dhe ndértesa.

03

QELLIMI | PROJEKTIMIT (BLLOKU I11)

Té pérgjithshme - Pérshkrimi i objekteve ekzistuese
Blloku 3 ( dykatéshe + 1 kat néntoké)
1- Urgjenca dhe Sallat e Urgjences (kati | pérdhe)
2- Blloku Operator (Kati I paré)
3- Imazheria (kati néntoké)

18



.
HE & SK 11

ansulting company

Korpusi Qéndror i “Spitalit Universitar t€ Traumés”, t€ ndodhur né Rrugén “Lord Bajron”, Lapraké,
Tirané, ka filluar t& shfrytézohet né vitet 1930. Aktualisht ambientet shfrytézohen dhe jané né
funksionim normal pér pacientét si dhe pér personelin e shérbimit.

Gjendja e pérgjithshme e objekteve, shfaget e rénduar dhe e amortizuar né kohé. Né muret
perimetrale, xokolaturat e betonit deri tek brezat ku fillojné muraturat, kané prezencé té
vazhdueshme té lagéshtisé né to.

3.25. Kérkesa té pérgjithshme

Projekti i rikonstruksionit duhet té pérfshijé rehabilitimin e ploté té godinave dhe pavioneve né
menyré qé té kenagé sa mé shumé kérkesat pér realizimin e njé kétyre godinave trekatéshe
(Korpusi Qendror) sa mé bashkékohore. Projektet e rikonstruksionit duhet té pérfshijné:

k) Rikonstruksionin e katit perdhe pér ¢cdo ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 3.

I) Rikonstruksionin e katit te paré pér cdo ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 3

m) Rikonstruksionin e katit nentoké pér cdo ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 3

n) Rikonstruksionin e tarracés duke marré né konsideraté zgjidhjen e hidroizolimit té tyre.

0) Instalimet elektrike, té ndricimit, hidraulike, MNZ, data, telefoni, kamera, HVAC etj.

3.26. Kérkesa specifike

g. Rikonstruksioni i ambienteve té Bllokut 1 dhe konceptimi i tyre né ményré qé té
pérmbajné:

Ambjentet e godinave dhe té pavioneve té Bllokut 3 nuk do té ndryshojné fuksionalitetin e tyre,
pra nuk do té keté njé rikonceptim té godinave, por thjesht njé rikonstruksion total té tyre.

h. Punime prishjeje:

Kryesisht arkitektura do té jeté ajo egzistuese, por ka nevojé té béhen disa ndérhyrje si prishje e
suvatimeve, kontroll persa i perket pjeses se lageshtires, prishje muresh (nese do te shikohet e
nevojshme per ndertime muresh te rinj etj.

Té ¢montohet dhe largohet i gjithé sistemi hidraulik dhe elektrik ekzistues i degraduar dhe jashté
¢cdo lloj funksioni, pér ta pershatur né funksion té géllimit dhe kérkesave specifike té
sipérpérmendura.
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i. Ndértime:

- Rehabilitim i pjeséve konstruktive;

- Ndértime muresh (kur del nevoja pér ndarje hapésirash), suvatimeve té reja, lyerje totale té
ambjenteve, tavane té varura (kur del nevoja), hidroizolim i ¢ative, vetrata xhami, rrjeta dhe grila
dritaresh, té shgyrtohet veshja e mureve me materiale té padepértueshme ndaj rrezeve né imazheri,
té shgyrtohet vendosja e xhamave té paderpértueshem ndaj rrezeve etj.

- Ndértime totale té sistemeve elektrike

- Ndértime té sistemeve mekanike

3.27. Shfrytézimi i hapésirave nga PAK — personat me aftési té kufizuara

Eshté géllimi i ketij kapitulli dhe né ¢do Detyré Projektimi té késaj réndésie té sigurojé qé té gjitha
objektet me interesa shogéror dhe publik t& mbrojné dhe té parashikojné pérdorimin e objekteve
edhe pér personat me aftési té kufizuara lévizése.

3.28. Projekti Arkitektonik

Né godinat pérbérése té Bllokut 3 ka nevojé té béhen disa ndérhyrje si prishje dhe ndértime muresh
(kur del nevoja pér ndarje hapésirash), prishje e suvatimeve, bérja e suvatimeve té reja, lyerje totale
té ambjenteve, etj.

“Grupi 1 Projektimit” duhet té béjé zgjidhjen arkitektonike mé t&€ pérshtatshme pér rikonstruksionin
e ndértesave ose pavioneve duke patur parasysh natyrén e veprimtarisé sé institucioneve, skemén
funksionale té tij, harmonizimin me ndértimet pérreth dhe eksperiencat me té mira dhe té
pérshtatshme qé ekzistojné.

3.29. Projekti Konstruktiv

Si objekte te réndésisé sé vecanté, té gjitha ndérhyrjet gé parashikohen té béhen né kéto objekte
duhet té marrin parasysh té gjitha kérkesat e kushteve teknike té projektimit dhe té zbatimit né fuqi.
Nése shihet e domosdoshme gé pér rikonstruksionin e godinave té béhen ndérhyrje konstruktive (aty
ku paraqgitet problematike), atéheré llogaritjet konstruktive statike e dinamike duhet t& marrin
parasysh té gjitha kérkesat e kushtet teknike té projektimit dhe té zbatimit.

Né llogaritjet dinamike duhet té merret koeficenti i réndésisé 1.75 (kushti teknik sizmik KTP Nr.2-
89).

Sistemi konstruktiv do té llogaritet pér efekt té ngarkesave, duke marré parasysh punén e
pérbashkét té strukturave vertikale e horizontale, mbéshtetur né punén hapésinore té konstruksionit.
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3.30. Projekti elektrike

Projektet elektrike duhet té respektojné té gjitha konditat projektuese dhe standartet gé jané sot
né fugi né Shqipéri.

Ndricimi rekomandohet té llogaritet sipas flukseve pér ambientet dhe llojit té ndricuesit. Kujdes i
vecanté duhet t'i kushtohet ndrigimit té brendshém.

Energjia elektrike do té rezervohet edhe népérmjet gjeneratoreve. Né ambjentet ku ka pajisje
kompjuterike, elektronike té réndésishme, pajisje sigurie dhe mbikqgyrjeje, sisteme data dhe rack
éshté e domosdoshme té pérdoren furnizimi i tyre né ményré té garantuar dhe té pandérpreré. Kété
ményré furnizimi e sigurojné pajisjet e ushgimit té pandérpreré, UPS.

3.31. Projekti Hidroteknik (furnizim me ujé dhe kanalizime)

Grupi i Projektimit duhet té marré né konsideraté rrjetin ekzistues té ujésjéllésit dhe té kanalizimeve
té godinave ose pavioneve.

Rrjeti i ujesjellésit dhe ai i shkarkimit té ujrave té zeza do té ndértohet me materiale bashkékohore
dhe né pérputhje me standartet né fuqi, nése vlerésohet nga “Grupi i Projektimit” t& ndérhyhet.
Duhet té parashikohet rrjeti i ujésjellésit pér godinat pér furnizim me ujé té rrjedhshém pa ndérprerje
gjaté dités.

Materialet gé do pérdoren pér rrjetin e ujésjellésit do té llogariten pér aftési mbajtése né pérputhje
me prurjet dhe presionet llogaritése.

Duhet té parashikohen vendosjet e depozitave té ujit, e nevojshme né raste emergjence.

Né gofté se do té ndodhemi para faktit té rikonstruktimit té WC-ve pa dritare, té projektohet vendosja
e aspiratoréve pér ndérrimin e ajrit té cilét té funksionojné né ményré automatike (me role kohe apo
regjim tjetér e zgjedh “Grupi 1 Projektimit”). Cdo pajisje t&€ kompletohet me rubineta filtér n€ hyrje
té ujit ngrohté dhe atij té ftohté. Tubat e furnizimit me ujé té jené plastik pér presion 10Atm. Ndérsa
tubat e shkarkimeve té projektohen me material té cilésisé sé paré dhe me gominé né zgjatim, po
ké&shtu me gominé dhe té gjitha rakorderité. Detyré e “Grupi t€ Projektimit” éshté t€ pércaktoj€ pikén
e shkarkimit té ujérave té pérdorura jashté objekteve dhe lidhjet me rrjetin ekzistues K.U.Z.
Sigurimi i ujit te pijshém béhet nga rrjeti kryesor.Sistemi i furnizimit me ujé do té kryejé dy
sherbime:. Pér té siguruar presion té barabarté né cdo kat té ndértesave, do té vendosen reduktoré
presioni té taruar né 3 bar.

Uji teknologjik pér nevojat e sistemit HVAC do té sigurohet nga pompa me motor inverter
pér té siguruar presion konstant.

Uji i ngrohté sanitar do té sigurohet nga boileré elektriké, kapaciteti i té ciléve do té varet nga
numri i aparateve hidrosanitare qé do té furnizohen me ujé té ngrohté nga ¢do boiler.

3.32. Projekti i Mbrojtjes nga Zjarri (MNZ)
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Impjanti i mbrojtjés nga zjarri do té jeté pjesé e impjantit MKZ té té gjithe objekteve. Ai do
té pérfshijé mbrojtjen e territorit si dhe té ndertesave né brendési. Ai do té projektohet né pérputhje
me normativat e sigurisé nga zjarri dne né pérputhje me normén UNI 9490 si dhe ato lokale né
fuqi, sikurse ligji Nr. 8776, daté 5.4.2001, Vendimi K.M Nr.699,daté 22.10.2004”.

Né brendési té ndértesave, pér ¢cdo shkallé do té keté magjistral me tub celiku, pa tegel, me mure té

trashé, si dhe hidrante né ¢cdo katé. Uji pér sistemin e zjarrit do té rezervohet pér té siguruar njé

autonomi prej 3-6 orésh né pérputhje me pércaktimet e VKM Nr. 722, daté 19.11.1998.

Ky sistem, éshté shumé i réndésishém pér ndértesat né térési dhe duhet té jeté i ndérlidhur me

pérmasimet strukturale/arkitektonike, me sistemin mekanik t& mbrojtjes kundra zjarrit dhe

evakuimin e personave.

Ata do té pérzgjidhen né funksion té zgjidhjes arkitektonike, duke siguruar zbatimin e normave pér

mbrojtjen kundra zjarrit, né té dy rastet, né aspektin pasiv té sistemit kundra zjarrit (i lidhur me

karakteristikat e ndértesave) dhe né aspektin aktiv té sistemit kundra zjarrit (i lidhur me instalimet
elektrike dhe mekanike té mbrojtjes kundra zjarrit) i cili &shté objekt i instalimeve mekanike.

Rrjeti i brendshém dhe i jashtém i tubave pér furnizimin me ujé do té realizohet nga materiale té

pérshtatshme, t€ pérzgjedhura me gjykimin e “Grupi té€ Projektimit” sipas normave dhe standarteve

teknike.

Né kéto ambiente duhet té vendosen (ku vlerésohet e nevojshme) sensorét e detektimit té tymit.
Rekomandojmé sensorét e tymit gé kané gertifikimet UCL, UL, CSFM, MSFM, dhe MEA qé
plotésojné kérkesat e EN 54.

Sensori lejon monitorimin e rregullt sipas njé cikli t€ ndjeshmérisé sé tij (jep shkallén e

papastértive).

Eshté e réndésishme gé kéta Sensoré té vendosen mbi tavan té varur, sidomos né rrugékalimet e

kabllove té fugisé dhe kanalinave.

Sensorét e dhénies sé alarmit té Zjarrit jané té projektuar pér njé temperaturé fikse kufi dhe japin

alarme zjarri nése né ambientin ku jané vendosur ka lévizje té menjéhereshme té temperaturés deri

né kufirin e temperaturés sé programuar.

“Grupi i Projektimit” duhet t€ keté parasysh zbatimin e té gjitha normave té MKZ-sé né pérshtatje

té ambjenteve.

3.33. Projekti i Ngrohje/ Ftohjes dhe Ventilimit

Né kéto ambjente duhet te sigurohen kushtet e nevojshme pér ngrohje ftohje té ambjentit. Pra detyra
e “Grupit té Projektimit” &shté té vlerésojé gjéndjen aktuale dhe té pércaktojé masat e nevojshme
pér té siguruar njé funksion normal té kétyre té ambjenteve pérshtatur me funksionin ge kané.
Sugjerohet sistem ngrohje ftohje géndrore pér gjithé godinat.

Sistemi i ngrohjes/kondicionimit duhet té projektohet né pérputhje me Ligji Nr. 8937, daté
12.9.2002 dhe VKM Nr. 38, daté 16.01.2003, “Pér miratimin e normave té rregullave dhe
kushteve té projektimit dhe t& ndértimit, t¢ prodhimit dhe té ruajtjes sé nxehtésisé né ndértesa”
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(Pér respektimin e koeficientit véllimor normativ té humbjeve térmike, Gat<Gvt,0).

Kritereret projektuese te impjantit HVAC per konditat e jashtme do te jene te njejta, ndersa per ato
te brendshme do te jene ne funksion te destinacioneve te objekteve ne perputhje me standardet
evropiane si dhe ato te shprehura ne rregulloren e VKM Nr. 38 date 16.01.2003.

3.34. Projektin e Sistemit te Gazit Medikal

Né Godinat ose pavionet, né té cilin ka nevoje pér gaz medikal do té projektohet impiantiati i gazeve
medikale (mjeksore) pér kété duhet té parashikohet gaz oksigjeni dhe vakumi.

Lidhja e sistemit t& ri duhet t& parashikohet gé t& lidhet me linjén ekzistuese té spitalit. Eshté e
nevojshme gé té keté panel kontrolli si dhe ate té reduktimit.

Sistemi shpérndarés duhet té parashikohet me tuba bakri pér perdorim mjeksor sipas standarteve
europianeve mbi projektimin e godinave spitalore.(EN 13348).

Godina dhe pavionet e tjetra té kétij blloku ndértesash nuk do té kené nevojé pér sistem té miréfillté
pér gazin medikal por vetém pér bombola me gazin e nevojshém. Pér kété géllim do té jeté e
nevojshme qé grupi i projektimit té llogarisé dhe t& marr masa pér vendosjen e kétyre bombolave
né vendet mé té pérshtatshme.

3.35. Projektin e Sistemit té Kamerave

Né ambjentet e lartpérmendura mungon komplet ose éshté i limituar sistemi i monitorimit me
kamera. Duhet llogaritur zhvendosja e atyre ekzistuese (nese ka) dhe gjithashtu té béhét vendosja e
sistemit té monitorimit té kamerave né té gjithé ambjentet gé shihet e nevojshme.

3.36. Sistemi CCTV dhe ACCES CONTROL

Sistemi i vezhgimit me kamera si njé element i réndesishém pér siguriné e objekteve té ekspozuara
dhe té gjithé objekteve né térési. Ai duhet té sigurojé jo vetém cilésiné né shérbimin gé ofron, por
edhe vazhdimésiné dhe siguriné né puné. Kjo cilési realizohet népérmjet “Integrated Camera
System”,ku té gjitha kamerat té jené dixhitale dhe té adresueshme.

Sistemin survejimit do té keté kamera e monitore me ngjyra, instalimin e kamerave té tipeve té
ndryshém e me komandim.Videoregjistratori do té jeté digital me hard disk me mundési lidhje né
rrjet LAN4 me cilési dhe kapacitet té larté regjistrimi, ruajtje té tij dhe me kérkim té pamjeve sipas
orés, datés, etj. Ato do té vendosen né hyrje té ndértesave dhe brenda tyre.

Rrjetet internet, telefonike dhe citofoni
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(Kontrolli i rrjetit té internetit/ telefonik ose zévendésimi sipas rastit). Rrjeti internetit/telefonik do
té realizohet me tela dhe kuti né ményré qé té krijojé njé komunikim nga burimi i linjés dhe
dhomave té aparaturave géndrore dhe mé pas né té gjithé ndértesat. Citofonia gjithashtu éshté
shumé e nevojshme pér té realizuar komunikimin e personelit té spitalit né kéto pavione dhe
ndértesa.

03

QELLIMI I PROJEKTIMIT (BLLOKU IV)

Té pérgjithshme - Pérshkrimi i objekteve ekzistuese
Blloku 4 (njekatéshe, njé pjesé dykatéshe)
1- Rezonanca, Skaneri ( dy kate, kati pérdhe dhe kati | paré)
2- Magazina, mensa ( kati pérdhe)
3- Salla e telemedicines (kati pérdhe)
4- Salla e Leksioneve té Ortopedisé (kati néntoké)

Korpusi Qéndror 1 “Spitalit Universitar t€ Traumés”, t€ ndodhur né Rrugén “Lord Bajron”, Lapraké,
Tirané, ka filluar t& shfrytézohet né vitet 1930. Aktualisht ambientet shfrytézohen dhe jané né
funksionim normal pér pacientét si dhe pér personelin e shérbimit.

Gjendja e pérgjithshme e objekteve, shfaget e rénduar dhe e amortizuar né kohé. Né muret
perimetrale, xokolaturat e betonit deri tek brezat ku fillojné muraturat, kané prezencé té
vazhdueshme té lagéshtisé né to.

3.37. Kérkesa té pérgjithshme

Projekti i rikonstruksionit duhet té pérfshijé rehabilitimin e ploté té godinave dhe pavioneve né
menyré gé té kenagé sa mé shumé kérkesat pér realizimin e njé kétyre godinave trekatéshe
(Korpusi Qendror) sa mé bashkékohore. Projektet e rikonstruksionit duhet té pérfshijné:

p) Rikonstruksionin e katit perdhe pér ¢cdo ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 4.

q) Rikonstruksionin e katit te paré pér ¢cdo ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 4

r) Rikonstruksionin e katit nentoké pér cdo ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 4

s) Rikonstruksionin e tarracés duke marré né konsideraté zgjidhjen e hidroizolimit té tyre.

t) Instalimet elektrike, té ndrigimit, hidraulike, MNZ, data, telefoni, kamera, HVAC etj.
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3.38. Kérkesa specifike

J. Rikonstruksioni i ambienteve té Bllokut 1 dhe konceptimi i tyre né ményré qé té
pérmbajné:

Ambjentet e godinave dhe té pavioneve té Bllokut 4 nuk do té ndryshojné fuksionalitetin e tyre,
pra nuk do té keté njé rikonceptim té godinave, por thjesht njé rikonstruksion total té tyre.

k. Punime prishjeje:

Kryesisht arkitektura do té jeté ajo egzistuese, por ka nevojé té béhen disa ndérhyrje si prishje e
suvatimeve, kontroll persa i perket pjeses se lageshtires, prishje muresh (nese do te shikohet e
nevojshme per ndertime muresh te rinj etj.

Té ¢montohet dhe largohet i gjithé sistemi hidraulik dhe elektrik ekzistues i degraduar dhe jashté
cdo lloj funksioni, pér ta pershatur né funksion té géllimit dhe kérkesave specifike té
sipérpérmendura.

. Ndértime:

- Rehabilitim i pjeséve konstruktive;

- Ndértime muresh (kur del nevoja pér ndarje hapésirash), suvatimeve té reja, lyerje totale té
ambjenteve, tavane té varura (kur del nevoja), hidroizolim i ¢ative, vetrata xhami, rrjeta dhe grila
dritaresh, té shqyrtohet veshja e mureve me materiale té padepértueshme ndaj rrezeve né imazheri,
té shgyrtohet vendosja e xhamave té paderpértueshem ndaj rrezeve etj.

- Ndértime totale té sistemeve elektrike

- Ndértime té sistemeve mekanike

3.39. Shfrytézimi i hapésirave nga PAK — personat me aftési té kufizuara

Eshté géllimi i ketij kapitulli dhe né ¢cdo Detyré Projektimi té késaj réndésie té sigurojé qé té gjitha
objektet me interesa shogéror dhe publik t& mbrojné dhe té parashikojné pérdorimin e objekteve
edhe pér personat me aftési té kufizuara lévizése.

3.40. Projekti Arkitektonik
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Né godinat pérbérése té Bllokut 4 ka nevojé té béhen disa ndérhyrje si prishje dhe ndértime muresh
(kur del nevoja pér ndarje hapésirash), prishje e suvatimeve, bérja e suvatimeve té reja, lyerje totale
té ambjenteve, etj.

“Grupi 1 Projektimit” duhet t€ b&j€ zgjidhjen arkitektonike mé t& pérshtatshme pér rikonstruksionin
e ndértesave ose pavioneve duke patur parasysh natyrén e veprimtarisé sé institucioneve, skemén
funksionale té tij, harmonizimin me ndértimet pérreth dhe eksperiencat me té mira dhe té
pérshtatshme qé ekzistojné.

Njé pjesé e godinave ose dhomave té mésipérme shérbejné si sallé konferencash dhe leksionesh,
prandaj dhe grupi i projektimit duhet té shqyrtojé ményrén mé té miré té organizimit dhe té
sistemimit té kétyre ambienteve.

3.41. Projekti Konstruktiv

Si objekte te réndésisé sé vecanté, té gjitha ndérhyrjet gé parashikohen té béhen né kéto objekte
duhet té marrin parasysh té gjitha kérkesat e kushteve teknike té projektimit dhe té zbatimit né fuqi.
Nése shihet e domosdoshme gé pér rikonstruksionin e godinave té béhen ndérhyrje konstruktive (aty
ku paraqgitet problematike), atéheré llogaritjet konstruktive statike e dinamike duhet t& marrin
parasysh té gjitha kérkesat e kushtet teknike té projektimit dhe té zbatimit.

NEé llogaritjet dinamike duhet té merret koeficenti i réndésisé 1.75 (kushti teknik sizmik KTP Nr.2-
89).

Sistemi konstruktiv do té llogaritet pér efekt té ngarkesave, duke marré parasysh punén e
pérbashkét té strukturave vertikale e horizontale, mbéshtetur né punén hapésinore té konstruksionit.
3.42. Projekti elektrike

Projektet elektrike duhet té respektojné té gjitha konditat projektuese dhe standartet gé jané sot
né fugi né Shqipéri.

Ndricimi rekomandohet té llogaritet sipas flukseve pér ambientet dhe llojit té ndricuesit. Kujdes i
vecanté duhet t'i kushtohet ndricimit té brendshém, vecanérisht pér ambientet gé shérbejné si
salla leksionesh ose konferencash.

Energjia elektrike do té rezervohet edhe népérmjet gjeneratoreve. Né ambjentet ku ka pajisje
kompjuterike, elektronike té réndésishme, pajisje sigurie dhe mbikqyrjeje, sisteme data dhe rack
éshté e domosdoshme té pérdoren furnizimi i tyre né ményré té garantuar dhe té pandérpreré. Kété
ményré furnizimi e sigurojné pajisjet e ushgimit té pandérpreré, UPS.

3.43. Projekti Hidroteknik (furnizim me ujé dhe kanalizime)

Grupi i Projektimit duhet té marré né konsideraté rrjetin ekzistues té ujésjéllésit dhe té kanalizimeve
té godinave ose pavioneve.

Rrjeti i ujesjellésit dhe ai i shkarkimit té ujrave té zeza do té ndértohet me materiale bashkékohore
dhe né pérputhje me standartet né fuqi, nése vlerésohet nga “Grupi i Projektimit” té ndérhyhet.
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Duhet té parashikohet rrjeti i ujésjellésit pér godinat pér furnizim me ujé té rrjedhshém pa ndérprerje
gjaté dités.

Materialet gé do pérdoren pér rrjetin e ujésjellésit do té llogariten pér aftési mbajtése né pérputhje
me prurjet dhe presionet llogaritése.

Duhet té parashikohen vendosjet e depozitave té ujit, e nevojshme né raste emergjence.

Né gofté se do té ndodhemi para faktit té rikonstruktimit té€ WC-ve pa dritare, té projektohet vendosja
e aspiratoréve pér ndérrimin e ajrit té cilét té funksionojné né ményré automatike (me role kohe apo
regjim tjetér e zgjedh “Grupi i Projektimit”). Cdo pajisje t&€ kompletohet me rubineta filtér n€ hyrje
té ujit ngrohté dhe atij té ftohté. Tubat e furnizimit me ujé té jené plastik pér presion 10Atm. Ndérsa
tubat e shkarkimeve té projektohen me material té cilésisé sé paré dhe me gominé né zgjatim, po
késhtu me gominé dhe té gjitha rakorderité. Detyré e “Grupi t€ Projektimit” &shté t€ pércaktojé pikén
e shkarkimit té ujérave té pérdorura jashté objekteve dhe lidhjet me rrjetin ekzistues K.U.Z.
Sigurimi i ujit te pijshém béhet nga rrjeti kryesor.Sistemi i furnizimit me ujé do té kryejé dy
sherbime:. Pér té siguruar presion té barabarté né cdo kat té ndértesave, do té vendosen reduktoré
presioni té taruar né 3 bar.

Uji teknologjik pér nevojat e sistemit HVAC do té sigurohet nga pompa me motor inverter
pér té siguruar presion konstant.

Uji i ngrohté sanitar do té sigurohet nga boileré elektriké, kapaciteti i té ciléve do té varet nga
numri i aparateve hidrosanitare qé do té furnizohen me ujé té ngrohté nga ¢do boiler.

3.44. Projekti i Mbrojtjes nga Zjarri (MNZ)

Impjanti i mbrojtjés nga zjarri do té jeté pjesé e impjantit MKZ té té gjithe objekteve. Ai do
té pérfshijé mbrojtjen e territorit si dhe té ndertesave né brendési. Ai do té projektohet né pérputhje
me normativat e sigurisé nga zjarri dhe né pérputhje me normén UNI 9490 si dhe ato lokale né
fuqi, sikurse ligji Nr. 8776, daté 5.4.2001, Vendimi K.M Nr.699,daté 22.10.2004”.

Né brendési té ndértesave, pér ¢cdo shkallé do té keté magjistral me tub celiku, pa tegel, me mure té
trashé, si dhe hidrante né ¢cdo katé. Uji pér sistemin e zjarrit do té rezervohet pér té siguruar njé
autonomi prej 3-6 orésh né pérputhje me pércaktimet e VKM Nr. 722, daté 19.11.1998.

Ky sistem, éshté shumé i réndésishém pér ndértesat né térési dhe duhet té jeté i ndérlidhur me
pérmasimet strukturale/arkitektonike, me sistemin mekanik t& mbrojtjes kundra zjarrit dhe
evakuimin e personave.

Ata do té pérzgjidhen né funksion té zgjidhjes arkitektonike, duke siguruar zbatimin e normave pér
mbrojtjen kundra zjarrit, né té dy rastet, né aspektin pasiv té sistemit kundra zjarrit (i lidhur me
karakteristikat e ndértesave) dhe né aspektin aktiv té sistemit kundra zjarrit (i lidhur me instalimet
elektrike dhe mekanike té mbrojtjes kundra zjarrit) i cili éshté objekt i instalimeve mekanike.
Rrjeti i brendshém dhe i jashtém i tubave pér furnizimin me ujé do té realizohet nga materiale té
pérshtatshme, t€ pérzgjedhura me gjykimin e “Grupi t€ Projektimit” sipas normave dhe standarteve
teknike.
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Né kéto ambiente duhet té vendosen (ku vlerésohet e nevojshme) sensorét e detektimit té tymit.
Rekomandojmé sensorét e tymit gé kané gertifikimet UCL, UL, CSFM, MSFM, dhe MEA qé
plotésojné kérkesat e EN 54.

Sensori lejon monitorimin e rregullt sipas njé cikli t€ ndjeshmérisé sé tij (jep shkallén e

papastértive).

Eshté e réndésishme gé kéta Sensoré té vendosen mbi tavan té varur, sidomos né rrugékalimet e

kabllove té fugisé dhe kanalinave.

Sensorét e dhénies sé alarmit té Zjarrit jané té projektuar pér njé temperaturé fikse kufi dhe japin

alarme zjarri nése né ambientin ku jané vendosur ka l8vizje t& menjéhereshme té temperaturés deri

né kufirin e temperaturés sé programuar.

“Grupi i Projektimit” duhet t€ keté parasysh zbatimin e té gjitha normave té MKZ-sé né pérshtatje

té ambjenteve.

3.45. Projekti i Ngrohje/ Ftohjes dhe Ventilimit

Né kéto ambjente duhet te sigurohen kushtet e nevojshme pér ngrohje ftohje té ambjentit. Pra detyra
e “Grupit té Projektimit” &shté té vlerésojé gjéndjen aktuale dhe té pércaktojé masat e nevojshme
pér té siguruar njé funksion normal té kétyre t€ ambjenteve pérshtatur me funksionin ge kané.
Sugjerohet sistem ngrohje ftohje géndrore pér gjithé godinat.

Sistemi i ngrohjes/kondicionimit duhet té projektohet né pérputhje me Ligji Nr. 8937, daté
12.9.2002 dhe VKM Nr. 38, daté 16.01.2003, “Pér miratimin e normave té rregullave dhe
kushteve té projektimit dhe té ndértimit, té prodhimit dhe té ruajtjes sé nxehtésisé né ndértesa”
(Pér respektimin e koeficientit véllimor normativ té humbjeve térmike, Gat<Gwvt,0).

Kritereret projektuese te impjantit HVAC per konditat e jashtme do te jene te njejta, ndersa per ato
te brendshme do te jene ne funksion te destinacioneve te objekteve ne perputhje me standardet
evropiane si dhe ato te shprehura ne rregulloren e VKM Nr. 38 date 16.01.2003.

3.46. Projektin e Sistemit te Gazit Medikal

Né Godinat ose pavionet, né té cilin ka nevoje pér gaz medikal do té projektohet impiantiati i gazeve
medikale (mjeksore) pér kété duhet té parashikohet gaz oksigjeni dhe vakumi.

Lidhja e sistemit t& ri duhet t& parashikohet gé té lidhet me linjén ekzistuese té spitalit. Eshté e
nevojshme gé té keté panel kontrolli si dhe ate té reduktimit.

Sistemi shpérndarés duhet té parashikohet me tuba bakri pér perdorim mjeksor sipas standarteve
europianeve mbi projektimin e godinave spitalore.(EN 13348).

Godina dhe pavionet e tjetra té kétij blloku ndértesash nuk do té kené nevojé pér sistem té miréfillté
pér gazin medikal por vetém pér bombola me gazin e nevojshém. Pér kété géllim do té jeté e
nevojshme gé grupi i projektimit té llogarisé dhe t& marr masa pér vendosjen e kétyre bombolave
né vendet mé té pérshtatshme.
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3.47. Projektin e Sistemit té Kamerave

Né ambjentet e lartpérmendura mungon komplet ose éshté i limituar sistemi i monitorimit me
kamera. Duhet llogaritur zhvendosja e atyre ekzistuese (nese ka) dhe gjithashtu té béhét vendosja e
sistemit té monitorimit té kamerave né té gjithé ambjentet gé shihet e nevojshme.

3.48. Sistemi CCTV dhe ACCES CONTROL

Sistemi i vezhgimit me kamera si njé element i réndesishém pér siguriné e objekteve té ekspozuara
dhe té gjithé objekteve né térési. Ai duhet té sigurojé jo vetém cilésiné né shérbimin gé ofron, por
edhe vazhdimésiné dhe siguriné né puné. Kjo cilési realizohet népérmjet “Integrated Camera
System”,ku té gjitha kamerat té jené dixhitale dhe té adresueshme.

Sistemin survejimit do té keté kamera e monitore me ngjyra, instalimin e kamerave té tipeve té
ndryshém e me komandim.Videoregjistratori do té jeté digital me hard disk me mundési lidhje né
rrjet LAN4 me cilési dhe kapacitet té larté regjistrimi, ruajtje té tij dhe me kérkim té pamjeve sipas
orés, datés, etj. Ato do té vendosen né hyrje té ndértesave dhe brenda tyre.

Rrjetet internet, telefonike dhe citofoni

(Kontrolli i rrjetit té internetit/ telefonik ose zévendésimi sipas rastit). Rrjeti internetit/telefonik do
té realizohet me tela dhe kuti né ményré gé té krijojé njé komunikim nga burimi i linjés dhe
dhomave té aparaturave géndrore dhe mé pas né té gjithé ndértesat. Citofonia gjithashtu éshté
shumé e nevojshme pér té realizuar komunikimin e personelit té spitalit né kéto pavione dhe
ndértesa.

03

QELLIMI I PROJEKTIMIT (BLLOKU V)

Té pérgjithshme - Pérshkrimi i objekteve ekzistuese
Blloku 5 (dykatéshe)
1. Neurokirurgjia (kati | paré)
2. ORL Okulistike dhe Kirurgji Maksilofaciale (kati I paré)

Korpusi Qéndror i “Spitalit Universitar t€ Traumés”, t€ ndodhur n€ Rrugén “Lord Bajron”, Lapraké,
Tirané, ka filluar té shfrytézohet né vitet 1930. Aktualisht ambientet shfrytézohen dhe jané né
funksionim normal pér pacientét si dhe pér personelin e shérbimit.

Gjendja e pérgjithshme e objekteve, shfaget e rénduar dhe e amortizuar né kohé. Né muret
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perimetrale, xokolaturat e betonit deri tek brezat ku fillojné muraturat, kané prezencé té
vazhdueshme té lagéshtisé né to.

3.49. Kérkesa té pérgjithshme

Projekti i rikonstruksionit duhet té pérfshijé rehabilitimin e ploté té godinave dhe pavioneve né
menyré gé té kenagé sa mé shumé kérkesat pér realizimin e njé kétyre godinave trekatéshe
(Korpusi Qendror) sa mé bashkékohore. Projektet e rikonstruksionit duhet té pérfshijné:

u) Rikonstruksionin e katit perdhe pér ¢cdo ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 5.

v) Rikonstruksionin e Katit te paré pér ¢do ndértesé dhe ambient pjesé té Bllokut 5

w) Rikonstruksionin e tarracés duke marré né konsideraté zgjidhjen e hidroizolimit té tyre.

X) Instalimet elektrike, té ndricimit, hidraulike, MNZ, data, telefoni, kamera, HVAC etj.

3.50. Kérkesa specifike

m. Rikonstruksioni i ambienteve té Bllokut 1 dhe konceptimi i tyre né ményré gé té
pérmbajné:

Ambjentet e godinave dhe té pavioneve té Bllokut 5 nuk do té ndryshojné fuksionalitetin e tyre,
pra nuk do té keté njé rikonceptim té godinave, por thjesht njé rikonstruksion total té tyre.

n. Punime prishjeje:

Kryesisht arkitektura do té jeté ajo egzistuese, por ka nevojé té béhen disa ndérhyrje si prishje e
suvatimeve, kontroll persa i perket pjeses se lageshtires, prishje muresh (nese do te shikohet e
nevojshme per ndertime muresh te rinj etj.

Té ¢montohet dhe largohet i gjithé sistemi hidraulik dhe elektrik ekzistues i degraduar dhe jashté
cdo lloj funksioni, pér ta pershatur né funksion té géllimit dhe kérkesave specifike té
sipérpérmendura.

0. Ndértime:
- Rehabilitim i pjeséve konstruktive;
- Ndértime muresh (kur del nevoja pér ndarje hapésirash), suvatimeve té reja, lyerje totale té

ambjenteve, tavane té varura (kur del nevoja), hidroizolim i ¢ative, vetrata xhami, rrjeta dhe grila
dritaresh, té shgyrtohet veshja e mureve me materiale té padepértueshme ndaj rrezeve né imazheri,
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té shgyrtohet vendosja e xhamave té paderpértueshem ndaj rrezeve etj.
- Ndértime totale té sistemeve elektrike
- Ndértime té sistemeve mekanike

3.51. Shfrytézimi i hapésirave nga PAK — personat me aftési té kufizuara

Eshté géllimi i ketij kapitulli dhe né cdo Detyré Projektimi té késaj réndésie té sigurojé gé té gjitha
objektet me interesa shogéror dhe publik t¢ mbrojné dhe té parashikojné pérdorimin e objekteve
edhe pér personat me aftési té kufizuara lévizése.

3.52. Projekti Arkitektonik

Né godinat pérbérése té Bllokut 5 ka nevojé té béhen disa ndérhyrje si prishje dhe ndértime muresh
(kur del nevoja pér ndarje hapésirash), prishje e suvatimeve, bérja e suvatimeve té reja, lyerje totale
té ambjenteve, etj.

“Grupi i Projektimit” duhet t€ béjé zgjidhjen arkitektonike mé té pérshtatshme pér rikonstruksionin
e ndértesave ose pavioneve duke patur parasysh natyrén e veprimtarisé sé institucioneve, skemén
funksionale té tij, harmonizimin me ndértimet pérreth dhe eksperiencat me té mira dhe té
pérshtatshme qé ekzistojné.

3.53. Projekti Konstruktiv

Si objekte te réndésisé sé vecanté, té gjitha ndérhyrjet gé parashikohen té béhen né kéto objekte
duhet té marrin parasysh té gjitha kérkesat e kushteve teknike té projektimit dhe té zbatimit né fuqi.
Nése shihet e domosdoshme gé pér rikonstruksionin e godinave té béhen ndérhyrje konstruktive (aty
ku paraqgitet problematike), atéheré llogaritjet konstruktive statike e dinamike duhet té marrin
parasysh té gjitha kérkesat e kushtet teknike té projektimit dhe té zbatimit.

Né llogaritjet dinamike duhet té merret koeficenti i réndésisé 1.75 (kushti teknik sizmik KTP Nr.2-
89).

Sistemi konstruktiv do té llogaritet pér efekt té ngarkesave, duke marré parasysh punén e
pérbashkét té strukturave vertikale e horizontale, mbéshtetur né punén hapésinore té konstruksionit.

3.54. Projekti elektrike

Projektet elektrike duhet té respektojné té gjitha konditat projektuese dhe standartet gé jané sot
né fugi né Shqipéri.

Ndricimi rekomandohet té llogaritet sipas flukseve pér ambientet dhe llojit té ndricuesit. Kujdes i
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vecanté duhet t'i kushtohet ndrigimit té brendshém.

Energjia elektrike do té rezervohet edhe népérmjet gjeneratoreve. Né ambjentet ku ka pajisje
kompjuterike, elektronike té réndésishme, pajisje sigurie dhe mbikqyrjeje, sisteme data dhe rack
éshté e domosdoshme té pérdoren furnizimi i tyre né ményré té garantuar dhe té pandérpreré. Kété

ményré furnizimi e sigurojné pajisjet e ushgimit té pandérpreré, UPS.

3.55. Projekti Hidroteknik (furnizim me ujé)

Grupi i Projektimit duhet té marré né konsideraté rrjetin ekzistues té ujésjéllésit dhe té kanalizimeve
té godinave ose pavioneve.

Rrjeti i ujesjellésit dhe ai i shkarkimit té ujrave té zeza do té ndértohet me materiale bashkékohore
dhe né pérputhje me standartet né fuqi, nése vlerésohet nga “Grupi i Projektimit” t& ndérhyhet.
Duhet té parashikohet rrjeti i ujésjellésit pér godinat pér furnizim me ujé té rrjedhshém pa ndérprerje
gjaté dités.

Materialet gé do pérdoren pér rrjetin e ujésjellésit do té llogariten pér aftési mbajtése né pérputhje
me prurjet dhe presionet llogaritése.

Duhet té parashikohen vendosjet e depozitave té ujit, e nevojshme né raste emergjence.

Né gofté se do té ndodhemi para faktit té rikonstruktimit t& WC-ve pa dritare, té projektohet vendosja
e aspiratoréve pér ndérrimin e ajrit té cilét té funksionojné né ményré automatike (me role kohe apo
regjim tjetér e zgjedh “Grupi i Projektimit). Cdo pajisje t&€ kompletohet me rubineta filtér né€ hyrje
té ujit ngrohté dhe atij té ftohté. Tubat e furnizimit me ujé té jené plastik pér presion 10Atm. Ndérsa
tubat e shkarkimeve té projektohen me material té cilésisé sé paré dhe me gominé né zgjatim, po
késhtu me gominé dhe té gjitha rakorderité. Detyré e “Grupi té Projektimit” éshté té pércaktojé pikén
e shkarkimit té ujérave té pérdorura jashté objekteve dhe lidhjet me rrjetin ekzistues K.U.Z.
Sigurimi i ujit te pijshém béhet nga rrjeti kryesor. Sistemi i furnizimit me ujé do té kryejé dy
sherbime:. Pér té siguruar presion té barabarté né cdo kat té ndértesave, do té vendosen reduktoré
presioni té taruar né 3 bar.

Uji teknologjik pér nevojat e sistemit HVAC do té sigurohet nga pompa me motor inverter
pér té siguruar presion konstant.

Uji i ngrohté sanitar do té sigurohet nga boileré elektriké, kapaciteti i té ciléve do té varet nga
numri i aparateve hidrosanitare qé do té furnizohen me ujé té ngrohté nga ¢do boiler.

3.56. Projekti i Mbrojtjes nga Zjarri (MNZ)

Impjanti 1 mbrojtjés nga zjarri do té jeté pjesé e impjantit MKZ té té gjithe objekteve. Ai do
té pérfshijé mbrojtjen e territorit si dhe té ndertesave né brendési. Ai do té projektohet né pérputhje
me normativat e sigurisé nga zjarri dhe né pérputhje me normén UNI 9490 si dhe ato lokale né
fuqi, sikurse ligji Nr. 8776, daté 5.4.2001, Vendimi K.M Nr.699,daté 22.10.2004”.

32



.
HE & SK 11

ansulting company

Né brendési té ndértesave, pér ¢cdo shkallé do té keté magjistral me tub celiku, pa tegel, me mure té
trashé, si dhe hidrante né ¢do katé. Uji pér sistemin e zjarrit do té rezervohet pér té siguruar njé
autonomi prej 3-6 orésh né pérputhje me pércaktimet e VKM Nr. 722, daté 19.11.1998.

Ky sistem, éshté shumé i réndésishém pér ndértesat né térési dhe duhet té jeté i ndérlidhur me

pérmasimet strukturale/arkitektonike, me sistemin mekanik té mbrojtjes kundra zjarrit dhe

evakuimin e personave.

Ata do té pérzgjidhen né funksion té zgjidhjes arkitektonike, duke siguruar zbatimin e normave pér

mbrojtjen kundra zjarrit, né té dy rastet, né aspektin pasiv té sistemit kundra zjarrit (i lidhur me

karakteristikat e ndértesave) dhe né aspektin aktiv té sistemit kundra zjarrit (i lidhur me instalimet
elektrike dhe mekanike té mbrojtjes kundra zjarrit) i cili &shté objekt i instalimeve mekanike.

Rrjeti i brendshém dhe i jashtém i tubave pér furnizimin me ujé do té realizohet nga materiale té

pérshtatshme, t€ pérzgjedhura me gjykimin e “Grupi té€ Projektimit” sipas normave dhe standarteve

teknike.

Né kéto ambiente duhet té vendosen (ku vlerésohet e nevojshme) sensorét e detektimit té tymit.
Rekomandojmé sensorét e tymit qé kané certifikimet UCL, UL, CSFM, MSFM, dhe MEA gé
plotésojné kérkesat e EN 54.

Sensori lejon monitorimin e rregullt sipas njé cikli té ndjeshmérisé sé tij (jep shkallén e

papastértive).

Eshté e réndésishme gé kéta Sensoré té vendosen mbi tavan té varur, sidomos né rrugékalimet e

kabllove té fuqisé dhe kanalinave.

Sensorét e dhénies sé alarmit té Zjarrit jané té projektuar pér njé temperaturé fikse kufi dhe japin

alarme zjarri nése né ambientin ku jané vendosur ka lévizje té menjéhereshme té temperaturés deri

né kufirin e temperaturés sé programuar.

“Grupi i Projektimit” duhet té keté parasysh zbatimin e té gjitha normave t¢ MKZ-sé né pérshtatje

té ambjenteve.

3.57. Projekti i Ngrohje/ Ftohjes dhe Ventilimit

Né kéto ambjente duhet te sigurohen kushtet e nevojshme pér ngrohje ftohje té ambjentit. Pra detyra
e “Grupit t& Projektimit” &shté t& vlerésojé gjéndjen aktuale dhe té pércaktojé masat e nevojshme
pér té siguruar njé funksion normal té kétyre t€ ambjenteve pérshtatur me funksionin ge kané.
Sugjerohet sistem ngrohje ftohje géndrore pér gjithé godinat.

Sistemi i ngrohjes/kondicionimit duhet té projektohet né pérputhje me Ligji Nr. 8937, daté
12.9.2002 dhe VKM Nr. 38, daté 16.01.2003, “Pér miratimin e normave té rregullave dhe
kushteve té projektimit dhe t& ndértimit, t¢ prodhimit dhe té ruajtjes sé nxehtésisé né ndértesa”
(Pér respektimin e koeficientit véllimor normativ t& humbjeve térmike, Gat<Gvt,0).

Kritereret projektuese te impjantit HVAC per konditat e jashtme do te jene te njejta, ndersa per ato
te brendshme do te jene ne funksion te destinacioneve te objekteve ne perputhje me standardet
evropiane si dhe ato te shprehura ne rregulloren e VKM Nr. 38 date 16.01.2003.
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3.58. Projektin e Sistemit te Gazit Medikal

Né Godinat ose pavionet, né té cilin ka nevoje pér gaz medikal do té projektohet impiantiati i gazeve
medikale (mjeksore) pér kété duhet té parashikohet gaz oksigjeni dhe vakumi.

Lidhja e sistemit t& ri duhet t& parashikohet gé t& lidhet me linjén ekzistuese té spitalit. Eshté e
nevojshme gé té keté panel kontrolli si dhe ate té reduktimit.

Sistemi shpérndarés duhet té parashikohet me tuba bakri pér perdorim mjeksor sipas standarteve
europianeve mbi projektimin e godinave spitalore.(EN 13348).

Godina dhe pavionet e tjetra té kétij blloku ndértesash nuk do té kené nevojé pér sistem té miréfillté
pér gazin medikal por vetém pér bombola me gazin e nevojshém. Pér kété géllim do té jeté e
nevojshme gé grupi i projektimit té llogarisé dhe t&¢ marr masa pér vendosjen e kétyre bombolave
né vendet mé té pérshtatshme.

3.59. Projektin e Sistemit té¢ Kamerave

Né ambjentet e lartpérmendura mungon komplet ose éshté i limituar sistemi i monitorimit me
kamera. Duhet llogaritur zhvendosja e atyre ekzistuese (nese ka) dhe gjithashtu té béhét vendosja e
sistemit t& monitorimit té kamerave né té gjithé ambjentet gé shihet e nevojshme.

3.60. Sistemi CCTV dhe ACCES CONTROL

Sistemi i vezhgimit me kamera si njé element i réndesishém pér siguriné e objekteve té ekspozuara
dhe té gjithé objekteve né térési. Ai duhet té sigurojé jo vetém cilésiné né shérbimin gé ofron, por
edhe vazhdimésiné dhe siguriné né puné. Kjo cilési realizohet népérmjet “Integrated Camera
System” ku té gjitha kamerat té jené dixhitale dhe té adresueshme.

Sistemin survejimit do té keté kamera e monitore me ngjyra, instalimin e kamerave té tipeve té
ndryshém e me komandim.Videoregjistratori do té jeté digital me hard disk me mundési lidhje né
rrjet LAN4 me cilési dhe kapacitet té larté regjistrimi, ruajtje té tij dhe me kérkim té pamjeve sipas
orés, datés, etj. Ato do té vendosen né hyrje té ndértesave dhe brenda tyre.

Rrjetet internet, telefonike dhe citofoni

(Kontrolli i rrjetit té internetit/ telefonik ose zévendésimi sipas rastit). Rrjeti internetit/telefonik do
té realizohet me tela dhe kuti né ményré qé té krijojé njé komunikim nga burimi i linjés dhe
dhomave té aparaturave géndrore dhe mé pas né té gjithé ndértesat. Citofonia gjithashtu éshté
shumé e nevojshme pér té realizuar komunikimin e personelit té spitalit né kéto pavione dhe
ndértesa.
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QELLIMI I PROJEKTIMIT (KUZ + AMBIENTE TE JASHTME)
Té pérgjithshme - Pérshkrimi i gjendjes ekzistuese

Korpusi Qéndror i “Spitalit Universitar t€ Traumés”, t€ ndodhur né Rrugén “Lord Bajron”, Lapraké,
Tirané, ka filluar t& shfrytézohet né vitet 1930. Aktualisht ambientet shfrytézohen dhe jané né
funksionim normal pér pacientét si dhe pér personelin e shérbimit.

Gjendja e pérgjithshme e kanalizimeve te ujrave te zeza dhe ambienteve te jashtme shfaget e rénduar
dhe e amortizuar né kohé.

3.61. Kérkesa té pérgjithshme

Projekti i rikonstruksionit duhet té pérfshijé sistemimin e ploté té kanalizimeve te ujrave te zeza te
Korpusit Qendror dhe rivitalizimin e ambjeteve te jashtme ne menyren me bashkekohore.
Projektet e rikonstruksionit duhet t& pérfshijné:

y) Planimetrine e kanalizimeve te ujrave te zeza.

z) Planimetria e rrugeve te brendshme.
aa) Planimetria e shesheve te parkimit.

bb) Planimetria e pistes se helikopterit.
cc) Rivitalizimi | siperfageve me gjelberim

04

KERKESAT PER STAFIN

Ekspertet do té jené subjekt i miratimit nga Autoriteti Kontraktor para fillimit te zbatimit.
Termat e Referencés pérmbajné profilet e eksperteve dhe Operatoret Ekonomik do té duhet té
demonstrojné né ofertén e tyre gé ata kané marréveshje me ekspertet e profileve té kérkuara.
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RAPORTIMET - KERKESAT PER DOREZIM

5.1. Kérkesat e raportimit

“Grupi i Projektimit” do té paragesé si produkte té tyre, projektin e ploté, specifikimet teknike,
relacionin teknik, preventivin me dhe pa cmime, analizat teknike pér cdo zé pune té pa pérfshira
né manualin e cmimeve, grafikun e punimeve si dhe dokumentacionet e nevojshme pér lejet e
ndértimit.

Té gjitha dokumentat e vizatimet duhet té pérgatiten né gjuhén shqipe.

Vizatimet dhe raportet duhet té jené né 3 (tre) kopje origjinale té printuara né gjuhén shqipe dhe
1 (njé) CD me té gjitha materialet né formatet pérkatése (DWG, Word, Excel dhe PDF).
Paragitja e materialit grafik (vizatimeve) té mésipérme pér cdo fazé, do té béhet sipas standarteve
mé té mira té projektimit. Fletét duhet te jene né shkallé t& lexueshme, me shkrim teknik, trashési
vizash sipas standarteve, titull dhe shkallé pér cdo vizatim.

Projektet konstruktive dhe teknologjik té depos do té perpunohen ne AutoCAD. Né projektin
dixhital gé do té dorézohet duhet té jené té mbivendosur projektet e té gjitha disiplinave té punuara
né layerat pérkatés.

Cdo fleté duhet té keté vulé standarté, me té dhena pér grupin e projektimit, licensat, investitorin,
projektin, titullin e fletés, numrin e fletés, shénime etj.

Dorézimi i dokumentacionit do té béhet né rrugé zyrtare shogéruar me fleté inventari. Té gjitha
dokumentat e printuara duhet té jené té firmosura e vulosura né origjinal nga administratori i
studios projektuese nga té gjithé projektuesit.
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Planimetria e objektit

Planvendosja e Korpusit Qéndror :

Ca

%/W’/g KORPUS! QENDROR

/”’I//”/A T, ; i
. 5

HARTOI :
“HE & SK 11” SHPK
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