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“Stabilizim i rreshqitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen,
rruga e vjeter”
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Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet
parashikimeve té legjislacionit dhe rregullave té prokurimit publik né fuqi.
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I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Autoriteti Rrugor Shqiptar

Adresa “Rruga Sami Frashéri nr.33”, Tirané
Tel/Fax +355 4 2234487

Personi Pérgjegjes  Miranda Shkurti

E-mail miranda.shkurti@arrsh.gov.al

Adresa e Internetit  www.arrsh.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
H H
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
U X

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé Shteti
tjetér
Po O Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1  Numri i referencés sé procedurés/lotit REF-75535-10-14-2020
2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”

Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
d X

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po O Jo X

2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik O
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Me disa operatoré ekonomikeé 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po O Jo O

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té pércaktuara, té
jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Marreveshja Kuadér:
(Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té cilét do té lidhet Marréveshja

Kuadeér).

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike.

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratés 78.910.092,18 Leké

2. Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve pér
njési éshté

3. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit

4. Objekti i kontratés /marréveshjes kuadér: Stabilizim i rreshqitjeve ne segmentin rrugor
Milot- Rreshen, rruga e vjeter,
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2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj 4 e 10 dité
ose

duke filluarnga 0 O0/00/0000 me pérfundimne 00/00/0000

2.9.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: ] ose dité: L) (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér (jo mé
shumé se (4) vjet)

Ose
duke filluar nga Ao/ (dd/mm/ivvey)
Pérfunduar mé O0/00/00 (dd/immivevy)

2.10 Vendndodhja e objektit t& kontratés/marréveshjes kuadér:
Aksi rrugor Milot - Rreshen

2.11 Ndarjané LOTE:

Po 0 Jo X
Nése po,
2.12 Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1

2.
3.

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paragitet njé oferté e
vecanté

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme (nése ka): Sipas legjislacionit te Prokurimit Publik

Ose:nga L1 ne L0

2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo X
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2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:

Po X Jo O

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim: jo mé shumé
se 40 %

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po X Jo O
Shenime te tjera

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1  Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 8.

3.2 Sigurimi i ofertés? (i zbatueshém né rastin e procedurave té prokurimit me vleré mé té larté se
kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 3. Vlera e
kérkuar e sigurimit té ofertés éshté Leké (shuma e shprehur né fjalé).

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin nga Lotet éshté si mé
poshté:

Loti 1 Leké
Loti 2 Lekeé

Seksioni 4 Procedura

4.1  Llojiiprocedurés: E hapur

2 Sigurimi i ofertes nuk kérkohet né procedurat e prokurimit me vleré mé té ulét se kufiri i larté monetar
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Proceduré prokurimi e rishpallur
Po O Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:
a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar
b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té

¢) Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar
4.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) ¢mimiméiulét X
Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi OO piké
etj. OO piké

Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:
Data: 16/11/2020 (dd/mmivw) Ora: 11:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té dorézojné
ofertén né ményreé elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 16/11/2020 (dd/mmivw) Ora: 11:00

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre
Operatoréve Ekonomikeé gé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 (e shprehur né ditg)

4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht 0
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Tjetér
Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po O Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té& kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomik. Operatorét
Ekonomiké té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 13.10.2020
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Autoriteti Rrugor Shqiptar

Adresa “Rruga Sami Frashéri nr.33”, Tirané
Tel/Fax +355 4 2234487

Personi Pérgjegjes ~ Miranda Shkurti

E-mail miranda.shkurti@arrsh.gov.al

Adresa e Internetit  www.arrsh.gov.al

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Procedure e hapur
3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: « Stabilizim i rreshqitjeve ne segmentin rrugor Milot-

Rreshen, rruga e vjeter.),
4.Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-75535-10-14-2020

5. Fondi limit: 78.910.092,18 Leké

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 4muaj e 10 dite

7- Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 16./11/2020 (dd/mm/vww) Ora: 11:00

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 16/11/2020 (dd/mmiwvw) Ora: 11:00
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara
né kéto DT. Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen si té papranueshme.

Operatori Ekonomik pérballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé tij.
Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

(opsion) Do té organizohet njé vizité né kantier né (dd/mm/vv) né ményré té tillé qé
Operatorét Ekonomiké t€ mund té familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar
Ekonomik duhet té konfirmojé paraprakisht me shkrim synimin e tij pér té marré pjesé né kété
vizit€. Gjaté vizités do t’u jepen informacione shtesé€ e shpjegime dhe té cilat do tu shpérndahen té
gjithé Operatoréve Ekonomiké. Té gjitha kostot e Operatoréve Ekonomiké gé lidhen me vizitén
né kantier duhet t¢ mbulohen nga veté ata. Pa paragjykuar sa mé sipér, dhe me kostot e risget e
veta, njé operator ekonomik mund t’a vizitojé né ¢do kohé vendndodhjen e kantierit, nése njé gjé
e tillé éshté e mundur.

Pér té organizuar njé vizité né kantier, ju lutem kontaktoni: (pércaktoni personin e kontaktit)

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet té shtypet
ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes duhet té lidhen sé bashku dhe té
numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé pandryshueshme e té printuar duhet té
pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né oferté duhet
té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

NEé rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té shogérohet

me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té pérfagésojné bashkimin
gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paraqitur si pjesé e ofertés.
Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqitur, apo té vetédeklarimeve, kur
pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet né kushtet e parashikuara né
nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 1.

b) Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 1/1.
c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)

¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 12.
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d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet )
Njé Operator Ekonomik duhet té paraqesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé Dispozitave Ligjore né
Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do punémarrés dhe
gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té€ Punés (ku pérfshihen edhe té
drejtat e gruas shtatzéné, gruas gé sapo ka lindur dhe/ose gruas me fémijé né gji, té parashikuara
né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té legjislacionin té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.
Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet té

dorézojné vetem ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, t&¢ mbyllur, té vulosur dhe
firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe t&€ shénuar: “Oferté pér ekzekutimin e punéve; Nr.

e Njoftimit.
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE | PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA dd/mm/vv Orés

b
.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

1.10 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té modifikojné ose

té térheqgin ofertat e tyre, me kusht gqé ky modifikim ose térhegje té kryhet para afatit kohor
pérfundimtar pér paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe térheqjet duhet t’i komunikohen
Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé fundit pér dorézimin e ofertave. Zarfi gé pérmban
deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose
“TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé né cdo
kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa patur nevojé
pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen né llogariné e tij, né
fagen zyrtare te APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

2.2

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me kéto
DT, duke pércaktuar punét gé do té realizohen, sasit¢ dhe ¢mimin e tyre per “kontratat me ¢elsa
né dore” dhe “¢gmimet fikse” pér kontratat e punimeve me matje .

Té gjitha gmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shgqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe tatimet gé
zbatohen, por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té huaj, atéheré ato
duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit t€ Bankés sé Shqipérisé, né
datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe duhet té ruhen né até kurs deri
né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

10



2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv ¢mimet pér cdo zé punimi dhe ¢mimin total té ofertés té té
gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet ¢gmimit té dhéné dhe pérbén
vlerén totale té ofertés.

Pérve¢ kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, cmimet e dhéna nga Ofertuesi duhet té
jené t& fiksuar pérgjaté ekzekutimit t€ kontraté€s dhe nuk duhet t’i nénshtrohen asnjé ndryshimi né
asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk éshté né pérputhje me kété
paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.

NEé rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar gmimet pér kontratat e

bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i ndryshimit pas njé Mini-
konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

Sigurimi i Ofertés kur kérkohet duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit kohor
pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté si pasojé
refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e sigurimit,
etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave, pérndryshe oferta do té
refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vlefshmérisé sé
ofertés. Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia
rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i kontratés.

2.8 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast, té paktén
5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave, autoriteti kontraktor
mund t’1 kérkoj€ Ofertuesit me shkrim t€ zgjasé periudhén e vlefshmérisé€, deri n€ njé daté té
caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me shkrim pa humbur té drejtén pér rimbursim
té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé
sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur,
nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés
sé béré nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose
nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet,
atéheré Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.9 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té€ LPP-sé.

11



““Stabilizim i rreshgitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter»

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

3.1 Kiriteret e pérzgjedhjes

(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar.

Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi € ka ofruar gmimin mé ulét té ofertés.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té
keté cdo kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té shprehen
né shifra. Né ¢do rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit t& cmimit nuk do té jeté
mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast &shté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar

Pikét pér cdo kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1= Vminkl x Pmaxk1/Ok1

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1l Pikét maksimale qé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy
opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, qé jané thjesht té njé natyre aritmetike, nése

gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis njofton menjéheré
Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do korrigjim té tillé dhe mund té
vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi t’a keté miratuar kété€ komunikim q¢ 1
éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé korrigjimin e propozuar, atéheré oferta do té
refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té ofertés, nése ekziston njé e tillé.

12
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3.2.3 Gabimet né llogaritjen e gmimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shémbujve té

3.4

34.1

3.4.2

méposhtme:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé, atéheré
do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma né fjalé lidhet
me njé gabim aritmetik,

- nése ka mospérputhje ndérmjet cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga shumézimi
I cmimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢mimi njési, dhe rrjedhimisht duhet té
korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, gé korrespondon me mbledhjen
ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali dhe totali duhet té korrigjohet.
Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i
pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat
absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé shumeé se + 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

Ofertat anomalisht té uléta

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré Autoriteti
Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢mimin e ofruar. Nése Ofertuesi nuk arrin té
japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré Ky i fundit ka té drejté té refuzojé
ofertén.

Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té béré né nenin 66 té Kreut VII té RrPP

NEé rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sé, oferta
vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo é&shté ulur mé shumé se 25 pérgind e fondit limit té
pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-sé, oferta
vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind e mesatares sé
ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave duhet
té kérkojé sqarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo té tyre, né
pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore sgarimet
mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56 té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre ose mé
shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O - Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vliefshme
n— Numri i Ofertave té vlefshme

Zwv-  Zbritja e Mundshme

Mo=01+02+03+...0n/n

13
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Zm=85% Mo

Vlera e Ofertés qé vlerésohet <..ZM........... , i rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé té
larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

3.5.  Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomikeé sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit
Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té€ njoftimit té fituesit, sic
parashikohet né Shtojcén 16. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve
Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.

4.2 Sigurimi i kontratés

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té Kontratés,
sipas Shtojcés 20 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit té kontratés.

4.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare,
b)garanci sigurimi.

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit té kontratave
sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar
Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim né APP

pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té nderhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né dokumentat e
tenderit nga pika 1 né pikén 4.

14
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Il.  SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1. Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paraqitje oferte té pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e marréveshjes kuadér

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Shtojca 6: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 7: Deklarata mbi konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve Té Pérgjithshme per Kualifikim

Shtojca 8/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés

Shtojca 9: Formular vleresimi

Shtojca 10: Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive

Shtojca 11:Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces

Shtojca 12: Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 13: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike

Shtojca 14: Preventivat

Shtojca 15: Formulari pér Njoftimin S’kualifikimit

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojcal7:Formulari i Njoftimit té Fituesit pér operatorét ekonomiké té suksesshém né marréveshjen
kuadér

Shtojca 18: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 19: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 21: Formulari i Ankesés ne Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marreveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 23: Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 24: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar

Shtojca 25: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e Njoftimeve
Publike

Shtojca 26: Formulari i Njoftimit t& Anullimit
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* K *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH,;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

N

Shuma

Fondi Rezervé
Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )




““Stabilizim i rreshgitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter»

Shtojca 1/1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gqé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti  Kontraktor: ;  me objekt:
; me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , né mbéshtetje té nenit 1 t& Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, té€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje té Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, b&j kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té plota né
cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: gé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj q€ oferta e paraqitur do t€ s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja né
prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté né cdo
aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes té
Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga Ofertuesi
pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim té késaj deklarate dhe ofertés s€ paraqitur, uné kuptoj g€ fjala “konkurrenté” nénkupton
cdo operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si bashkim
operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté, té béré
nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij, mundet té
dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):
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a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar

dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
U

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé shumé
konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né dokumentet
bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e konkurrentéve, natyra dhe
shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit té
operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit). 0

7. NEé vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), té pérmendur mé lart, nuk ka pasur konsultime,
komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e cmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paraqitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasing, specifikimet apo dérgesa té vecganta té produkteve apo
shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec se kur jané deklaruar sipas paragrafit té
mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané€ béré t€ njohura dhe as nuk do t’u béhen t€ njohura me géllim nga
Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré gofté, para datés dhe kohés sé hapjes zyrtare té
ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose nése deklarohen
né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 2
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé procesit
té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit té
Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(Jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [ elektronike (email, fax, etj) [J
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Shtojca 3

[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

[ Shtojcé pér t'u paraqgitur nga operatori ekonomik, kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né fagen e APP-
se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e bankés]
/ shté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera,
e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur
ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht
gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e ofertave
ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti kontraktor e kerkon njé
gjé té tillg;
- Ofertuesi nuk ka paraqgitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka

plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né dokumentat e
tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]

20



““Stabilizim i rreshgitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter»

Shtojca 4

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikate DT gé informacion duhet informacion té
duhet té mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i kétyre té
drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban
asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me shkeljen e
ligjit, apo qé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té etikés tregtare.
Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti synohet té mbrohet interesi

publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKEDHE REALIZIMIN E
OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TE PUNIMEVE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gqé do té zhvillohet né daté
nga Autoriteti Kontraktor me objekt me fond limit

Uné i nénshkruari me cilésiné té  operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e vértetojmé kété
me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), t€ dorézuar bashké me kété
deklaraté, si dhe marrim pérsipér realizimin e objektit sipas grafikut t& punimeve té pércaktuar nga
autoriteti kontraktor.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 6
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Puné:

Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.
01
02
03
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t'u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit

Konflikti i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé zyrtari,
né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té ndikojné ose duket
sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar né Kreun
I11, Seksioni 11, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té drejtpérdrejté ose té térthorté
nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,Deputetet,
Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té Larté té
Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqgtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé Shkallés sé Paré
e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té Zgjedhjeve, Anétari i
Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe
Kontrollit t& Pasurive dhe Konfliktit té Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i
Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té€ konkurrencés,
telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave),
Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion
publik, qé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét
e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né nenin 32
té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak té interesave
private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e kontratave né fushén e
territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé
éshté njé institucion i varésisé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té garkut,
té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té geverisjes vendore,
ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké, zbatohet vetém né lidhjen
e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut, ku zyrtari ushtron kéto funksione.
Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté &shté njé institucion publik, né varési té késaj njésie (neni
21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij ligji
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jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit té interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né aktet
nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive si dhe
té Ligjit Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pé&r prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun I11, Seksioni 11 te Ligjit Nr. 9367, daté

7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté ose té térthorté
me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné 1 nénshkruari me cilesiné té operatorit ekonomik

deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té
Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé
organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit
Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pé&r Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat penale, té
parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit té organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit, aksionerit
ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit
ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat penale,
té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP?.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés
sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

3 Autorizoj Autoritetin Kontraktor té bgjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté
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e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve
e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula

27



““Stabilizim i rreshgitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter»

Shtojca 8/1

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE NE
MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté
nga Autoriteti Kontraktor me objekt me fond limit

Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik
, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé punésimit dhe
profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té punés dhe
garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né ményré té vecantg,
pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqgi, t¢ vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e tyre,
brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula

28



““Stabilizim i rreshgitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter»

Shtojca 9

[ Shtojcé pér t'u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/
Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Objekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés

Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés

Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor
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Shtojca 10

Operatori ekonomik:

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknike dhe asete té tjera fizike pér té realizuar kontratén me

objekt:
Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit

1

2

3

4

5

Dhe
Me gera
Llojii | Targa | Nr. Lejes sé Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé | Afati i kontratés
Mjetit e garkullimit sé mjetit (noterisé) Sé gerasé
mjetit | té mjetit (Data e fillimit
dhe mbarimit)

1

2

3

4

5

6

®  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.

Ne autorizojmé autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferts)

Emri:
Adresa:

Nr. Telefonit:
Faks:

E-mail:
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Nénshkrimi

Vula
Shtojca 11

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATE MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCES*

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté

nga Autoriteti Kontraktor me objekt me fond
limit
Uné 1 nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se kam né proces dhe/ose jam shpallur fitues pér kontratat e
méposhtme:
Nr. Autoriteti kontraktor Objekti i procedurés se Vlera e shpallur

prokurimi/kontratés fituese

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet té
plotésojé kété deklaraté.

4 Kjo deklarate ka si gellim plotesimin e kriterit ligjor ge operatori ekonomik brenda sé njéjtés periudhé nuk
éshté kontraktor/nénkontraktor pér kontraté/kontrata té lidhura dhe/ose éshté shpallur fitues, me vleré té pérbashkét ose té
vegantg, mé t& madhe se 100 % i kufirit maksimal, qé disponon, sipas licencés profesionale, té Iéshuar nga autoriteti kompetent
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Shtojca 12
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare t& Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shoqgérore, sipas
legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér népérmjet
paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet té
shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé vetédeklaratén e
lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Keéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né ditén e
hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 8.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Ve¢ késaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;

b.  Prokurae posagme.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

b. Deklaraté pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1;

c. Sigurim oferte, (nése éshté e zbatueshme) sipas Shtojcés 3;

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés Shtojces
8/1;

e. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 9;

f. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 10;

g. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcés 11;

gj. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1.  Per kapacitetin ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:
Sipas kritereve te pergjitshme per kualifkim .

2.2. Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit 2017, 2018 dhe 2019,
duhet te mos jete me e vogel se 50% e fondit limit te procedurés se prokurimit. Per te vertetuar plotesimin
e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paragese nje vértetim nga Dega e Tatim Taksave pér xhiron
vjetore té realizuar né 3 (tre) vitet e fundit.

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv te gendrueshem gjate tre viteve te fundit 2017,
2018 dhe 2019. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paragese kopje té
bilanceve té tre viteve té fundit ( si me siper), té paraqitur prané autoritetit pérkatése, té konfirmuara nga
ky autoritet , ne te cilat duhet te rezultoje se nuk ka dale me humbje te pakten ne dy vite te
njepasnjeshem.

2.2.3 Operatori Ekonomik duhet te paragese vertetim te leshuar nga cdo njesi vendore per te deshmuar se
ka paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron
aktivitet per vitet 2019

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten te verifikoje vertetesine e informacionit te paraqitur. Ne
rast deklarimi te rreme do te veprohet ne perputhje me nenin 13, pika 3, germa ”a” te Ligjit
Nr.9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar, “Per Prokurimin Publik”.
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2.3 Per kapacitetin teknik:

2.3.1/a Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré
Jo mé pak se 50% e fondit limit dhe gé éshté realizuar me sukses gjaté tri viteve té fundit;

2.3.1/b. 0se puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé
bashku, gjaté tri viteve té fundit, éshté jo mé e vogel se dyfishi i fondit limit dhe qé éshté realizuar me
sukses gjaté tri viteve té fundit.

Plotésimi i njérit prej 2 kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

2.3.1/aPer te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paragese formularet e
vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shogeruar me kontraten/kontratat e nenshkruara nga palet,
situacionet perfundimtare, faturat tatimore, aktet e kolaudimit. Formulari i vlerésimit duhet te
percaktoje saktésisht cilésiné e kryerjes se punéve, dhe faktin nése kontrata eshte realizuar me sukses.

2.3.1.b Né rastin e pervojes se ngjashme ne sektorin privat kerkohet si deshmi formularet e vleresimit
sipas shtojces perkatese te DST te shogeruar me kontrate e nenshkruara nga palet, situacionet
perfundimtare, faturat tatimore, akt kolaudimi te objektit,

Pika 2.3.1/a plotésohet nga anétari i cili ka pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né bashkim. Anétarét
e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre
né bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet té plotésohet nga té gjithé anétarét e bashkimit né raport me
pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

2.3.2 Operatori Ekonomik duhet té keté nje punesim mesatar, me jo mé pak se 70 punonjes, pér periudhén
(Prill 2020 — Shtator 2020), e vértetuar kjo me: Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore pér
periudhén e kerkuar, shogeruar me formularét E-SIG te konfirmuara nga organet perkatese (me
nenshkrim elektronik ose ne hard copy).

2.3.3 Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, gertifikimet

a. Operatori/et ekonomike ofertues duhet té pércaktojé me ané té njé deklarate (nga administratori i
shogérisé) stafin teknik té shogeérisé, si mé poshté:

Vitet e Vitet e
Numri Pozicioni punés prané punés né

shogérisé total
Inxhinier Ndertimi — si Drejtues Projekti gjaté gjithé . .

2 (dy) afatit t& zbatimit té kontratés S Vet 10 vjet

Inxhinier topograf gjaté gjithé afatit t& zbatimit té . .
1 (njé) Kontratés pog 9 9 3 vjet 5 vjet
1 (njé) Inxhinier gjeolog gjaté gjithé afatit té zbatimit té& kontratés 3 vjet 5 vjet
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Pér stafin e mésipérm té paraqgiten:

Kontraté individuale té punés

Diploma/certifikata

Deshmi kualifikimi te sigurimit teknik

Té figurojné né listépagesén e shogérisé pér periudhén e pércaktuar si staf i shogérisé

b. Operatori/et ekonomik duhet té kené né stafin e tyre personel té kualifikuar/certifikuar si:

Operatori ekonomik duhet té disponojé té paktén 20 punonjés té certifikuar me deshmi te sigurimit
teknik léshuar nga ISHTI ose ekuivalente, né pérputhje me zérat e punimeve né preventiv. Ndermjet
tyre, dhe specialistet e meposhtem:

2 (dy) mekanike vértetuar me kontraté pune té vlefshme si edhe té pajisur me
Certifikaté/déshmi/diploma pérkatése té kualifikimit Profesional léshuar nga shkolla t¢ mesme
profesionale ose institucione jopublike, té akredituara né pérputhje me legjislacionin né fuqi.

3 (tre) specialisté ndertimi, vértetuar me kontraté pune té vlefshme si edhe té pajisur me
Certifikaté/déshmi/diploma pérkatése té kualifikimit Profesional léshuar nga shkolla t¢ mesme
profesionale ose institucione jopublike, té akredituara né pérputhje me legjislacionin né fuqi.

2 (dy) Teknik ndértimi, vértetuar me kontraté pune té vlefshme si edhe té pajisur me Certifikaté /déshmi
/diploma pérkatése té kualifikimit Profesional léshuar nga shkolla t¢ mesme profesionale ose
institucione jopublike, té akredituara né pérputhje me legjislacionin né fuqi.

Pér secilin duhet té paragiten:
Kontraté individuale té punés

Diplomé ose certifikate
Té figurojné né listépagesén e shoqgérisé pér periudhen Prill 2020 — Shtator 2020

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet te deklaroje me shkrim se inxhinieret dhe punonjesit e kerkuar ne piken
2.3.3 per kualifikim jane te paangazhuar ne kontrata te tjera.

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet té keté té punesuar 1 (njé)punonjés gé disponon certifikatén si
“Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e shendetit ne pune” né pérputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327
daté 18/02/2010 Pér siguriné dhe shéndetin né€ puné” dhe V.K.M nr. 312, daté 05.05.2010 "Pér miratimin e
e rregullores ”Pér sigurine né kantier”. Pér specialistin e shogérisé duhet té paragitet certifikata e trajnimit pér
”Specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin n€ puné”’e dhéne nga njé organizém i licencuar certifikimi

shqiptar ose i huaj dhe kontrata e punés e vlefshme,

2.3.6 Operatori Ekonomik duhet te kete ne perberje te stafit te perhershem 1 punonjes te gertifikuar ”Ekspert
per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj emergjencave”e cila te jete e leshuar nga shogeri te akredituara

ose nga organizma nderkombetare akreditues te njohur nga republika e Shqiperise.
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2.3.7 Operatori Ekonomik duhet te kete ne pérbérje te stafit punonjésit ne pérputhje te plote me
VKM nr. 632, date 15.07.2015, i ndryshuar.

Operatori Ekonomik duhet te kete ne perberje te stafit Nje Mjek ne perputhje te plote me VKM nr.108
date 09.02.2011, i ndryshuar, te vertetuar me kontrate pune te vlefshme, diplome CV, leje ushtrimi
profesioni te leshuar nga Urdheri i Mjekut.

2.3.8 Operatoret ekonomike duhet te disponojne licensat e nevojshme per zbatimin e kontrates. Per kete
duhet te paragesin licensen perkatese te shogerise, bazuar ne formatin e miratuar me Vendim te Keshillit
te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, ”Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies
se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike ge ushtrojne
veprimtari ndertimi”. Shqyrtimi i licencave do te behet mbi bazen e rregullave te parashikuara sa me siper.
Licensa profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates duhet te
permbaje kategorite e meposhtme:

- NP —4/B (Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.)
- NP-9/A (Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime)

- NS -—7/A (Bariera dhe mbrojtje rrugore)

- NS- 9/D (Punime strukturore speciale)

- NS -18/ B (Punime topogjeodezike)

- NS - 20/A (Shpime gjeologo inxhinierike, puse e shpime per uje)

Shogérité e huaja duhet té béjné ekuivalentimin e licensave profesionale gé disponojné té léshuara nga
vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastruktures dhe Energjise, (ose Ministrise kompetente te kohes)
Republika e Shqipérisé. (Rregullorja pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licensave profesionale te
zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike ge ushtrojne veprimtari ndertimi, e miratuar
me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Mosparagqitja ne kete forme eshte kusht skualifikues.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet te disponoje license projektimit ose te kontraktoje me nje shogeri
projektuese te licensuar sipas rregullores se miratuar me VKM nr. 943, date 28/12/2016  Pér kriteret dhe
procedurat e dhénies sé licencave profesionale pér individé dhe persona juridiké né fushén e studimit e té
projektimit né ndértim dhe mbikéqyrje e kolaudimit té punimeve té zbatimit né ndértim” Licensa e projektimit
duhet te kete kategorite si me poshté :

2/ b pika 3, (vepra arti ne infrastrukture),

3/ ¢ pika 2, (troje dhe shpate me gendrueshmeri te ulet)

3/d, (vleresim i kapacitetit mbajtes dhe perforcimi i strukturave mbajtese prej beton — arme, murature
dhe matalike)

7/ a, (ura dhe vepra arti te vogla deri ne 10 m), \

8/ a, (rilevime inxhinierike)

9/e, (' Studime e projektime hidrogjeologjike.)

9/d, (Studim/vlerésim gjeologo-inxhinierik i trojeve té buta dhe shpateve me géndrueshméri té ulét.)

Shenim; Né lidhje me vlefshmériné e licencave ekzistuese dhe pérshtatjen e kategorive me pérshkrimet
pérkatése, ofertuesit t& mbajné parasysh vendimin nr.759, daté 12.11.2014 té Késhillit te Ministrave,
“Pér licencimin profesional té individéve dhe subjekteve juridike qé do té ushtrojné veprimtari né fushén
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e studimit e té projektimit né ndértim dhe mbikqyrjes e koaludimit t& punimeve té zbatimit né ndértim”,
ndryshuar me VKM-né nr.943 daté 28.12.2016".

Shenim: N&é rastin kur OE ofertues, kontrakton njé operator tjetér ekonomik, pér kryerjen e shérbimit té
projektimt, oferta do té ishte né kushtet e bashkimit té operatoréve ekonomik pér ekzekutimin e kontratés, e
pér rrjedhim, duhet té pérmbushen kushtet e nenit 74 t¢ VKM nr.914, daté 29.12.2014, dhe ne kete rast
operatori ge ka ne object te veprimtarise fushen e projektimit do duhet te paragese edhe dokumentacionin e
meposhtem ;

2.3.10 Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e
kontrates. Per kete duhet te paragese deshmi per mjetet dhe paisjet teknike ge ka ne dispozicion apo mund
t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik.

Kerkohen te jene ne dispozicion keto mjete pune:

Nr | Emri i mjetit Njesi Sasi | Statusi
1 | Kamion vetéshkarkues me kapacitet mbi 10 ton | Copé 2 Né pronési ose me gera
2 | Kamionginé (deri né 3.5 ton) Copé 4 Né pronési ose me gera
3 | Kamion me Vinc Copé 2 Né pronési ose me gera
4 | Batipal Cope 1 Né pronési ose me gera
5 | Freze asfalti Cope 1 Né pronési ose me gera
6 | Eskavator Copé 2 Né pronési ose me gera
7 | Eskavator me krahe te gjate Copé 2 Né pronési ose me gera
8 | Autobetoniere Copé 2 Né pronési ose me gera
9 | Autopompe Copé 1 Né pronési ose me gera
10 | Pompe per thithje uji Copé 2 Né pronési ose me gera
11 | Minifadrome (bobcat) Copé 1 Né pronési ose me gera
12 | Minieskavator Copé 2 Né pronési ose me gera
13 | Rula Copé 2 Né pronési ose me gera
14 | Asfaltoshtruese Copé 1 Né pronési ose me gera
15 Fabrike prodhim betoni Copé 1 Né pronési / me gera /
kontrate furnizimi
16 Fabrike prodhim inertesh Copé 1 Né pronési / me gera /
kontrate furnizimi
17 Fabrike asfalti Copé 1 Né pronési / me gera /
kontrate furnizimi

Eshte e mjaftueshme paraqitja e deklarates, sipas shtojces nr.10 dhe dokumentacioni si me poshte:

a) Pér mjetet me goma qgé shénohen né regjistra publiké duhet té paragitet dokumenti gé verteton
regjistrimin e mjetit (leje qgarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te
vlefshme).

b) Pér mjetet e siguruara me gera, dokumenti ge verteton regjistrimin e tij (leje garkullimi), certifikaten e
kontrollit teknik, siguracionin e mijetit, (te vlefshme) duhet te shogerohet me kontraten perkatese
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noteriale te gerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij
prokurimi..

c) Pérmjetet dhe pajisjet qé nuk shénohen né regjistra publike duhet té paragiten dokumentat qé vértetojné
pronésiné e tyre, apo marrjen me qira te tij.

d) Pér fabriken e betonit, nese eshte ne pronesi, duhet té paragitet, kontrata e blerjes apo ¢doganimit, fotot
dhe fatura tatimore perkatese, leja mjedisore leshuar nga QKL. Nese eshte marre me gera krahas
dokumentacionit te mesiperm, duhet te paragitet edhe kontrata e gerase. Operatori ekonomik per
fabriken e asfaltit dhe te betonit mund te paragese edhe kontrata te vlefshme furnizimi me operatore
ekonomike. Ne kete rast duhet te paragese kontraten e furnizimit dhe dokumentacionin ge verteton
ekzistencen dhe pronesine e impiantit.

e) Per mjetet ge transportojne mallra te rrezikshem duhet te paraqitet certifikat perkatese e leshuar nga
institucioni kompetent.

Operatori/et ekonomik ofertues duhet te deklaroje ge te gjitha mjetet dhe pajisjet e pershkruara ne piken
2.3.10 te Kapacitetit Teknik do te jene te angazhuara vetem ne kete kontrate. Mjetet te cilat rezultojne te
angazhuara ne kontrata te tjera afati i zbatimit te cilave shtrihet pergjate afatit te kontrates objekt i
prokurimit jane shkak skualifikimi.

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten te verifikoje vertetesine e deklarates. Ne rast deklarimi te

rreme do te veprohet ne perputhje me nenin 13, pika 3, germa "a” te Ligjit Nr.9643, daté 20.11.2000, i
ndryshuar, “Per Prokurimin Publik”.

2.3.11 Makinerite e mesiperme nuk duhet te jene te angazhuara ne kontrata te tjera. Per kete te paragitet
nje deklarate nga administratori i shogerise ofertuese se makinerite e mesiperme nuk jane te angazhuara
ne kontrata te tjera.

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten te verifikoje vertetesine e deklarates. Ne rast deklarimi te
rreme do te veprohet ne perputhje me nenin 13, pika 3, germa "a” te Ligjit Nr.9643, daté 20.11.2006, i
ndryshuar, “Per Prokurimin Publik”.

2.3.12 Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paragese certifikatat te vliefshme si me poshte:

e 1SO 14001:2004 (Sistemi i menaxhimit té mjedisit)
ISO 9001-2015 (Sistemi i menaxhimit te cilesise)

e OHSAS 18001:2007 (Sistemi i menaxhimit té shéndetit dhe sigurisé né puné), ose certifikaten

ekuivalente te njohur nga standartet shgiptare 1SO 45001-2018
e 1SO 39001:2012 (Sistem i menaxhimit te sigurisé rrugore dhe trafikut )

*Te gjitha certifikata e mesiperme duhet te jene te léshuara nga njé organ i vlerésimit té konformitetit,
i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga
Republika e Shqipérisé.

Nese ofertuesi do te paragitet si bashkim operatoresh, certifikatat duhet te jene ne perputhje me punimet
e marra persiper.
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2.3.13 Operatori ekonomik duhet te disponoje kontrate bashképunimi me nje laborator te akredituar ne
vendin tone per testimin e materialeve te ndértimit ne pérputhje me S SH / IEC 17025:2006, e vértetuar
me certifikatat e akreditimit nga organizmat akreditues, konkretisht netestet e meposhtme:

- Percaktmi i forces ne shtypje e mostrave te testimit

- Prova per shkatérrimin e mostrés, metodika e kryerjes se provave pa shkatérrim te betonit,

- Pércaktimi i shpejtésisé se impulsit ulrasonik

- Pércaktimi i kakatreistikave te boshllégeve te mostrave bituminoze

- Pércaktimi i trashésisé se saj,

- Temperatura,

- Kontrolli i permsave te hekurit

- Rezistenca e térhegjes se tij

- Pércaktimi i modulit te deformimit

- Metodika e kryerjes se provave pa shkatérrim te shtresave rrugore,

- Metoda e pércaktimit te deformimeve,

- Karakteristikat e sipérfages se rrugéve etj.

2.3.14. Operatoret e huaj ekonomikeé, duhet té paragesin té gjithé dokumentacionin e tyre né gjuhén shqipe
(si gjuhé e ofertés), té béjné noterizimet pérkatése si dhe té jené te certifikuara “Apostille”. Pér vendet qé
nuk kané ratifikuar Konventén e Hagés daté 5 tetor 1961, “Pér heqjen e kérkesés pér legalizim diplomatik
e konsullor t&€ dokumenteve zyrtare t&€ huaja”, duhet t€ béhen legalizimet n€ ambasadat, konsullatat ose
zyrat respektive nga vendi i origjinés.

2.3.15. Kandidatét/ofertuesit duhet té pérmbushin kérkesat ligjore té parashikuara né nenin 45 té Ligjit
nr.9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”i ndryshuar. N& rastin e Bashkimit t€ Operatoréve
Ekonomiké, kandidatét/ofertuesit duhet t'i pérmbahen VKM-sé nr.914 daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

2.3.16. Nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomik, duhet t'i pérmbahen nenit 74, te
VKM-sé nr.914 daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”. i ndryshuar. duhet te
dorezohet marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht dhe Prokura e posagme. Cdo anétar i grupit, duhet té dorézojé dokumentat e kerkuara, ne
perpjestim dhe perputhje me punet e marrra perisper sipas marrevshjes se bashkepunimit.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-dorézimit té
njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér skualifikim.
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Shtojca 13
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pérshkrimi i té dhénave teknike té punéve objekt prokurimi té pérshkruara sa mé sakté dhe né ményré
té ploté, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e
ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né ményré té tillé gé té
kuptohen nga personat me aftési té kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér i vecanté,
patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérvec rasteve kur nuk

ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té kérkesave, me kusht qé
fjalét “ose ekuivalent” t& pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime.

Skicimet, Planimetrité e Objektit etj: Bashkelidhur Termat e references

Specifikimet Teknike té Materialeve:

Grafiku i Punimeve: Bashkelidhur

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:
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Shtojca 14
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Bashkelidhur DST-ve.

Shenim: Preventivi ne lidhje me kete projekt eshte paraprak. Vellimet e parashikuara jane te peraferta.
Projekti i plote i zbatimit do te behet nga kontraktori dhe miratohet nga AK pas nenshkrimit kontrates.

Pra referuar VKM Nr. 914 date 29.12.14 “Rregullat e Prokurimit Publik”,e ndryshuar, nenit 26
“Kontrata perPune Publike”, pika b, kjo kontrate do te trajtohet si nje kontraté me celésa né doré,
ku véllimi i punéve i parashikuar né projekt, mund té shérbejé vetém si njé orientim dhe ofertuesi kryen
njé studim té hollésishém té projektit, pa asnjé detyrim pér té respektuar véllimin e punéve té projektit.
Né kété rast kontraktori ka pérgjegjésiné e realizimit t€ punéve, pa kérkuar asnjé fond shtesé, pérvec
vlerés sé kontratés sé prokurimit, gé né ¢do rast, pérfshin té gjitha detyrimet fiskale né fuqi.
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Shtojca 15

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e kryer né
pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 Pér Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe
né dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorézuar nga ju u refuzua
pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit publik,
atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi si¢ parashikohet né Kreun VI té LPP-sé.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i interesuar
né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri>

5 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Shtojca 16

[ Shtojcé pér t'u plotésuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]
Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét [ oferta ekonomikisht mé e favorshme [
Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:
1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:
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Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]
se oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur né fjalé dhe
shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e
kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda ditéve
nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té konfiskohet
sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues né klasifikimin
pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme prej [vlera pérkatése e shprehur
né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit nr.9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin
publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari 1 autoritetit kontraktor]
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Shtojca 17

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér)

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* * *

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [ oferta ekonomikisht mé e favorshme CJgmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren e gmimeve
pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikeé té méposhém:
1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
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2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré ekonomikeé té
suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale t& marra

(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra

(me numra dhe fjalé)

Etj.
Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e
kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi pér té lidhur draft
marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 18

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét — Procedura e Hapur

Neni1l:  Qéllimi

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té prokuruara
ne bazeé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit Civil
Shgiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit Civil jané
rishprehur né KPK me géllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés. Megjithaté, citimi
i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té Kodit Civil té
késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né KPK me
géllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik. Megjithaté, citimi i disa
dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té Ligjit mbi Prokurimin
Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé gé té mos Iéné ménjané kushtet ose dispozitat e parashikuara
né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se ka njé
konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar
me cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me c¢elsa ne dore.

“Preventiv per njesi” do t€ thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet per njesi
te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data q€ Punét duhet té perfundojné si¢ éshté shprehur
né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté” do té thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit
gé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha bashkangjitjet dhe
formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera gé pérfshihen né referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t€ thoté ¢mimi q€ i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e ploté
dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do t& thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané mbaruar.

“Defekt” do t& thoté ¢do pjes€ e Punimeve e paperfunduar né pérputhje me kontratén.
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““Stabilizim i rreshgitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter»

“Data e hyrjes” do t& thoté data qé Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

“Data ¢ fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do té filloje
punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né té cilén do té paguhet
paradhenia.

“Pajisje” do t&€ thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit t€ sjella pérkohésisht né kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do té thoté t& gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t&€ konsumit, t& pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés” do t& thoté t& gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor q€ €shté pérgjegjés pér
administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Autoritet Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe gé
kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njéjté me ate te
perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport i inspektimit t€ kantierit” do té thoté dokumentat e pérfshira né¢ dokumentat e tenderit qé
pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe néntokés sé
kantierit.

“Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, gé furnizon
Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik qé €éshté€ pal€ e késaj kontrate dhe sipas dispozitave
té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé€ trup i posac€m standartizimi pér

zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si rregulla, rregullore ose
pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe shérbimet e procesuara i pérgjigjen
géllimit.

“Ngritja e kantierit” do té thoté punimet e ndertimit té& pérkohshme, té ndértuara e instaluara, gé jané
té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do t€ thoté ajo q€ Autoriteti Kontraktor 1 kérkon nga kontraktori t€ gé€rmojé, ndértojé,
riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke pérfshiré shérbimet
né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés
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3.1

3.2

““Stabilizim i rreshgitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter»

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té firmoset
brenda afatit t& shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit t€ kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4:  Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkoj€ gjykatés té€ deklaroj€ t& paligjshme kontratén nése zbulon se
kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e Kkorruptuara pérfshijné veprimet e
pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent gé ka
marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé kané lidhje
me zbatimin e kontratés ose t’1 kontrollojé ato me ané€ t€ kontrolloréve t€ eméruar nga Autoriteti
Kontraktor.

Neni 5:  Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet t&¢ mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat, té
dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktori mund t’i jap€ nénkontraktorit dokumenta té tilla, t€ dhéna ose informacione té tjera gé
merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé punén e tij
sipas kontatés. Né rast té till&, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me nénkontraktorin
njé dispozité qé premton ruajtjen e konfidencés sic thuhet né Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6: Prona Intelektuale

6.1

6.2

6.3

6.4

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga kontraktori gjat€ zbatimit t€ kontratés do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktor i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit té
kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe té dhénat si hartat,
diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit t€ kontratés.
Kontraktori mund t€ mbajé€ kopje t€ kétyre dokumentave dhe t€ dhénave, po nuk duhet t’1 pérdori
pér géllime g€ s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje té té
drejtave té pronés intelektuale, g&¢ mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave ose ¢do prone
tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me ndonjé
shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i materialeve,
skicave ose ¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés, kontraktori duhet t’i japé
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Autoritetit Kontraktor té gjitha provat dhe informacionin né posedim té kontraktorit gé kané té béjné
me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

7.4

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérvec atyre gé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér géllime verifikimi “origjin€” do té thot€ vendi ku materialet jané nxjerr€, bashkuar ose prodhuar.
materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé mjaftueshme té
komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i ndryshém né karakteristikat
bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé furnizon me
materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1

8.2

Drejtuesi i projektit do té vendosé pér céshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét pérvec
zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé kontraktorin
pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9:  Komunikimi

9.1

Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashképunimi né Kantier me té Tjerét

10.1

Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete publike,
shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né Grafikun e realizimit
te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor

111

Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén qé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té projekteve
té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime te dukshe ge mund
te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1

Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra né
raportin e inspektimit té kantierit.
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““Stabilizim i rreshgitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter»

Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe vendin e
Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale gé¢ mund té
ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet

13.1

13.2

13.3

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té paragitura
né dokumentat e tenderit.

Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte té tjera
té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té rasteve kur gabimi
ishte aq i1 dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar kété te Autoriteti
Kontraktor.

Kodet dhe standartet gé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése gjaté
egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto ndryshime do té
zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

141

Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i mbarojé
Punét brenda Afatit t¢ Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit

151

15.2

Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit pér
shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1

16.2

Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

Kontratori do té sigurojé kantierin né ményreé té tillé gé té minimizojé démtimet e mjedisit. Pér
shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen dhe té
minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét e pérbéra
organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

17.1

Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do té
deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé drejtuesin e
projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té projektit pér procedurén
e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit
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18.1

Neni:

““Stabilizim i rreshgitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter»

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi t€ drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e hyrjes
té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk jepet brenda
datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, do
té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit
i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né lidhje me shtyrjen e Afatit té Mbarimit. Autoriteti
Kontraktor dhe kontraktori do té mbajné procesverbal pér datén e hyrjes.

19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit té projektit njé program

plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét kritike pér aktivitetet
e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet té

pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e progresit né punén
e mbetur, duke pérfshiré ¢cdo ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1

Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér ngjarje
dhe rrethana specifike qé mund té ndodhin né té ardhmen apo gqé mund té ndikojné negativisht né
zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1

21.2

21.3

21.4

Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit t€ projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin pér
defekte gé mund té jené gjetur.

Sa heré qé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda afatit té
parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1

Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér defektin
nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té defektit dhe kjo
shumé do té mbahet nga ¢do pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa defekti té korrigjohet.
Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém pérbén shkak pér zgjidhje kontrate
pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti Kontraktor.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté pérgjegjés
peér:

52



(@)

(b)
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démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérve¢ kontraktorit.

démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e Autoritetit
Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim personal,
vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk mbulohen nga Autoriteti
Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1

25.2

25.3

Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat e shprehura
né KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose démtim té kantierit
ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e paléve té treta.

Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas shpalljes
sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet t¢ mbulojé kompensimin e kérkuar pér té kompensuar
humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén e sigurimit, kontrata
do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti Kontraktor, mund té vendosé té zgjasé
periudhén e paraqitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté siguracionin dhe té zbresi koston e tij
nga pagesa gé i jep kontraktorit.

Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e kontratés. Kosto
e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga kontraktori brenda ¢cmimit té
kontratés

Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet. Nése
materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit, kontraktori duhet
té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit té béjé testime ose inspektime shtesé
té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se Punimet jané
konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do té mbajé pérgjegjési
pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e punés sé kontraktorit,
Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort t& ndryshojé grafikun.

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢do punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk
éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do garanci ose
detyrim tjetér sipas kontratés.
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Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me pérjashtim
kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet
nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit apo té shkaktuara
nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér kushtet gé mbizotérojné né
Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga ¢mimet e
ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet t& paguhen si¢ specifikohet né
kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té béhet
me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit t&é monedhave té ndryshme do té jeté kursi i Bankés sé
Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té marré
pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike do té
parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té paragese nje
deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut éshté
permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé ekzekutuar duke hequr
shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dhe shumén e pagesés paraprake té papaguar dhe
cdo shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data qé kontraktori
paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét do té
béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gé progresi i grafikut té zbatimit éshté verifikuar nga
drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e kontratés,
detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje me parashikimet
e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare”.
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Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose akt
nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré
datén e dorézimit ose cmimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té rregullohen né até
masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés

Neni 32: Forca Madhore

321

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet t¢ mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén qé vonesa né zbatim ose
ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e ngjarjeve
té Forcés Madhore.

Pér géllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje jashté kontrollit t&€ kontraktorit
dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen nga, veprimet e
Autoritetit Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri,
pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Blerésin
Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme, kontraktori duhet té
vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht té arsyeshme dhe duhet té
kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1

33.2

33.3

33.4

335

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré
pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té€ kontratés, ka té drejté té
kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e punés brenda Afatit
sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme gé duhen paguar nga shuma
e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim
me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se éshté
né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé pengojné zbatimin
né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim pér vonesén,
shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet té
vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fuqi
me njé amendament me shkrim té kontratés té nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve
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34.1 Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e méposhtme
ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000 té
vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere do te
[logaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 2/1000 té
vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere do te
[logaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000 té vlerés
koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere do te llogaritet
minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1 Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés gé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

35.2 Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vliefshém pa géné me shkrim, me
daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfaqgsues i autorizuar i
kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

35.3 Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé¢ mund té béhen nga palét sipas kontratés
duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i autorizuar i palés gé bén
kété doréhegje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1 Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me pérjashtim kur
lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament i kontratés duhet té
béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

36.2 Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht gé shtesa e
kontratés té mos i kalojé 20% té ¢mimit origjinal té kontratés.

36.3 Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé&, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda géllimit
té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:
a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b) Korrigjime né materiale
¢) Korrigjime né sasi

36.4 Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien dakort pér
cdo rritje ose ulje té cmimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose pérfundimit
gé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé amendamentet e
marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té nxjerré pretendime pér pajtimin me
ndryshimin e porositur pérveg rregullimeve té siguruara né amendamentet e marrveshjes.

36.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit 35 te
ketyre kushteve te pergjithshme.
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Neni 37: Preventivi pér Njési ose né Total

37.1

37.2

Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose njé
Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢gmim njésie. Nése &shté njé kontraté me ¢mim njésie,
preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té ndértimit, instalimin, testimin dhe
komisionet qé béhen nga kontraktori.

Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur gmimin e kontratés. Kontraktori do té paguhet
pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin né njési pér secilin z& punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

38.1

38.2

38.3

Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit t€ projektit t’i 18shojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo t€ vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i projektit do
t’1 japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose aktivitetet g€ duhen
pérfunduar para se té léshohet certifikata.

Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi kontraktorit
njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para se té Iéshohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1

39.2

39.3

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose brenda
zgjatjes sé dhéné; ose,

b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té& kontratés.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér mosplotésim
dhe t’1 japi kontraktorit 15 dit€ t& ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur ndérprerja €shté béré
pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja do té jeté e menjéhershme.

Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e Autoriteti
Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1

40.2

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése kontraktori falimenton ose
béhet i paafté té paguajeé.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarr€ pér t’1 shérbyer sa mé€ miré interesit publik.
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41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té kryera
pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér kryerjen e pjesshme
té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té kérkohet té ndérmarré té gjitha
veprimet e nevojshme pér t& minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té shkruar me
ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés sé tij njé pale té
treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés gé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor
duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e njoftimit, duke
shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi
Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori pér punét gé
do té kryejé

42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés me
pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor sigurimin e
kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér c¢do
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dit€ pas datés sémarrjes né dorézim
té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né pérmbushjen e
kénagshme té detyrimeve té garancise.

Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqgiptar né fuqi.

Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve
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46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té béjné ¢do pérpjekje té zgjidhin mosmarrveshjet ose
konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me negociata direkte.

46.2 Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes sé
marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas legjislacionit té Republikés sé
Shqipérisé.

Neni 47: Pérfagsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, gé do té jeté pérgjegjés,
né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né ¢éshtjet e lidhura me
egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfaqsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢do humbje té
shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfagsuar palén né veprime
ose veprimtari té€ vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet té pércaktojé
shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né adresén e
specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet ndryshe.
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Shtojca 19
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Punét — Procedura e Hapur

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2  Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori pér
té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i 1&€shohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér t& hyré n€ kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gqé mbulon deri
né shumén prej:

a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:

b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
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c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit t€ Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té& ¢mohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né cmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t&é méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé dokument
gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té dokumentit nga
drejtuesi i projektit. Nése éshté 1€né e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérqgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té
marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té higet nga pagesa g€ duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e vecanta té€ méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura
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Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 20
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit t€ pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité
prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, qé do té nénshkruhet me
[emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht
gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]

63



“Stabilizim i rreshgitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter»

Shtojca 21

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar :  Autoriteti Kontraktor D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)
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Seksioni 1. Informacion pér Procedurén

1.

Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke pérfshiré
llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér Propozime(KP),
Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me Negociim(PN), Shérbim
Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.

Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
Data e Pércaktimit t& Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér ¢do
arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e
ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen. Pérdorni
fage shtesé, nése éshté e nevojshme.
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3. Lista e Shtojcave
Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén
tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, té gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni
se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét
konfidenciale té& hequra dhe njé pérmbledhje té& pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje
shtesé, prané autoritetit kontraktor

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit té Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari t& Ankesés se
nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:
Nénshkrimi dhe Vula e Ankuesit
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Shtojca 22

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marreveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé do té
perdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té realizoje punimet, ashtu si¢ jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— KE&té kontrate

— Formularin e Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi
— Specifikimet Teknike

— Formularin e cmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢cmimet pér njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.
[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké, palé
né marreveshje.

1.3  Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Kontraktor pér
t’1 bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té
parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet t&€ béjé ndryshime té
¢cmimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
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shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné/mallra/shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet t€ jené fikse dhe nuk duhet t’i né€nshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadeér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 23
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nenshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1 Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit té mini-konkurrencés vetém ndermjet operatoréve ekonomike gé jané palé e kesaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marreveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo qé paragitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2  Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdoheré gé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit
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4.1  Procesi i mini-konkursit do té kryhet me té gjithé operatoret ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferté dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomiké, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:

71



“Stabilizim i rreshgitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter»

Shtojca 24

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Llojii autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror
a
Njesi e Qeverisjes Vendore
O

Seksioni 2  Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

Institucion i Pavarur
a
Tjetér
O

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve
U

2.3 Kontraté né bazé t¢ Marréveshjes Kuadér

Po O

Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Projektimi dhe realizimi i punéve
O

Jo O
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Me 1 Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké O
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Po 0 Jo 0
2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1 Fondi limit

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [ L[] ose dite [ 1[0
ose

duke filluarnga 0 O0/00/0000 mepérfundimne OO/00/0000

2.6 Ndarjané LOTE:
Po 0 Jo 0

Nése Po, numri i LOTEVE: [I[]

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve t& mundshme(nése ka): [ []

ose:nga L1 ne LU OO0

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po 0 Jo O

Seksioni 3 Procedura

3.1  Llojiiprocedurés:
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E hapur
O

3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) ¢cmimi mé i ulét [
ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi 00 piké[]
etj. OO piké

3.3 Numriiofertave té dorézuara: [1[][]

Numri i ofertave té rregullta: [ [ []

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérise sé Informacionit:

Po 0 Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po 0 Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

4.1  Numrii Kontratés: Data e Kontrates [11/000/0000

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit
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4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vleratotale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi U /0 0/0000
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Shtojca 25

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4.Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera me Tvsh Monedha

Vlera e nenkontaktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit
Emri

Adresa

Nr. NIPT

Shtojca 26
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojiiprocedurés:

2. Numri i Referencés:

w

Objekti i kontratés

>

Fondi limit

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” 1 ndryshuar, neni 24, pika
1. a);

b) ;

) ;

¢ ;

d) ;

dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi
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