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FONDI SHOIPTAR I ZHVILLIMIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[ Data : 11.05.2016]

Pér: Operatorin Ekonomik “Hastoci” shpk.

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” me objekt : “Rikonstruksion i rruges autostrade -
fshati Bulo”.

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: “Rikonstruksion i rruges autostrade - fshati Bulo”.
Kohézgjatja: Duke filluar nga data e lidhjes sé kontratés, me pérfundim brénda 8 muajsh nga data
e fillimit te punimeve.

Fondi limit: 72.011.026 (shtatedhjete e dy milion e njembedhjete mije e njezet e gjashte) leké
pa tvsh.

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.

Data e zhvillimit té procedurés sé prokurimit: Daté 15.03.2016.

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Nuk ka patur.

Njoftojmé se, kané qéné pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara pa
tvsh:

NR | SHOQERIA OFERTA PA TVSH

1 NIKA 42,818,308
2 COMPANY RIVIERA 2008 45,083,390
3 "SHKELQIMI 07" 49,920,360
4 CAUSHI 50,059,620
5 HASTOCI 50,297,270
6 KALIVIOTI 50,396,385
7 MANE/S 51,195,650
8 COBIAL 52,498,820
9 B-93 56,688,990
10 | ALBA KONSTRUKSION 57,974,630
11 | CURRI 60,400,565
12 | DENIS-05 61,805,940
13 | ALKO-IMPEX GENERAL CONSTRUCION 62,379,700
14 | ROSI 67,057,500

NUK KA  PARAQITUR

15 | SENKA/L OFERTE
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Komisioni vendosi te mblidhet pasi te gjithe antaret, ne menyre individuale, te shqyrtojne
dokumentat per kualifikim te paragitur nga shogeria.

Ne daten 06.04.2016 Komisioni | Vleresimit te Ofertave vazhdoi me proceduren e vleresimit te
ofertave te operatoreve ekonomike pjesemarres.

Pas vleresimit te dokumentacionit te paragitur komisioni me unanimitet vendosi:

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive “Nika” shpk (30,3%) dhe “Elkri” shpk
(69,7%) per arsye se:

Shogeria “Elkri” shpk nuk ploteson piken 2.1.dh te Kerkesave te Vecanta te Kualifikimit pasi nuk
ka paraqitur deklaratén mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 9.

Shogeria “Elkri” shpk nuk ploteson piken 2.4.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim “Operatori
Ekonomik duhet te kete realizuar puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé pak
se 50% e vleres se fondit limit dhe gé éshté realizuar gjaté tri viteve té fundit ose puné té ngjashme
deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku, gjaté tri viteve té
fundit, éshté jo mé pak se 200% e vleres se fondit limit dhe gé é&shté realizuar gjaté tri viteve té
fundit”. Shogeria “Elkri” shpk, si shogeria me pergindjen me te madhe ne bashkim, bazuar ne nenin
74, pika 3 te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 914, daté 29.12.2014 *“Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, duhet te paragese dokumentacion per realizimin e nje
pune te vetme, te kryera ne tre vitet-e fundit, me vlere jo me pak se 36.005.513 leke pa tvsh ose te
shume puneve, te kryer ne tre vitet e fundit, me vlere jo me pak se 96.494.774 leke pa tvsh.

Per te provuar plotesimin e ketij kushti shogeria “Elkri”” shpk ka paraqitur dy pune: ”Rikonstruksion
gender Markat” me vlere 30.997.650 leke patvsh e cila nuk ploteson kerkesen si pune e vetme (pasi
duhet te jete jo me pak se 36.005.513 leke pa tvsh) dhe ”Sistemim asfaltim rruga nga kufiri
Dhermadhes deri tek stacioni Sopikut” e cila, sipas-dokumentacionit'te paraqitur, ka filluar ne daten
03.12.2008 dhe ka perfunduar ne daten 20.12.2010, pra jashte.tre vitéve.te fundit.

Shogeria “Elkri” shpk nuk ploteson piken 2.4.3 te"Kerkesave te Vecanta per Kualifikim “Operatori
Ekonomik duhet te vertetoje se disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues perkates per
kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt. Per kete...”” pasi kontrata e lidhur me inxhinierin
hidroteknik Kristaq Kali ka perfunduar ne daten 23.11.2015, pra nuk eshte me e vlefshme.

Shogeria “Elkri” shpk nuk ploteson piken 2.4.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim “Operatori
Ekonomik duhet te deklaroje me shkrim se inxhinieret e kerkuar ne piken 2.4.3 per kualifikim jane
te pa angazhuar ne kontrata te tjera” pasi nuk e ka paraqitur kete deklarate.

Shogeria “Elkri” shpk nuk ploteson piken 2.4.7 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
“Makinerite e mesiperme nuk duhet te jene te angazhuara ne kontrata te tjera. Per kete te paraqitet
nje deklarate nga administratori i shogerise ofertuese se makinerite e mesiperme nuk jane te
angazhuara ne kontrata te tjera’ pasi nuk e ka paraqitur deklaraten e kerkuar.

Shogeria “Elkri”” shpk nuk ploteson piken 2.4.6 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim “Operatori
ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates. Per
kete duhet te paragese deshmi per mjetet dhe paisjet teknike ge ka ne dispozicion apo mund ti vihen
ne dispozicion operatorit ekonomik...” pasi ka marre persiper te kryeje te gjithe punimet per shtresat
rrugore nderkohe ge nuk disponon makinerite e nevojshme per kete gellim: Guréthyes, frontoje — 1
copé, Fabriké asfaltobetoni — 1 copé, Autobitumatrige — 1 copé, Rrul hekur — hekur (kapaciteti jo
me pak se 8 ton) — 1 copé dhe Rrul asfalti me goma (kapaciteti jo me pak se 8 ton) — 1 copé.
Gjithashtu per ekskavatorin me goma me numer shasie 28613 nuk ka paragitur lejen e garkullimit,
sic eshte kerkuar ne kerkesen per kualifikim. Ky lloj mjeti shenohet ne regjistrat publike dhe per
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kete lloj mjeti eshte kerkuar te paragiten dokumenti gé verteton regjistrimin e mjetit (leje
garkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit dhe fotot e mjeteve.

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive “Company Riviera 2008 shpk (89.5%0)
dhe “Kevin Construksion” shpk (10,5%0) per arsye se:

Shogeria “Company Riviera 2008 shpk nuk ploteson piken 2.4.1 te Kerkesave te Vecanta per
Kualifikim “Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar puné té ngjashme pér njé objekt té vetém
né njé vleré jo mé pak se 50% e vleres se fondit limit dhe gé éshté realizuar gjaté tri viteve té fundit
0se puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé
bashku, gjaté tri viteve té fundit, éshté jo mé pak se 200% e vleres se fondit limit dhe gé éshté
realizuar gjaté tri viteve té fundit” pasi faturat e paragitura per punet e ngjashme jane te
palexueshme. Per kete pike komisioni u mbeshtet ne Vendimin e Komisionit te Prokurimit Publik
Nr 1868 date 11.12.2015.

Shogeria “Company Riviera 2008 shpk nuk ploteson piken 2.4.6 te Kerkesave te Vecanta per
Kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve teknike pasi per fabriken e asfaltobetonit
ge ka deklaruar ne tender nuk ka paraqgitur lejen mjedisore leshuar nga QKL ne perputhje me
kerkesen per kualifikim.

Shogeria “Kevin Konstruksion” shpk nuk ploteson piken 2.1.dh te Kerkesave te Vecanta te
Kualifikimit pasi nuk ka paragitur deklaratén mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 9.
Shogeria “Kevin Construksion” shpk nuk ploteson piken 2.4.6 te Kerkesave te Vecanta per
Kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve teknike pasi ka mare persiper te kryeje
punimet e meposhtme: shtrese stabilizanti 10cm perhapur + ngjeshur makineri 14.200 m2, shtrese
cakelli 10cm perhapur + ngjeshur makineri 18.000. m2 dhe bankina anesore me cakull natyror 722
m3, por ka deklaruar se disponon vetem nje kamion i Cili' eshte! i ‘jpamjaftueshem pasi mungojne
mjetet ngjeshes.

Te skualifikoje shogerine “Shkelgimi-07”’ shpk per arsye se:

Nuk ploteson piken 2.1 "e” te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me shlyerjen e té gjitha
detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik
gé éshté i regjistruar né Shqipéri pasi, bazuar ne vertetimin ge ka paragitur, eshte debitor ne shumen
656.621 leke dhe per kete fakt eshte ne proces ankimimi. Bazuar ne nenin 26, pika 7, germa “c” te
VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, ku
citohet: ““Mosshlyerja e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér skualifikimin e
operatorit ekonomik, pérvec rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé elektrike, té
konfirmuara né vértetimin e léshuar nga furnizuesi, jané né proces ankimi né gjykaté”, duke gene
se vertetimi nuk konfirmon ankimimin ne gjykate, shogeria duhet te skualifikohet.

Nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim “Operatori Ekonomik duhet te
paragese njé dokument gé vérteton se ka plotésuar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave
vendore, léshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori ushtron aktivitet” pasi nuk
ka paragitur dokument per shlyerjen e detyrimeve per taksat vendore ne Tirane, ku ushtron aktivitet
bazuar ne ekstraktin e QKR. Per te vertetuar pagesen e taksave vendore ne Tirane ka paraqgitur nje
urdher cbllokimi ge Bashkia Tirane ju dergon disa bankave, por ky urdher nuk provon se taksat dhe
tarifat vendore ne Tirane jane paguar.
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Nuk ploteson piken 2.4.3 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim “Operatori Ekonomik duhet te
vertetoje se disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues perkates per kryerjen e te gjitha
punimeve ne kete objekt...”” pasi per inxhinierin mekanik Ilirian Lloshi nuk ka paragitur diplomen,
ne kundershtim me kerkesen per kualifikim.

Nuk ploteson piken 2.4.6 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve
dhe paisjeve teknike pasi fabrika e asfaltobetonit qe ka deklaruar ne tender ndodhet ne rrugen
nacionale Fier — Patos, km 1, fshati Portez, Qarku Fier, (bazuar ne lejen mjedisore leshuar nga
QKL). Ne kete menyre nuk ploteson kerkesen ge distanca nga objekti te mos jete me e madhe se 70
km pasi distanca faktikisht eshte rreth 117 km.

Nuk ploteson piken 2.4.8 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me disponimin e
certifikatave iso pasi nga verifikimi ne sistem nuk rezulton ge certifikata 1SO 39001:2012 te jete
leshuar nga Quality Certification Bureau Italia, si dhe certifikata 1ISO 14001:20014 rezulton me
statusin “suspended” sipas printscreen-it perkates ne procesverbal.

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive “Caushi” shpk (88%0) dhe “Sinder AB”
shpk (12%) per arsye se:

Shogeria “Caushi” shpk nuk ploteson piken 2.4.3 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
“Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues
perkates per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt...”” pasi per inxhinierin topograf Zylfi
Gashi nuk ka paragitur diplomen, ne kundershtim me kerkesen per kualifikim.

Shogeria “Caushi” shpk = nuk ploteson piken 24.8 te Kerkesave te Vecanta per
Kualifikim*“Operatori Ekonomik duhet te disponoje certifikatat:

I1SO 9001:2008

I1SO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

1SO 39001:2012

Certifikatat kerkohet te jene te vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit” pasi certifikatat 1SO
9001:2008 dhe ISO 39001:2012 jane ne emer te “Caushi/M” dhe jo te “Caushi”.

Shogeria ”Sinder AB” shpk nuk ploteson piken 1.a te Kerkesave te Pergjithshme per Kualifikim
’Njé dokument qé vérteton se (subjekti juaj) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)” pasi
nuk ka paragitur Ekstraktin e Regjistrit Tregtar pér té Dhénat e Subjektit.

Shogeria ”Sinder AB” shpk nuk ploteson piken 2.4.3 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
“Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues
perkates per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt..” pasi nuk ka paraqgitur asnje
dokumentacion per punesimin e nje inxhinieri hidroteknik, nderkohe ge ka marre persiper te kryeje
punimet per kanalizimet e ujrave te bardhe dhe punimet per ndertimin e tombinove per te cilat ky
inxhinier eshte i domosdoshem.

Shogeria ”Sinder AB” shpk nuk ploteson piken 2.4.6 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve teknike pasi per ekskavatorin me goma me numer
shasie 162M22564 nuk ka paraqitur lejen e qarkullimit, sic eshte kerkuar ne kerkesen per
kualifikim. Ky lloj mjeti shenohet ne regjistrat publike dhe per kete lloj mjeti eshte kerkuar te
paragiten dokumenti gé verteton regjistrimin e mjetit (leje garkullimi), plus certifikaten e kontrollit
teknik, siguracionin e mjetit dhe fotot e mjeteve.
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Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive “Kalivioti” shpk (33%) dhe “Jody-
Kompany” shpk (67%) per arsye se:

Shogeria ”Kalivioti” shpk nuk ploteson piken 2.4.3 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
“Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues
perkates per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt...”” pasi nuk ka paraqgitur diplomen per
inxhinierin hidroteknik, nderkohe ge ka marre persiper te kryeje punimet per kanalizimet e ujrave te
bardhe per te cilat ky inxhinier eshte i domosdoshem.

Shogeria ”Jody-Kompany” shpk nuk ploteson piken 2.3.3 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
lidhur me gjendjen ne banke, pasi disponon ne banke nje shume prej 4.000.000 leke, nderkohe ge
sipas pergindjes se puneve ge ka mare persiper duhet te dispononte 4.824.739 leke.

Shogeria ”Jody-Kompany” shpk nuk ploteson piken 2.4.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
“Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré
jo mé pak se 50% e vleres se fondit limit dhe gé éshté realizuar gjaté tri viteve té fundit ose puné té
ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku, gjaté tri
viteve té fundit, éshté jo mé pak se 200% e vleres se fondit limit dhe gé éshté realizuar gjaté tri
viteve té fundit” pasi per punet e deklaruara nuk ka paraqgitur faturat tatimore te kerkuara ne
kerkesen per kualifikim.

Shogeria ”Jody-Kompany” shpk nuk ploteson piken 2.4.3 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
“Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues
perkates per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt...”” pasi per inxhnierin mekanik Kristofor
Lapa nuk ka paragitur cv, per inxhinierin topograf Jorgo Papa nuk ka paraqitur diplomen dhe cv,
nuk ka paragitur asnje dokumentacion per inxhinierin hidroteknik, nderkohe qge ka marre persiper te
kryeje punimet per kanalizimet e ujrave te bardhe per te cilatky inxhinier eshte i domosdoshem.

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive. “Mane/S’” shpk (82.2%) dhe “lliria/D”
shpk (17.8%) per arsye se:

Shogeria ”Mane/S” shpk nuk ploteson piken 2.4.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
“Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré
jo mé pak se 50% e vleres se fondit limit dhe gé éshté realizuar gjaté tri viteve té fundit ose puné té
ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku, gjaté tri
viteve té fundit, éshté jo mé pak se 200% e vleres se fondit limit dhe qé éshté realizuar gjaté tri
viteve té fundit”. Shogeria “Mane/S” shpk, si shogeria me pergindjen me te madhe ne bashkim,
bazuar ne nenin 74, pika 3 te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, duhet te paragese dokumentacion per
realizimin e nje pune te vetme, te kryera ne tre vitet e fundit, me vlere jo me pak se 36.005.513 leke
pa tvsh ose te shume puneve, te kryer ne tre vitet e fundit, me vlere jo me pak se 118.386.127 leke
pa tvsh. Per te provuar plotesimin e ketij kushti kjo shogeri ka paragitur 11 pune te listuara ne
procesverbalin perkates.

Duke gene se me dokumentacionin e paraqitur kjo shogeri nuk ploteson kerkesen per kualifikim si
me nje pune te vetme (pasi puna me e madhe e deklaruar ka vleren 26.564.295 leke nga 36.005.513
leke ge eshte kerkesa) ashtu edhe me shume pune (pasi vlera totale e puneve te deklaruara ne tre
vitet e fundit eshte 102.484.761 leke nga 118.386.127 leke ge eshte kerkesa) komisioni gjykon se
ky kusht nuk plotesohet.
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Shogeria ”Mane/S” shpk nuk ploteson piken 2.4.3 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
“Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues
perkates per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt...”” pasi per inxhinierin e ndertimit Malo
Mane nuk ka paragitur diplomen. Ne kete menyre kjo shogeri nuk e ploteson kete kerkese.

Shogeria "Mane/S” shpk nuk ploteson piken 2.4.6 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur
me disponimin e mjeteve dhe paisjeve teknike pasi per ekskavatorin me goma me numer shasie
233241936ME nuk ka paraqitur lejen e garkullimit, sic eshte kerkuar ne kerkesen per kualifikim.
Ky lloj mjeti shenohet ne regjistrat publike dhe per kete lloj mjeti eshte kerkuar te paragiten
dokumenti qé verteton regjistrimin e mjetit (leje garkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik,
siguracionin e mjetit dhe fotot e mjeteve.

Shogeria lliria/D” shpk nuk ploteson piken 2.4.3 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
“Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues
perkates per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt...”” pasi per inxhinierin e topograf
Napolon Vogli nuk ka paragitur diplomen, nuk ka paragitur dokumentacion per ing mekanik
nderkohe ge ka marre persiper te kryeje punimet per riparimin e ures beli, nuk ka paragitur
dokumentacion per ing hidroteknik nderkohe qge ka marre persiper te Kkryeje punimet per
kanalizimin e ujrave te bardha. Ne kete menyre kjo shogeri nuk e ploteson kete kerkese.

Shogeria "lliria/D” shpk nuk ploteson piken 2.4.7 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
“Makinerite e mesiperme nuk duhet te jene te angazhuara ne kontrata te tjera. Per kete te paragitet
nje deklarate nga administratori i shogerise ofertuese se makinerite e mesiperme nuk jane te
angazhuara ne kontrata te tjera” pasi nuk e ka paraqitur deklaraten e kerkuar.

Te skualifikoje shogerine “Alba Konstruksion’ shpk perarsye se:

Nuk ploteson piken 2.4.3 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim *‘Operatori Ekonomik duhet te
vertetoje se disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues perkates per kryerjen e te gjitha
punimeve ne kete objekt...”” pasi:

e Mungon diploma e inxhinieres elektrike Katerina Dhoska. Ne vend te saj eshte paragitur nje
diplome e ing. Luljeta Thomaj dhe nuk eshte paraqitur asnje dokument ge te provoje se
eshte i njejti person.

e Drejtuesit teknike Merkur Kamo (inxhinier hidroteknik), Katerina Dhoska (inxhiniere
elektrike), Xhemil Gurabardhi (inxhinier mekanik) dhe Najada Jarazi (inxhiniere mjedisi)
jane te punesuar part time ne kete shogeri me vetem 32 ore ne muaj. Po ashtu drejtuesi
teknik Bajram Cika (inxhinier gjeolog) eshte i punesuar part time ne kete shogeri (vetem 12
ore ne muaj). Kjo gje deshmohet jo vetem nga kontratat e punes, por edhe nga listepagesat e
shogerise. Ky fakt eshte ne kundershtim me Kreun IV “Drejtuesi teknik i shogérisé dhe
papajtueshméria me kété detyré”, pika 2 “Papajtueshmérité me detyrén e drejtuesit teknik té
shogérisé sé zbatimit”, te VKM Nr.42, daté 16.1.2008 “Pér miratimin e rregullores pér
kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe
disiplinimit té subjekteve juridike, gé ushtrojné veprimtari ndértimi” ku nder te tjera
citohet: “Drejtuesit tekniké té shogérisé nuk mund té jené personat gé jané té angazhuar né
cdo puné-marrje tjetér publike. Drejtuesi teknik i shogérisé nuk mund té jeté njékohésisht i
punésuar né dy apo mé shumé shoqéri ndértimi dhe ndalohet té disponojné licencé pér
mbikéqyrje e kolaudim té punimeve té zbatimit”. Fakti ge drejtuesit teknike nuk mund te
jene te punesuar part time gjen mbeshtetje edhe ne Kreun Ill, pika 3, germa “c” te VKM
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Nr.42, daté 16.1.2008 “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e
dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve
juridike, qé ushtrojné veprimtari ndértimi” ku nder te tjera citohet: “Shogérité e
licencuara jo mé voné se 10 dité kalendarike, kur drejtuesi teknik éshté doréhequr ose ka
pamundési fizike pér ushtrimin e detyrés (aksident, sémundje me paaftési ushtrimi detyre
mbi 14 dité, invaliditet, ndarje nga jeta), kané detyrimin té paragesin njoftim sé bashku me
kérkesén pér drejtuesin e ri teknik té shogérisé”.

Te skualifikoje shogerine “Senka/L” shpk per arsye se nuk ka paragitur oferte.

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé Operatorin Ekonomik *“Hastoci” shpk
se oferta e paraqitur, me vleré 50.297.270 (pesedhjete milion e dyqind e nentedhjeté e shtate
mijé e dygind e shtatédhjeté) leké pa TVSH éshté identifikuar si oferta e suksesshme,

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané Autoritetit Kontraktor:

. Fondi Shqiptar i Zhvillimit

. Rr. “Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirana, Albania

. Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)

. Fax: 003554 2 234 885

sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda pese ditéve nga dita e
marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar).dhe‘kontrata'do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, si¢ parashikohet né.nenin 58.té 1 igjit nr.9643 daté 20.11.2006
“Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté 06.04.2016.

Per vleresimin ne daten 11.04.2016 paragiti ankim bashkimi i shogerive “Mane/S” shpk &
“Iliria/D” shpk. Ankeses ju kthye pergjigje ne daten 13.04.2016 duke e refuzuar ate.

Ne daten 13.04.2016 paraqiti ankim shogeria “Nika” shpk. Ankeses ju kthye pergjigje ne daten
14.04.2016 duke e refuzuar ate.

Ne daten 13.04.2016 paraqiti ankim shogeria “Riviera-2008” shpk. Ankeses ju kthye pergjigje ne
daten 14.04.2016 duke e refuzuar ate.

Ne daten 14.04.2016 u be rivleresimi ne sistem per te korigjuar arsyet e skualifikimit per shogerite
“Mane/S” shpk &“lliria/D” shpk dhe “Nika” shpk & “Elkri”” shpk.

Ne daten 15.04.2016 paraqiti ankim shogeria “Kalivioti” shpk. Ankeses ju kthye pergjigje ne daten
15.04.2016 duke e refuzuar ate.
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Ne daten 22.04.2016 shogeria “Riviera-2008” shpk paragiti ankim ne Komisionin e Prokurimit
Publik.

Me vendimin nr. 991 date 10.05.2016 Komisioni i Prokurimit Publik vendosi:

“Té pushojé procedimin administrativ pér procedurén e prokurimit “Proceduré e hapur’ me Nr.
Ref 24493-02-18-2016 me objekt “Rikonstruksion i rruges autostrade - fshati Bulo” me fond limit
72,011,026 leké (pa TVSH), zhvilluar né datén 15.03.2016, nga autoriteti kontraktor, Fondi
Shqiptar i Zhvillimit™.

Ankesa te tjera nuk ka patur.
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