

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur / Marreveshje Kuader me objekt:“Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve per objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit”.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve per objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit”.

Kohëzgjatja: Kohëzgjatja e marreveshjes kuader eshte 18 muaj nga data e lidhjes se marreveshjes. Kohëzgjatja e kontratave qe do te lidhen ne vijim te minitenderave do te percaktohet sipas termave te references per secilin objekt.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimimë i ulët.

Fondi limit: 60.650.000 (gjashtedhjetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë) leke pa tvsh.

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 28.02.2017.

Publikimet më parshme (nëse zbatohet): Nuk kapatur.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë lidhur marreveshjet me operatorët ekonomikë të suksesshëm:

“Zenit” shpk (45%) & “Derbi – E” shpk (55%)

“Infratech” shpk (40%) & “G&K” shpk (40%) & “Tirana New Supervisor” shpk (10%) & “Vler Invest” shpk (10%)

“A&E Engineering” shpk (65%) & “D&C Partners” shpk (17,5%) & “He & Sk 11” shpk (17,5%)

“Taulant” shpk (78%) & “C.E.C Group” shpk (22%)

“Infrakonsult” shpk (39.17%) & “Palma Construcion” shpk (25%) & “Atelier 4” shpk (16.67%) &

“Angerba” shpk (8.33%) & “Bashkim Mata” shpk (8.33%) & “Dricons” shpk (2.5%)

“Gjeokonsult” shpk (95%) & “ASH Engineering” shpk (5%)

Lidhja e marreveshjeve kuader është bërë në date 14.04.2017.