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I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare)
Adresa Blloku "Vasil Shanto™ , Tirane

Person pergjegjes E. Kastrati

Tel/Fax +355 42 228 349, +355 42 239 295

E-mail kastratie@kesh.al

Fagja e Internetit www.kesh.al

1.2 Llojii autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
0 0
Njési e Qeverisjes Vendore Tjetér
O X

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po O Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit: NR.REF-72260-09-18-2020

2.2  Llojii “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
X O
2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po X Jo O

2.4 Lloji i Marréveshjes KuadérMe 1 Operator Ekonomik X

Me disa operatoré ekonomike O



http://www.kesh.al/
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Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po X Jo 0

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té
pércaktuara, té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

Bazuar ne nenin 41 dhe neni 43 te VKM-se nr.914 date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave
te prokurimit publik”, i ndryshuar, né Udhézimin Nr.06, daté 16.01.2018 “Pér pérdorimin e
marréveshjes kuadér dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” i ndryshuar.

Marréveshja kuadér do té aplikohet me njé operator té vetém ekonomik, me géllim lidhjen e
kontratave té bazuara né kété marréveshje, brenda kufijve dhe kushteve té parashtruara né
marréveshjen kuadér. Lidhja e marréveshjes kuadér me njé operator ekonomik éshté mé e
pérshtatshme duke patur parasysh natyrén e punés, relacionin, preventivat, specifikimet teknike
dhe termat e referencés té vendosura né kérkesat e Autoritetit Kontraktor, ku té gjitha kushtet
jané té pércaktuara, nga ana teknike dhe organizative.

Megenése konkurimi do té jeté mé ¢cmim pér njési, dhe do té zgjidhet si fitues ofertuesi i cili do
té ofrojé shumatoren e gmimeve pér njési me te ulet. Marréveshja me njé operator mjafton
pér té pérftuar shérbimin mé té miré dhe me ¢mim mé té ulét.

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Marréveshja Kuadér: 1 (njé).

(Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té cilét do té lidhet

Marréveshja Kuadér).

2.6

Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike.

Nuk do té keté rihapje té konkursit.
Kontratat do té lidhen sipas kerkesave
te AK, me operatorin ekonomik me te
suksesshém, i cili do te ofroje
shumatoren e ¢mimeve pér njési me
te ulet.

Dhénia e kontratave do té behet nga
KESH sh.a.

Marréveshja kuadér do té zbatohet me
dérgimin e ftesave pér oferté tek
operatori  ekonomik, palé  né
marréveshje, ku do ti percaktohet
relacioni  teknik dhe preventivat e
punimeve ge do te kryhen per secilin
objekt.

Ne rast te lindjes se nevojes konkrete
per te lidhur nje kontrate brenda
marréveshjes kuader, autoriteti
kontraktor duhet qé té dérgojé “ftesén
pér oferté” tek kontraktuesi, duke
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specifikuar listén me sasité pérkatése te
punimeve.

Autoriteti  kontraktor 1 kerkon
operatorit ekonomik, fitues te japé
oferten e tij.

Komunikimi  ndérmjet  autoritetit
kontraktor dhe operatorit ekonomik,
behet ne forme te shkruar, ose
elektronike (e mail, fax, etj.) dhe ne ¢do
rast duhet te dokumentohet dhe te behet
pjese e dosjes se procedures.

Sasité e parashikuara dhe té kerkuara
ne preventiv jané vetém sasi orientuese
dhe NUK e kushtézojné Autoritetin
Kontraktor pér t’1 bleré ato.

Autoriteti Kontraktor ka té drejté té
béjé mé pak apo mé shumé puné se sa
ato te parashikuara ne preventiv (por
ne cdo rast brenda vleres se
perllogaritur te marreveshjes kuader).
Kontraktuesi nuk do té keté té drejté
kompensimi dhe NUK do t’1 lejohet té
béjé ndryshime té ¢cmimeve té njésisé,
pér shembull né rast se autoriteti
kontraktor vendosé té kryejé mé pak
apo mé shumé pune se sa ato té
specifikuara ne preventiv dhe/ose né
rast se autoriteti kontraktor vendos té
mos kryejé asnjé nga kéto pune sipas
preventivit te punimeve.

Cmimet pér njési jané percaktuar né
Formularin e Cmimit té Ofertés.
Cmimet e njésive duhet té jené fikse
dhe nuk duhet t’i nénshtrohen
ndryshimeve pér porosité e vendosura
né kété marréveshje kuadér.

Né zbatim té njoftimit té APP Nr.
3403/9 daté 11.09.2020, operatorét
ekonomik nuk duhet té tejkalojné
fondin e marréveshjes kuadér té
parashikuar nga AK referuar sasive te
pritshme perkatese, kjo me gellim
shmangien e ofertave, té cilat referuar
sasive te pritshme mund te tejkalojné
fondin limit té parashikuar té
marréveshjes.




K=SH

enercaiaesnarcerist - Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té
agregateve né Hec Vau Dejés”.

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:
KESH.Sh.a.

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/ marréveshjes kuadér

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratés: 11,892,763 (Njémbédhjeté milion e tetéqind
e néntédhjeté e dy mijé e shtatéqind e gjashtédhjeté e tre) Leké pa TVSH.

2. Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e ¢gmimeve pér
njési éshté Hec Fierzé 1,013,873 (Njé milion e trembédhjeté mijé e tetéqgind e shtatédhjeté
e tre) leké pa TVSH dhe Hec Vau Dejés 771,709 (Shtatéqgind e shtatédhjeté e njé mijé e
shtatéqgind e nénté) Leké pa TVSH.

3. Burimi i Financimit : Nga té ardhurat e KESH sh.a.

4. Objekti i kontratés/ marréveshjes kuadér: “Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né
HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té agregateve né Hec Vau Dejés”.

. 9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

N

Kohézgjatja né 12 (Dymbédhjeté ) muaj ose me mbarimin e vleres se kontratés.
2.9.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: 12 (Dymbédhjeté ) muaj ose me mbarimin e vleres se kontratés.
Ose

duke filluar nga OO/ (dd/mmivvvy)

Pérfunduar mé OO/00/00 (dd/mmivvvy)

2.9 Vendndodhja e objektit té kontratés/ marréveshjes kuadér:
HEC Fierzé, HEC Vau Dejés.

2.11 Ndarjané LOTE:

Po 0 Jo X
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1
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Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paragitet njé
oferté e vecanté

2.13  Opsionet:

Numri i rinovimeve t& mundshme (nése ka): [ []

Ose:nga L[] ne L1

2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0o Jo X

2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po a Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:
Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po O Jo X
Shenime te tjera

Seksioni_3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcés 11.

Seksioni 4 Procedura

4.1  Llojii procedurés: Kérkesé pér Propozim.

Proceduré prokurimi e rishpallur:
Po 0 Jo X
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Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimit té anulluar

c¢) Fondi limit i procedurés sé prokurimi té anulluar

4.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) ¢cmimi mé i ulét X
Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme [J
lidhur me réndésiné: Cmimi [ piké
etj. 00 piké
Autoriteti Kontraktor duhet te specifikojé pikét pér cdo kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 02/10/2020 (dd/mmivww) Ora: 10:00
Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té¢ APP-sé, www.app.gov.al

4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data; 02/10/2020 (dd/mm/ivww) Ora: 10:00

Vendi: www.app.qov.al

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé
atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 dité.
4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht 0
Tjetér

Seksioni 5 Informacione plotésuese
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5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat qé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po 0 Jo O
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té& kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomiké.
Operatorét Ekonomike té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 21/09/2020.
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Njoftimi i kontratés pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare)
Adresa Blloku "Vasil Shanto™ , Tirane

Person pergjegjes E. Kastrati

Tel/Fax +355 42 228 349, +355 42 239 295

E-mail kastratie@kesh.al

Fagja e Internetit www.kesh.al

2. Lloji i procedurés se prokurimit: “Kérkesé pér propozim, Marréveshje Kuadér”, me mjete
elektronike.

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé
dhe riparimin e turbinave té agregateve né Hec Vau Dejés”.

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit: NR. REF-72260-09-18-2020

5. Fondi limit: 11,892,763 (Njémbédhjeté milion e tetéqgind e néntédhjeté e dy mijé e shtatéqind e
gjashtédhjeté e tre) Leké pa TVSH.

Shumatorja e ¢gmimeve pér njési éshté: Pér Hec Fierzé 1,013,873 (Njé milion e trembédhjeté mijé
e tetéqind e shtatédhjeté e tre) leké pa TVSH dhe Hec Vau Dejés 771,709 (Shtatéqgind e shtatédhjeté
e njé mijé e shtatéqind e nénté) Leké pa TVSH.

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 12 muaj ose me mbarimin e vleres
se kontratés.

7- Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:
Data: 02/10/2020 Ora: 10:00.

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:
Data: 02/10/2020 Ora: 10:00.
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1 Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen
si té papranueshme.

Operatori Ekonomik perballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

(opsion) Do té organizohet njé vizité né kantier né (dd/mm/vv) né ményré té
tillé gé Operatorét Ekonomiké té mund té familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i
interesuar Ekonomik duhet té konfirmoje paraprakisht me shkrim synimin e tij pér té marré
pjesé€ né kété vizité. Gjaté vizité€s do t’u jepen informacione shtesé e shpjegime dhe té cilat
do tu shpérndahen té gjithé Operatoréve Ekonomik. Té gjitha kostot e Operatoréve
Ekonomikeé gé lidhen me vizitén né kantier duhet t&¢ mbulohen nga veté ata. Pa paragjykuar
sa mé sipér, dhe me kostot e risqet e veta, njé operator ekonomik mund t’a vizitojé né ¢do
kohé vendndodhjen e kantierit, nése njé gjé e tillé éshté e mundur.

Pér té organizuar njé vizité né kantier, ju lutem kontaktoni: (pércaktoni personin e kontaktit)

Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes duhet té lidhen sé
bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérveg literaturés sé pandryshueshme
e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar.
Cdo ndryshim né kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e
Autorizuar.

Né rast té kérkesave/ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta
duhet té shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqgitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sg.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formulari i Ofertés Ekonomike, plotésuar sipas Shtojcés 1.

b) Deklaraté pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1.
¢) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)

10
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¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 11.
d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet)
Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e Zbatueshmerisé sé Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe qé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas gé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té
legjislacionin té punés né térési.

1.8  Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

1.9  Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetém ofertén te futur né njé zarf jotransparent, t& mbyllur, té vulosur dhe
firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér ekzekutimin e

punéve; Nr Njoftimit
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE | PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA

.

(dd/mm/vv), oré”,

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sg,
www.app.gov.al.

1.10 Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té modifikojné
ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té kryhet para afatit
kohor pérfundimtar pér paraqitjen ¢ ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe térheqgjet duhet t’i
komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé fundit pér dorézimin e
ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet pérkatésisht:
“MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen
né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-s€, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

11
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Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés bashkangjitur me kéto DT,
duke pércaktuar punét g€ do té realizohen, sasité dhe ¢mimin e tyre per “kontratat me celsa
ne dore” dhe cmimet fikse pér kontratat e punimeve me matje.

Té gjitha ¢mimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet qé zbatohen por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té
Bankés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés. 2.3
Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv ¢cmimet pér cdo zé punimi dhe ¢mimin total té
ofertés té té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-s&, kur aplikohet, i shtohet cmimit té
dhéné dhe pérbén vlerén totale té ofertés.

Pérvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, cmimet e dhéna nga Ofertuesi
duhet té jené té fiksuar pérgjaté ekzekutimit té kontratés dhe nuk duhet t’i nénshtrohen asnjé
ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk éshté
né pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.

Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar ¢cmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i ndryshimit
pas njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

2.6 Periudha e Vlefshmérisé sé¢ Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast,
té paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave, autoriteti
kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e vlefshmérisé, deri
né njé daté t& caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé¢ me shkrim pa humbur té
drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi qé bie dakord té
zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe
paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk mund té
modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti Kontraktor
lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né
fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti
Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.7 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé.

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

Kriteret e pérzgjedhjes

3.1

(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar
Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi q€ ka ofruar gmimin mé ulét té ofertés.

(Opsioni 2)
Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

12
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Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké
do té keté ¢do kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né cdo rast kur Kkriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit té cmimit
nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale qé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jané pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jané pikét pér cdo Kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢cdo kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1l

Pkl Pikét e Kkriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1 Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sqgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njérin prej opsioneve. Plotésimi i té
dy opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, qé jané thjesht té njé natyre aritmetike,
nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjéheré
Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢cdo korrigjim té tillé dhe mund
té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi t’a keté miratuar kété
komunikim qé i éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé korrigjimin e propozuar,
atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té ofertés, nése ekziston njé e tillé.

3.2.2 Gabimet né llogaritjen e cmimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shémbujve

té méposhtme:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma
né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik;

- nése ka mospérputhje ndérmjet cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i cmimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé cmimi njési, dhe rrjedhimisht
duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, qé korrespondon
me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali dhe totali duhet
té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme pér ofertuesin.
Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat me gabime

13
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aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé shumé se 2%
e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

3.4 Ofertat anomalisht té uléta

3.4.1 Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢mimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

3.4.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té béré né nenin 66 té Kreut VII té
RrPP.

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sg,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérqind e fondit limit
té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-
sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind e
mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sqarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre
ose mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave te vlefshme
n-— Numri i Ofertave te vlefshme

Zv-  Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zm =85 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <.ZM........... , Si_rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e
Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me piket mé
té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét .
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3.5.  Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit
Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fituesin, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 15. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve
Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.
4.2 Sigurimi i kontratés
4.2.1 Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 19 té DT, duhet t& nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.
4.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b) garanci sigurimi.

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit té
kontratave sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim né
APP pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 4.
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Ili.  SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e Marréveshjes Kuadér

Shtojca 3: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 4: Deklaraté pér pérmbushjen e kritereve té pérgjithshme

Shtojca 4/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e

punés

Shtojca 5: Deklaraté mbi permbushjen e Specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 7: Deklarata pér konfliktin e interesit

Shtojca 8: Formular i vlerésimit pér realizimin e punimeve

Shtojca 9: Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive

Shtojca 10: Deklaraté mbi kontratat e lidhura apo né proces

Shtojca 11 : Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 12: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike

Shtojca 13: Preventivat e punimeve

Shtojca 14: Formulari pér Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit té Fituesit pér operatorét ekonomiké té suksesshém né
marréveshjen kuadér

Shtojca 17: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 18: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 20: Formulari i Njoftimit té Anullimit

Shtojca 21: Formulari i Ankesés ne Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 23: Draft Marreveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 24: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar

Shtojca 25: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e Njoftimeve
Publike
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE
Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH,;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

no

Shuma

Fondi Rezervé
Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (‘e kérkuar né dokumentat e tenderit )
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Shénim:

Formulari i ofertes duhet te plotesohet sipas tabelave bashkelidhur ku jane percaktuar
preventivat e punimeve te vecanta per HEC Fierze dhe HEC Vau Dejes.

+ Operatori ekonomik ofertues duhet té plotésojé té dyja tabelat bashkélidhur DT, tabelén nr.1 pér
vlerén totale té ofertés sipas Shtojcés 1 dhe tabelén nr.2 pér shumatoren e gmimeve pér njési, per secilin
ze.

+ Mbéshtetur né Udhézimin Nr.15, daté 26.11.2018 “Pér njé ndryshim né udhézimin Nr.6, daté
26.11.2018 “Pér pérdorimin e marréveshjes kuadér dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, duke
gené se objekti i prokurimit pérb&het nga disa artikuj, ofertimi nga operatorét ekonomiké do té béhet
me ¢mim pér njési.

+ Né zbatim té njoftimit t& APP Nr. 3403/9 daté 11.09.2020, operatorét ekonomik nuk duhet té
tejkalojné fondin e marréveshjes kuadér té parashikuar nga AK referuar sasive te pritshme perkatese,
kjo me gellim shmangien e ofertave, té cilat referuar sasive te pritshme mund te tejkalojné fondin limit
té parashikuar t& marréveshjes.

Shénim: Termi "njési" ne zerat e punes pérmban, numrin e carjeve tek lopatat, zonat e demtuara
ne mes lopatave tek unazat e rrotes se punes, zonat e demtuara tek unaza e poshtme e aparatit
drejtues dhe kontrollin me penetrant.
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Shtojca 1/1
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE

Pér paraqitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ; me objekt:
: me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , n€ mbéshtetje té nenit 1 t& Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje té Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj qé oferta e paragitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja
né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté
né ¢do aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paragitur, uné kuptoj qé fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

19



K=SH

enereuia esnaerist - Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té
agregateve né Hec Vau Dejés”.

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa

komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
D

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

U

7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), té pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) c¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paraqitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasing, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec¢ se kur jané deklaruar sipas
paragrafit t& mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me géllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né ¢do ményré gofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose
nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 2

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit t& mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(Jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit
té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paraqitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [ elektronike (email, fax, etj) [
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Shtojca 3
LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojcé pér t‘u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacinin qé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikat e DT gé informacion duhet informacion té
duhet t&é mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i kétyre
té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti Kontraktor
nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té

etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmijet kétij akti synohet
té mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 4
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga  Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare
té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté
njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pé&r Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit t€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP?,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

! Autorizoj Autoritetin Kontraktor té béjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né
kété Deklaraté

23



K=SH

enereuia esnaerist - Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té
agregateve né Hec Vau Dejés”.

e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
Vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 4/1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE
LIGJORE NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né progedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik, qé do té zhvillohet

né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari ,me cilésinég e té personit juridik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e vértetojmé
kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar bashké me
kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

V ula
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Shtojca 6

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Puné:
Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.
01
02
03
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté qé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun 111, Seksioni I1, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet,
Gjyqgtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Keéshillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqgyrjes i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik,
qé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét
e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&€ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété pike,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé institucion
publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).
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Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t€ interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, 1 ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori
Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/
Bashkimi i operatoréve NIPTET/

Nénkontraktorét NIPTET
Adresa/t
Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés Data e mbarimit té kontrateés

Vlera sipas kontratés Vlera e realizuar

% e bashkimit t& O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktorét
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor
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Shtojca 9
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]
MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:

Deklaroj se zoteron mjetet pajisjet teknike dhe asete te tjera fizike per te realizuar kontraten
me objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit
1
2
3
4
5
Dhe
Me gera
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Nr. Kont sé Afati i
e garkullimit sé mjetit gerasé kontratés
mjetit té mjetit (noterisé) gerasé(data e
fillimit dhe
mbarimit)
1
2
3
4
5
6

®  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.

Ne autorizojme autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhené né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:

Adresa:

Nr. Telefonit:

Faks:

E-mail:

NenshkrimiShtojca 10
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(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATE MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCES?

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté

nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné té  operatorit ekonomik
deklaroj se kam né proges dhe/ose jam shpallur fitues pér kontratat e
méposhtme:
Nr. Autoriteti kontraktor Objekti i procedurés se Vlera e shpallur

prokurimi/kontratés fituese

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: NE rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet
té plotésojé kété deklaraté.

2 Kjo deklarate ka si gellim plotesimin e kriterit ligjor ge operatori ekonomik brenda sé njéjtés periudhé nuk
éshté kontraktor/nénkontraktor pér kontraté/kontrata té lidhura dhe/ose éshté shpallur fitues, me vleré té pérbashkét
ose té vecanté, mé té madhe se 100 % i kufirit maksimal, gé disponon, sipas licencés profesionale, té léshuar nga
autoriteti kompetent
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Shtojca 11

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]
1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin
e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté
i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése™.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmijet paraqitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

NEé rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, cdo anétar i grupit duhet té dorézojé vetédeklaratén
e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Keéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 4.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar, sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;
b.  Prokura e posacme.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formularin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

b. Deklaratén pér paragitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 1/1;

c. Deklaratén mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés sipas
Shtojcés 4/1.:

¢ Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 6;

d. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

dh. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 8;

e. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 9 ;

f. Deklaraté mbi kontratat e lidhura apo né proces sipas Shtojces 10;

g. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

2. Pér té provuar pérmbushjen e kapaciteteve té méposhtme, Ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1.  Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké: Sa mé sipér.

2.2. Pér kapacitetin ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjaté tre viteve té fundit 2017, 2018,
2019 me njé vleré jo me e vogel se 5,900,000 (Pesé milion e néntéqind mijé) Leké.

Pér té vértetuar plotesimin e kétij kushti Operatori Ekonomik duhet té paragesé njé vértetim nga
Dega e Tatim Taksave pér xhiron vjetore té realizuar né 3 (tre) vitet e fundit dhe bilancet pér kéto
tre vite.

2.3  Pér kapacitetin teknik:

2.3.1 Puné té ngjashme, pér 1 (njé) kontraté té vetme né njé vleré jo me te vogel se 5,900,000 (Pesé
milion e néntéqgind mijé) Leké, realizuar gjaté tre viteve té fundit nga data e hapjes sé tenderit,

Ose

Puné té ngjashme ku vlera totale e punéve té marra sé bashku gjaté tre viteve té fundit nga data e
hapjes se tenderit té jeté jo me e vogel se 23,000,000 (Njézete e tre milion) leké.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

Pér té vértetuar plotésimin e kétij kushti Operatori Ekonomik duhet té paragesé punét sipas tabelés
sé méposhtme:

NR OBJEKTI | KONTRATES DATAEFILLIMIT DATA E PERFUNDIMIT VLERAPA TVSH VLERAE REALIZUAR
NE 3 VITET E FUNDIT
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Pér té vértetuar pérvojén e suksesshme né ekzekutimin e kontratave té ngjashme, ofertuesi
duhet té paragesé dokumentat e méposhtém :

e Pér kontrata pér puné publike té realizuara me institucione shtetérore kérkohen:

e Kontraten/at e Sipérmarrjes,

e Situacion pérfundimtare té objektit,

e Formular Vlerésimi nga Investitori sipas Shtojces nr.8,
e Akt Kolaudimi,

e Certifikaten e marrjes ne dorezim.

e Pér kontrata pér puné publike té realizuara me subjekte private kérkohen :

e Kontraten/at e Sipérmarrjes,

e Situacion pérfundimtare té objektit,
e Faturat tatimore pér ¢do situacion,

e Formular Vleresimi nga Investitori,
e Akti i Kolaudimit,

e Certifikaten e marrjes ne dorezim.

2.3.2. Ofertuesi duhet te kete pjese té stafit teknik, inxhinieret dhe tekniket e méposhtém:

+ Jo mé pak se 2 (Dy) Inxhiniere Mekanike. Per permbushjen e ketij kriteri duhet te paragiten
diplomat, kontratat e punés dhe CV.

+ Jo mé pak se 4 (Katér) Axhustatore. Per permbushijen e Kketij kriteri duhet te paragiten kontratat
e punés si dhe déshmi kualifikimi té sigurimit teknik té léshuara nga institucionet e autorizuara
me ligj.

+ Jo mé pak se 2 (Dy) Saldatore, nga té cilét te pakten njéri té jeté i certifikuar me EN I1SO 9606-
1, 141/111 TUBE BW FM 5 141:S 111:B. Per permbushjen e ketij kriteri duhet te paragiten
certifikatat pérkatése, kontratat e punés.

Pér sa me sipér té paragitet vertetim leshuar nga Administrata Tatimore per periudhen 3 muajt e
fundit Qershor - Gusht 2020 shogeruar me formularet e listepagesave E-SIG-25 (Nga sistemi
elektronik i tatimeve.)

2.3.3. Operatori Ekonomik ofertues duhet té jeté i pajisur dhe té paragesé Certifikatat 1ISO ose
ekuivalentin e tyre si mé poshté:

1) 1SO 9001:2015/ ose té pérditésuar “‘Sistemi i menaxhimit té cilésisé” ;
2) ISO 14001:2015/ ose té pérditésuar “Sistemi i menaxhimit t€ mjedisit™;
3) I1SO 18001-2007 ose 45001:2018  “Sistemi i menaxhimit te shéndetit dhe sigurisé né puné”’;
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Certifikatat e mésipérme kérkohen té jené té vlefshme né kohén e zhvillimit té tenderit, dhe té
jené né pérputhje me nenin 30 té V.K.M. Nr. 914, daté 29.12.2014, i ndryshuar.

2.3.4 Operatori Ekonomik ofertues pér realizimin e kontrates, duhet té disponojé kéto paisje dhe
makineri:

Emri i Mjetit Njesi Sasi | Statusi

Paisje speciale pér prerje me elektroda karboni cope 1 Ne pronesi 0se me gera
Furré tharje pér elektroda cope 1 Ne pronesi ose me gera
Paisje saldimi pér elektroda inoksi cope 1 Ne pronesi ose me gera
Paisje axhustimi né pérmasa té vogla cope 1 Ne pronesi ose me gera
Paisje pér shpimin né lopatat e rrotés sé punés cope 1 Ne pronesi ose me gera
Kamiongin ving 1-1.5 ton cope 1 Ne pronesi ose me gera

a) Makinerité dhe paisjet né pronési té shogérohen me akt pronesie origjinal ose fotokopje e
noteruar. Makinerite dhe paisjet me gira té shogérohen me kontrata giraje té lidhura para noterit
publik. Kontrata e girasé pér makinerite né fjalé duhet té jeté e shtriré né njé kohé pértej afatit té
pérfundimit té zbatimit té punimeve gé parashikon kontrata gé prokurohet.

b) Pér mjetet gé shénohen né regjistrat publik duhet té paragitet dokumenti qé vérteton regjistrimin
(leje garkullimi, akt kolaudimi, siguracion, leje transporti). Pér paisjet e tjera duhet té jené aktet e
zhdoganimit ose faturat e blerjes, orgjinale ose fotokopje e noteruar.

¢) Makinerité e mésiperme nuk duhet té jené té angazhuara né kontrata té tjera. Pér kété té paragitet
njé deklaraté nga administratori i shogérisé ofertuese se makinerité e mésipérme nuk jané té
angazhuara né kontrata té tjera.

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé vértetésiné e deklaratés. Né rast

deklarimi té rreme do té veprohet né pérputhje me nenin 13, pika 3, germa ”a” te Ligjit
Nr.9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar, “Per Prokurimin Publik”.

Né respektim té nenit 23 te LPP-se né té gjitha rastet kur pérmendet “marké” pérfshihet
termi “ekuivalent”.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte
pér skualifikim.
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Shtojca 12

(Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

TERMA REFERENCE DHE SPECIFIKIME TEKNIKE

Mbi punimet né rrotat e punés té agregatit Nr.3 HEC Fierzé dhe tek rrotat e punés dhe
tubacionet e prishsave té vakumit pér agregatét né HEC Vau i Dejés .

Kérkesa té pérgjithshme

Kontraktori duhet té shqyrtojé relacionin teknik, preventivin e punimeve dhe ményrén e
realizimit té punimeve gé pérpara lidhjes sé kontratés me Investitorin.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér kontrollin dhe duhet té verifikojé informacionin bazé gé i
éshté dhéné dhe né asnjé ményré nuk do té lehtésohet nga pérgjegjésia e tij nése njé informacion
i tillé éshté i mangét dhe né mospérputhje me gjendjen aktuale ne objekt.

Kontraktori do té inspektojé né objekt shkallén e démtimeve né rrotén e punés, aparatin drejtues,
té pércaktojé, volumin e punimeve dhe té saktesoje ményrén e realizimit té té gjitha proceseve
té punés.

Kontraktori duhet té japé asistencén e tij teknike tek punédhénési pas kontrollit té kryer né rrotén
e punés dhe aparatin drejtues dhe té pércaktojé garté ményrén e realizimit té detyrés.
Kontraktori gjaté té gjithé fazés sé zbatimit té punimeve duhet té béjé né ményré periodike dhe
té vazhdueshme, konsulta me personelin inxhiniero-teknik té objektit, t&¢ dokumentojé dhe
fotografojé té gjithé proceset e punés sipas udhézimeve té supervizorit né ményré qé té
demostrojé progresin e punés, cilésiné e materialeve té pérdorura dhe punimeve té kryera,

kushtet e punés, etj.

Specifikime teknike

Té gjitha dokumentat teknike qé shogérojné kéto punime do té jené bazé pér vlerésimin e sasisé
dhe cilesisé sé punés gé do té béhet pér zbatimin e tyre.

Kontraktori do té marré pérsipér té gjithé pérgjegjésiné né kryerjen e llogaritjeve pér sasiné dhe
llojet e materialeve, volumeve té punés si dhe pajisjeve té kérkuara pér kryerjen e késaj pune.
Cdo ndryshim apo pérshtatje me kushtet aktuale do té béhet vetém né bashképunim me grupin

teknik, supervizorin e punimeve dhe me aprovim té Investitorit.
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= Kontraktori gjaté realizimit té saldimeve, prerjeve dhe progeseve té tjera do té mbéshtetet dhe
do té respektojé standardet IEC dhe 1SO.

= Kontraktori né fund té ¢do operacioni pune si carje kanali, saldimi do té béjé kontroll me
penetrant dhe pasi té bindet se nuk ka probleme té vazhdojé me proceset e tjera.

= Materialet dhe pajisjet qé do té pérdoren gjaté kryerjes sé punimeve duhet té vijné té shogéruar
me certifikaté cilésie dhe orgjine té prodhimit té mallit.

= Materialet dhe pajisjet qé do té pérdoren duhet té pérputhen me standartet ndérkombétare té
cilésisé, kohézgjatjes dhe duhet gjithashtu té jené té tilla qé ti rezistojné veprimeve mekanike,
gérryese, termike dhe lageshtirés.

= Né fund té progeseve té punés do té béhet kontrolli me penetrant i té gjithé rrotés sé punés,

aparatit drejtues dhe zonave té tjera objekt kontrate.

Puna pérgatitore dhe inspektimet

= Pérpara se té kryhen proceset e punés sé kérkuar né ambientet e brendshme, zona duhet té jeté
e pastruar dhe sipas rregullave té sigurimit teknik dhe mbrojtjes né pune.
= Asnjé proges pune nuk duhet té kryhet derisa Mbikéqyrési i punimeve té keté inspektuar dhe

aprovuar masat e duhura pér fillimin e punés sipas kushteve teknike té dhéna mé sipér.
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Shtojca 13

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

RIPARIMI | DEMTIMEVE NE RROTEN E PUNES, APARATIN DREJTUES TEK AGREGATI NR.3 NE
HIDROCENTRALIN E FIERZES

Nr.

Nr.
Analize

EMERTIMI

NJESIA

SASIA

CMIMI

VLERA

PUNIME PERGATITORE

Ndértim skele druri poshté, kompletimi me
shkallé dhe mjete mbrojtése

m2

16.61

Transporti né galeri né kuoté 156 m té pajisjeve
dhe veglave té punés. Instalimi i panelit té
ushgimit dhe instalimi i pajisjeve té saldimit né
galeri. Instalimi i pajisjeve té furnizimit me ajér,
furrés tharése dhe pajisjeve té axhustimit né
platformé. Kompletimi me ndrigim i dhomés
spirale, platformés dhe bankoportave hyrése.
Marrja e masave té sigurimit teknik né dhomén
spirale, rrotén e punés dhe tubin thithés

njési

PUNIME

TEK LOPATAT E RROTES SE PUNES

Kontrolli me penetrant pér pércaktimin e
pérmasave té carjes dhe démtimeve tek lopatat e
Irotés sé punés

njési

Shpimi i vrimave kufizuese té carjeve tek secila
lopaté

njési

Realizimi i kanaleve né zonat e cara pér
realizimin e saldimit duke béré kontroll me
penetrat

njési

Axhustimi i kanaleve, kontrolli me penetrat dhe
pérgatitja pér saldim

njési

Realizimi i progesit té saldimit dhe kontrolli né
ményré té vazhduar me penetrant

njési

4

Axhustimi i zonave té salduara dhe realizimi i
profilit gjeometrik

njési

4

PUNIME

NE ZONAT E KAVITUARA NE MES LOPATAVE N

E UNAZEN E SIPERME

Pércaktimi me matje i pérmasave té kavituara tek
secila lopaté

njési

8

Pastrimi me elektroda karboni i zonave té
démtuara duke béré kontroll me penetrat

njési

8

Axhustimi i zonave té pastruara dhe pérgatitja pér
saldim

njési

Realizimi i progesit té saldimit duke béré kontroll

me penetrat

njési
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Axhustimi i sipérfageve té salduara dhe realizimi i | njési 8
profilit gjeometrik té sipérfageve

PUNIME NE ZONAT E HYRJES DHE DALJES SE LOPATAVE TEK UNAZA E POSHTME

Pércaktimi me matje i pérmasave té kavituara tek | njési 14
secila lopaté

Pastrimi me elektroda karboni i zonave té njési 14
démtuara duke bere kontroll me penetrat

Axhustimi i zonave té pastruara dhe pergatitja pér | njési 14
saldim

Realizimi i progesit té saldimit duke béré kontroll | njési 14
me penetrat

Axhustimi i sipérfageve te salduara dhe realizimi i | njési 14

profilit gjeometrik té sipérfageve

PUNIME NE ZONAT E KAVITUARA NE UNAZEN E POSHTME TEK APARATI DREJTUES

Demontimi i sektoréve unazor mbajtés té njési 6
gominave

Matja dhe pércaktimi i pérmasave té kavituara né | njési 15
unazén e poshtme

Pastrimi i zonave té démtuara dhe kontrolli me njési 15
penetrat

Axhustimi i zonave deri né sipérfage té pastér dhe | njési 15
kontrolli me penetrat

Realizimi i progesit té saldimit dhe kontrolli me njési 15
penetrat

Axhustimi i sipérfageve té salduara dhe realizimi i | njési 15
profilit gjeometrik té sipérfageve

Ndérrimi i gominave hermetizuese dhe montimii | njési 6

sektoréve unazor mbajtés

KONTROLLI PERFUNDIMTAR | PUNIMEVE

Kontrolli i zonave té salduara dhe profilit njési 41
gjeometrik, realizimi i polerimit né té gjitha
sipérfaget e salduara

Kontrolli me penetrat i té gjithé sipérfageve té njési 41
rrotés sé punés sé punés dhe dokumentimi me

fotografi

Demontimi i platformés nén rrotén e punés dhe njési 1

dorézimi i punimeve objektit

SHUMA

FONDI REZERVE

SHUMA

TVSH

SHUMA TOTALE
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RIPARIMI | DEMTIMEVE NE RROTEN E PUNES, TUBACIONET E PRISHJES SE VAKUMIT NE
TUBIN THITHES TEK AGREGATI NR.1 NE HIDROCENTRALIN E VAU | DEJES.

enereuia esnaerist - Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té

Nr.

Nr.Analize

EMERTIMI

NJESIA

SASIA | CMIMI

VLERA

PUNIME PERGATITORE

Ndértimi skele druri poshté rrotés sé punés,
kompletimi me shkalle dhe rrethim mbrojtés

m2

3.02

Transporti né galeri né kuoté 13.5 m té pajisjeve
dhe veglave té punés. Instalimi i panelit té
ushgimit dhe instalimi i pajisjeve té saldimit né
galeri. Instalimi i pajisjeve té furnizimit me ajér,
furrés tharése dhe pajisjeve té axhustimit né
platformé. Kompletimi me ndrigim i dhomés
spirale, platformés dhe bankoportave hyrése.
Marrja e masave té sigurimit teknik né dhomén
spirale, rrotén e punés dhe tubin thithés

njési

PUNIME NE

ZONAT E KAVITUARA NE MES LOPATAVE NE UNAZEN E SIPERME

Pércaktimi me matje i pérmasave té kavituara
tek secila lopaté

njési

4

Pastrimi me elektroda karboni i zonave té
démtuara duke béré kontroll me penetrant

njési

4

Axhustimi i zonave té pastruara dhe pérgatitja
pér saldim

njési

4

Realizimi i progesit té saldimit duke béré
kontroll me penetrant

njési

4

Axhustimi i sipérfageve te salduara dhe
realizimi i profilit gjeometrik té sipérfageve

njési

4

PUNIME NE

ZONAT E HYRJES DHE DALJES SE LOPATAVE TEK UNA

ZA E POSHTME

Pércaktimi me matje i pérmasave té kavituara
tek secila lopaté

njési

6

Pastrimi me elektroda karboni i zonave té
démtuara duke bere kontroll me penetrant

njési

6

Axhustimi i zonave té pastruara dhe pérgatitja
pér saldim

njési

Realizimi i progesit té saldimit duke béré
kontroll me penetrant

njési

Axhustimi i sipérfageve té salduara dhe
realizimi i profilit gjeometrik té sipérfageve

njési

PUNIME NE

TUBACIONET E PRISHJES SE VAKUMIT

Demontimi i sektoréve unazor té démtuara tek
kolektori

njési

Matja dhe pércaktimi i pérmasave té zones tek
kolektori

njési
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Pastrimi i zones sé démtuara tek kolektori dhe njési 1
pershtatja per tubin
Realizimi i progesit té saldim né zonen e njési 1

kolektorit dhe llamarinen e tubit thithes
kontrolli me penetrant

Axhustimi i zonave té salduara dhe kontrolli me | njési 1
penetrant

Montimi i elementéve mbéshtetés tek tubi, njési 1
realizimi i progesit té saldimit, kontrolli me

penetrant

Axhustimi i sipérfages sé salduara dhe realizimi | njési 1

i profilit gjeometrik té té gjithé zonén

PUNIME NE ZONAT E KAVITUARA NE TUBIN THITHES

Matja dhe pércaktimi i pérmasave té kavituara | njési 3
né tubin thithés
Pastrimi i zonave té démtuara né tubin thithés njési 3
dhe kontrolli me penetrant
Realizimi i progesit té saldim né tubin thithés, njési 3
kontrolli me penetrant

4 Axhustimi i zonave té salduara dhe kontrolli me | njési 3
penetrant
Axhustimi i sipérfageve té salduara dhe njési 3

realizimi i profilit gjeometrik té té gjithé zonés

KONTROLLI PERFUNDIMTAR | PUNIMEVE

Kontrolli i zonave té salduara dhe profilit njési 14
gjeometrik, realizimi i polerimit né té gjitha
sipérfaget e salduara

Kontrolli me penetrat i té gjithé sipérfageve té njési 22
rrotés sé punés sé punés dhe dokumentimi me

fotografi

Demontimi i platformés nén rrotén e punés dhe | njési 1

dorézimi i punimeve objektit

SHUMA

FONDI REZERVE

SHUMA

TVSH

SHUMA TOTALE
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Shtojca 14.

[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR?

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimet Publike”.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe n€ dosjen e oferté€s. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi si¢c parashikohet né Kreun VII té
LPP.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri >

% Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore.
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Shtojca 15
[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]
Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét [1 oferta ekonomikisht mé e favorshme [J

Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:
1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:
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* Kk %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur
fitues] se oferta e paraqitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur né fjalé
dhe shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqgisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

NE rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi 1 kontratés, kontrata do t’1
akordohet ofertuesit vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré
té pérgjithshme prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 58
té Ligjit nr.9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik™, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 16

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér)

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM
NE MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [] oferta ekonomikisht mé e favorshme CJ¢mimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren e
¢cmimeve pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké t& méposhém:

1.

Emri i ploté i shoqgérisé numri i NIPT-it
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2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* k%

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomiké té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale t& marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj._

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi pér té lidhur
draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 17

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét —Kérkesé pér propozim

Neni1:  Qéllimi

1.1 K&to kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

1.2 Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqgipérise parashikon se dispozitat e Kodit Civil
Shgqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit Civil jané
rishprehur né KPK me géllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Kodit Civil té késaj kontrate.

1.3 Né& ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me géllim qé té rrisin transparencén e ligjit qé rregullon prokurimin publik. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

1.4 KPK do té zbatohen deri né até masé gé té mos léné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjeseé té tjera té kontratés.

1.5 Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1 “Preventiv total” do t& thot€ volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

2.2 “Preventiv pér njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

2.3 “Afati i realizimit te punimeve” do t&€ thoté data q€ Punét duhet té perfundojné si¢ &shté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

2.4 “Kontrat€” do té€ thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit gé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera gé pérfshihen né
referimin e ¢cdo dokumenti.

2.5 “Cmim kontrate” do té thoté ¢mimi qé€ i1 paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.
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2.6 “Realizimi i punimeve” do t€ thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané
mbaruar.

2.7 “Defekt” do té thot€ ¢do pjes€ e Punimeve e paperfunduar né pérputhje me kontratén.
2.8 “Data e hyrjes” do t& thoté data qé Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

2.9 “Data e fillimit” eshte perfshire ne T¢ dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do
té filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né té
cilén do té paguhet paradhenia.

2.10 “Pajisje” do té thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

2.11 “Materiale” do té thoté té gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t€ konsumit, té pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

2.12 “Objekt i kontratés™ do té thoté t& gjitha Punét q€ kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

2.13 “Palé(t)” do té thot€ nénshkruesit e kontratés.

2.14 “Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor qé éshté pérgjegjés
pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

2.15 “Autoritet Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe
gé kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njéjté me
ate te perkufizuar ne ligj.

2.16 “Kantier” do té thoté vendi fizik 1 Punimeve.

2.17 “Raport 1 inspektimit té kantierit” do t& thot€ dokumentat e pérfshira né dokumentat e tenderit
gé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe néntokés
sé kantierit.

2.18 “Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, qé
furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

2.19 “Kontraktor” do té thoté€ personi fizik ose juridik qé €shté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

2.20 “Standarde Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posa¢ém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarde té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

2.21 “Ngritja e kantierit” do t€ thoté punimet e ndertimit té€ pérkohshme, t&€ ndértuara e instaluara,
gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.
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2.22 “Punime” do té thoté ajo qé Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori t&€ gérmojé,

ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4:  Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autoriteti Kontraktor mund t’1 kérkojé gjykatés t€ deklaroj€ té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent qé
ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat qé kané
lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrolloj€ ato me ané t& kontrolloréve t€ eméruar nga
Autoriteti Kontraktor.

Neni 5:  Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet té mbajné né kofidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktori mund t’i japé nénkontraktorit dokumenta té tilla, t& dhéna ose informacione té
tjera gé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé
punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité qé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
mé sipér.

Neni 6: Prona Intelektuale

6.1

6.2

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktor i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe té dhénat si hartat,
diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés.
Kontraktori mund t€ mbajé kopje t€ kétyre dokumentave dhe t€ dhénave, po nuk duhet t’i
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pérdori pér géllime g€ s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti
Kontraktor.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje
té té drejtave té pronés intelektuale, gé mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave
ose ¢do prone tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té& shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés, kontraktori
duhet t’i japé Autoritetit Kontraktor té gjitha provat dhe informacionin né posedim té
kontraktorit qé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

7.4

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérveg atyre gqé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér géllime verifikimi, “origjin€” do té thot€ vendi ku materialet jan€ nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti qé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé furnizon
me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1

8.2

Drejtuesi i projektit do té vendosé pér ¢éshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9:  Komunikimi

9.1

Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashkepunimi né Kantier me té Tjerét

10.1

Kontraktori duhet té bashkepunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete publike,
shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢c kérkohet dhe pérkufizohet né Grafikun e
realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor
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Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén gé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té
projekteve té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1

12.2

Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra
né raportin e inspektimit té kantierit.

Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale
gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori qé Kryen Punimet

13.1

13.2

13.3

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte
té tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té rasteve
kur gabimi ishte aq i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar
kété te Autoriteti Kontraktor.

Kodet dhe standartet gé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

141

Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhé até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit t& Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit

15.1

15.2

Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1

16.2

Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé qé té minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen dhe
té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, clirimin e gazrave, Léndét e
pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, qé démtojné shéndetin dhe mjedisin.
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Neni 17: Zbulimet

17.1 Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do
té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té projektit
pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né€ datén e
hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit t& Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do t& mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

Neni: 19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit té projektit njé
program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori
duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1 Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike gé mund té ndodhin né té ardhmen apo gé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé
21.1 Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

21.2 Sapo té€ lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit té projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin
pér defekte gé mund té jené gjetur.

21.4 Sa heré qé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda afatit
té parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara
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22.1 Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢cdo pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém pérbén
shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti Kontraktor.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté
pérgjegjés pér:

(@) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérve¢ kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e Autoritetit
Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasurité tjera dhe gé nuk mbulohen
nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1 Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né Afatin e Realizimit sé Plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té Punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e
paléve té treta.

25.2 Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet té mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti Kontraktor, mund
té vendoseé té zgjasé periudhén e paragitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté siguracionin
dhe té zbresi koston e tij nga pagesa gé i jep kontraktorit.

25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1 Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢cmimit té kontratés

26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
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26.3

26.4

26.5

enercaiaesnarcerist - Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té
agregateve né Hec Vau Dejés”.

kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t&€ béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se Punimet
jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do té mbajé
pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e
punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort té ndryshojé grafikun.

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢do Punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e
kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta liroj¢ kontraktorin nga ¢do
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me Punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet gé mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga cmimet
e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

29.3

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet
né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shgiptare. Kursi i shkémbimit té monedhave té ndryshme do té jeté kursi
i Bankes sé Shqiperise né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé
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29.4

29.5

29.6

enercaiaesnarcerist - Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té
agregateve né Hec Vau Dejés”.

egzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dhe shumén e pagesés
paraprake té papaguar dhe ¢do shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé Punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data qé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare

Neni 31: Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés.

Neni 32: Forca Madhore

32.1

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén qé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e
ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér qéllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje jashté kontrollit té
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, gofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet
nga Forca Madhore.
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agregateve né Hec Vau Dejés”.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1

33.2

33.3

33.4

335

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e punés
brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme gé duhen paguar
nga shuma e pages€s ndaj kontraktorit. Né rast t& tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’1 japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte qé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor
me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit.
Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort me
vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té& nénshkruar
nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré
do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 2/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total | kontratés por kjo vleré
do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré
do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1

35.2

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés gé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa qéné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfaqsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
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35.3

enercaiaesnarcerist - Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té
agregateve né Hec Vau Dejés”.

Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé¢ mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfaqsues i autorizuar
I palés gé bén kété doréhegje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té cilén ajo
I&shohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament
i kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht qé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢cmimit total té kontratés.

Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Kaorrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b) Korrigjime né materiale

c) Korrigjime né sasi

Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien dakort
pér ¢cdo rritje ose ulje té ¢cmimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose
pérfundimit gé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té nxjerré pretendime
pér pajtimin me ndryshimin e porositur pérveg rregullimeve té siguruara né amendamentet e
marreveshjes.

Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit
35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi per Njesi ose ne Total

37.1

37.2

Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv ne Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose
njé Preventiv per Njesi nése éshté njé kontraté me ¢mim njesie. Nese éshté njé kontraté me
¢cmim njesie, Preventivi per Njesi do té pérmbajé volumet e zerave te ndértimit, instalimin,
testimin dhe komisionet qé béhen nga kontraktori.

Preventivi per Njesi do té pérdoret pér té llogaritur cmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né Preventivin ne Njesi pér secilin ze punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe Marrja Pérsipér e Ndertimeve

38.1

Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit té projektit t’i l€shojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo té vendosi se Punimet jané€ mbaruar
plotésisht.
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38.2

38.3

enereuia esnaerist - Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té
agregateve né Hec Vau Dejés”.

Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose
aktivitetet gé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.

Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para se té
Iéshohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1

39.2

39.3

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéné; ose,

b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’1 japi kontraktorit 15 dit€ t& ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e Autoriteti
Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1

40.2

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1

41.2

41.3

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né cdo kohé nése gjykon se ky veprim
duhet ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré€ interesit publik.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’1 paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér kryerjen
e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té kérkohet té
ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1

Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
Sé tij njé pale té treté.
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42.2

42.3

42.4

enereuia esnaerist - Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té
agregateve né Hec Vau Dejés”.

Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés gé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi
Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori pér
punét qé do té kryejé

Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1

Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1

44.2

44.3

Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’1i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér ¢do
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

Sigurimi 1 kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dit€ pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 45: Baza Ligjore

45.1

Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar né fuqi.

Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1

46.2

Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té béjné ¢do pérpjekje té zgjidhin mosmarrveshjet
ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me negociata direkte.

Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfagsimi i Paléve
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enereuia esnaerist - Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té
agregateve né Hec Vau Dejés”.

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢do humbje
té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén né
veprime ose veprimtari té veganta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet
té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 18
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Punét — Kérkesé pér propozim

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e veganta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime
1.1 Autoriteti Kontraktor éshté KESH sh.a.

1.2  Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontrates né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori pér
té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontrates do t’i 1éshohet ose kthehet, menjehere, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté(Pérshkrim i sakté i venddodhjes sé objektit qé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér t€ hyré né kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni
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6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri
né shumén prej:
a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né cmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut té méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé dokument
gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té dokumentit nga
drejtuesi i projektit. Nése éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té
marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té higet nga pagesa q€ duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to
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11.1 Kushtet e veganta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé Sherbimeve té Lidhura

Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 19
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojce per tu paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité
prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, qé do té nénshkruhet me
[emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhijeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht
gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 20

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojiiprocedurés: Kérkesé pér propozim

2. Numri i Referencés:

W

Objekti i kontratés

4, Fondi limit

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika

1 a) ;
b) ;
c) ;
<) ;
d) ;
dh) ;

Etj.
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6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi.
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Shtojca 21

FORMULARI | ANKESES PER PROKURIMIN PRANE AUTORITETIT
KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar : Autoriteti Kontraktor D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)
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Seksioni I1. Informacion pér Procedurén

1. Numeér Identifikimi
Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke pérfshiré
llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér Propozime(KP),
Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me Negociim(PN), Shérbim
Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaiji/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér ¢do
arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e
ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen. Pérdorni
fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave
Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén
tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, t& gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni
se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét
konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje
shtesé, prané autoritetit kontraktor

Nr. Faks:
E-mail:
Nenshkrimi dhe Vula e Ankuesi
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Shtojca 22

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJIITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marreveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore qé do té
perdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té realizoje punimet, ashtu si¢ jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— Keété Kontrate

— Formularin e Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi
— Specifikimet Teknike

— Formularin e gmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré cmimet pér njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.
[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké, palé
né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Kontraktor pér
t’1 bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té drejté té€ blejé¢ mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té
parashikuara
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1.4 Kontraktuesi nuk do té keté t& drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet té€ b&jé ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné/mallra/shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 23
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nenshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1  Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit té& mini-konkurrencés vetém ndermjet operatoréve ekonomike gé jané palé e kesaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat gé do
té lidhen né bazeé té saj.

1.3 Kontraktuesi &shté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marreveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo gé paraqitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdoheré qé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1  Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit t& mini-konkursit.
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Neni 4 Procesi i mini-konkursit
4.1  Procesi i mini-konkursit do té kryhet me té gjithé operatoret ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré qé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferté dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomiké, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 24

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1  Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
0 0
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
U U

Seksioni 2 Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit
2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
U 0

2.2.1 Kontraté né bazé t¢ Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo 0
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér
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Me 1 Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po 0O Jo 0O

2.3 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1 Fondi limit
2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés /marréveshjes kuadér

2.4  Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [ L] [] ose dite [J[J ][I
ose

duke filluar nga L1/ 0/0 000 meperfundimne O 0/00/0000
2.5 Ndarjané LOTE:

Po O Jo O
Nése Po, numri i LOTEVE: [][]

2.6 Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme(nése ka): [ []

ose:nga L] né LJJ 0OO

2.7 Kontrate me nenkontraktim:
Po 0 Jo ad

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurés: Kérkesé pér Propozim
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3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) ¢mimi mé i ulét [J
ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi 00 piké([]
etj. OO piké

3.3 Numriiofertave té dorézuara: [J[][]

Numri i ofertave té rregullta: [ [ []

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit:

Po O Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po 0 Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

4.1  Numrii Kontratés: Data e Kontratés [ [1/CTC1/C1CTET[]

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit
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enercua sHarerist - Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té agregateve
né Hec Vau Dejés”.

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):
Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi [J [1/CJ /00 0 [
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enercua sHarerist - Riparimin e turbinés sé Agregatit Nr.3 né HEC Fierzé dhe riparimin e turbinave té agregateve
né Hec Vau Dejés”.

Shtojca 25

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktorit):

Vlera (me TVSH)  Monedha

Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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