PREVENTIV

OBJEKTI: Pérmirésimi, digjitalizimi dhe rikualifikimi i infrastrukturés sé Stacionit té shitjes sé naftés Zharréz

EMERTIMI | PUNIMEVE VLEFTA

Al |PUNIME GERMIMI E PRISHJE DHE TRANSPORT

A2 |PUNIME SHTRESA RRUGORE

A3 |PUNIME BETONI

A4 |PUNIME CIVILE

PUNIME MEKANIKE, MNZ, DEPOZITA DHE LINJA

AS TEKNOLOGJIKE

PUNIME ELEKTRIKE, NDRICIM | JASHTEM DHE

A RRETHIMI

A7 |IDIXHITALIZIMI

SHUMA Al+A2+A3+A4+A5+A6+A7 -

[ SHUMA TOTALE NDERTIM -

PROJEKTI

SHERBIMI STUDIM PROJEKTIM

1 SHUMA E PROJEKTIT

SHUMA PROJEKTIM DHE NDERTIM(I + I1) PA TVSH -

TVSH 20% -

SHUMA PROJEKTIM DHE NDERTIM ME TVSH -

Shénim:

Preventivi né lidhje me kété projekt éshté paraprak. Véllimet e parashikuara jané té péraférta. Projekti i ploté i zbatimit do té
béhet nga Kontraktori dhe miratohet nga AK pas nénéshkrimit té kontratés. Pra referuar VKM-sé Nr.285 daté 19.5.2021
Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik, Kjo kontraté do té trajtohet si njé *'kontraté me c¢elésa né doré, ku véllimi i
punimeve i parashikuar né projekt, mund té shérbejé vetém si njé orientim dhe ofertuesi kryen njé studim té
hollésishém té projektit, pa asnjé detyrim pér té respektuar véllimin e punimeve té projektit. Né kété rast kontraktori
ka pérgjegjésing e realizimit t& punéve, pa kérkuar asnjé fond shtesé, pérveg vlerés sé kontraté sé prokurimit, gé né
¢do rast, pérfshin té gjitha detyrimet fiskale né fuqi*.




