REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA SHKODER
DREJTORIA E PERGJITHSHME E MIREMBAJTJES SE OBJEKTEVE

PUBLIKE
Nr. Prot Shkodér, mé . 2026

Shtojca 12.

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TE TE
CILIT FILLOJNE AFATET E ANKIMIMIT
Data: 03.08.2026
Drejtuar: Operatorit Ekonomik (OE) Progres Shkodra me NUIS-M17324001D,
Adresa: SHKODER Rruga Edit Durham, nr pasurie 5/599, zona kadastrale 8594.
Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) PO o JO X

[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]
- OE/BOE me nénkontraktor

PO O JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:
PO O JO X

Nése po, té jepen dhénat.

[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]
Tipi i Kontratés: Shérbime
Lloji i Procedurés sé prokurimit: E hapur e thjeshtuar
Numri i Procedurés / referenca e Lotit: REF-92118-07-02-2026
Pérshkrimi i shkurtér i kontratés:
Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér: Mirémbajtje salla e Atletikés
Fondi limit: 8,333,333 (tet€ milioné e treqind e tridhjeté e tre mijé€ e treqind e tridhjeté
e tre) leké pa TVSH.
Kohézgjatja e kontratés/marréveshjes kuadér ose afati pér zbatimin e saj: 3
(tre) muaj
Data e Publikimit té Njoftimit té Kontratés né SPE: 03.07.2026.

Data e Publikimit té Njoftimit t¢ Kontratés né Buletinin e Njoftimeve Publike:
Buletini Nr. 42 daté 6 Korrik 2026.



KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:
- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [J

- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né¢ ¢gmim X

Me ané t€ kétij Formulari ju informojmé se, né kété€ proceduré/lot kan€ marré pjesé,
Ofertuesit e méposhtém me kéto vlera pérkatése t€ ofruara:

1. Progres Shkodra me NUIS M17324001D

Vlera: 7 235 650 (Shtaté milion e dyqind e tridhjeté e pesé mijé e gjashtéqind e
pesédhjeté) Leké pa TVSH.

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2. SML.O.UNION me NUIS J66902042Q

Vlera: 5 914 600 (Pesé milion e néntéqind e katérmbédhjeté mijé e gjashtéqind)
Leké pa TVSH.

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
3.27Z KONSTRUKSION me NUIS J63229466K

Vlera: 7 819 500 (Shtaté milion e tetéqind e néntémbédhjeté mijé e peséqind) Leké
pa TVSH.

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

4. KADIA me NUIS J66703117R

Vlera: 8 099 008,55 (Teté milion e néntédhjeté e nénté mijé e teté presjé pesédhjeté
e pesé) Leké pa TVSH.

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO X



Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
5.2 L&M me NUIS L61417032P

Vlera: 6 420 182 (Gjashté milion e katérqind e njézet mijé e njéqind e tetédhjeté e
dy) Leké pa TVSH.

OE/BOE me nénkontraktor
PO [] JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Nga pjesémarrésit jané skualifikuar, Ofertuesit e méposhtém:

1. SSM.O.UNION me NUIS J66902042Q
Pér arsyet e méposhtme:

Operatori ekonomik S.M.O. UNION sh.p.k. nuk ka provuar pérmbushjen e kriterit
2.3.1 “Pérvoja e suksesshme né realizimin e punéve t€ ngjashme”, sipas kérkesave
té Dokumenteve Standarde t€ Tenderit. Né funksion té kétij kriteri €shté paraqitur
kontrata e lidhur me KESH sh.a., s€¢ bashku me dokumentacionin shogérues. Nga
shqyrtimi 1 dokumentacionit rezulton se n€ vértetimin e realizimit €shté pasqyruar
data 09.12.2023 si dat€ e pérfundimit t€ kontrat€s, ndérsa Akti 1 Kolaudimit
pércakton se punimet kané filluar mé€ 02.08.2021, kané pérfunduar mé 07.01.2022
dhe objekti éshté kolauduar mé 21.02.2022. Gjithashtu, kontrata parashikon afat
realizimi prej 6 (gjashté€) muajsh. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur aneks
kontrate, akt administrativ ose dokument tjetér zyrtar qé t€ provojé zgjatjen e afatit
té kontratés apo té justifikojé mospérputhjen ndérmjet dokumenteve té paraqitura.
Pér rrjedhoj€, dokumentacioni 1 paraqitur éshté kontradiktor dhe nuk provon né
ményré t€ qarté, té ploté dhe té pakundérshtueshme realizimin e kontratés sé
ngjashme, sipas kérkesave t€ pércaktuara né¢ DST.

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
2.2 L&M me NUIS L61417032P

Pér arsyet e méposhtme:



Operatori ekonomik skualifikohet pasi nuk ka paraqitur njé pjesé té
dokumentacionit provues pér deklarimet e béra né Formularin Pérmbledhés té
Vetédeklarimit, sipas Shtojcés 10, si dhe nuk ka pérmbushur kriterin 2.2.1 pér
kapacitetin ekonomik dhe financiar (xhiron vjetore pér vitet 2023-2025) dhe
kriterin 2.3.5 pér disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike té kérkuara. Pér
rrjedhojé, oferta nuk pérmbush kriteret e veganta té kualifikimit t€ pércaktuara né
dokumentet e tenderit.

OE/BOE me nénkontraktor

PO [ JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
* ok ok

Duke iu referuar procedurés sé€ lartpérmendur, informojmé (OE) Progres Shkodra me
NUIS-M17324001D, Adresa: SHKODER Rruga Edit Durham, nr pasurie 5/599, zona
kadastrale 8594, se oferta e paraqitur me vleré totale prej 7 235 650 (Shtaté milion e
dyqind e tridhjeté e pesé mijé e gjashtéqind e pesédhjeté) Leké pa TVSH dhe 8 682
780 (Teté milion e gjashtéqind e tetédhjeté e dy mijé e shtatéqind e tetédhjeté) Leké
me TVSH é&shté identifikuar si ofertues i sukseshém.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin
110 té Ligjit Nr. 162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t& ndryshuar.

DREJTOR I PERGJITHSHEM

Gjozef Kulla



