

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Bashkia e Tiranës
Adresa Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799
E-mail infrastruktura.prokurime@tirana.al
Faqja e Internetit www.tirana.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur e thjeshtuar”

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF- 66033-10-22-2025

Numri i referencës së lotit I: REF- 66038-10-22-2025

Numri i referencës së lotit II: REF-66041-10-22-2025

Numri i referencës së lotit III: REF-66043-10-22-2025

Numri i referencës së lotit IV: REF- 66045-10-22-2025

Numri i referencës së lotit V: REF-66047-10-22-2025

Numri i referencës së lotit VI: REF-66049-10-22-2025

Numri i referencës së lotit VII: REF- 66052-10-22-2025

Numri i referencës së lotit VIII: REF-66056-10-22-2025

Numri i referencës së lotit IX: REF-66058-10-22-2025

4. Objekti i kontratës / “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërtesave në Njësitë Administrative 5, 6, Kashar, Krrabë” (pjesa II), të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- Loti i I-rë me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 2, ne rr. Riza Tafili” .
- Loti i II-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 27, ne rr. Dionis Filozofi” .
- Loti i III-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 12. ne rr. Hamdi Cenoimeri”.
- Loti i IV-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 1, ne rr. Dionis Filozofi”.
- Loti i V-të me objekt 5: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses 74 (27), Blv.Bajram Curri”.

- Loti i VI-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ridertesës nr. 6, ne rr. Irfan Tomini”.
- Loti i VII-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 3, ne rr. Mihal Duri”.
- Loti i VIII-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 6, ne rr. Zef Jubani”.
- Loti i IX-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 164/1, ne rr. Riza Cerova”.

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 22114311-5 , Projekte

6. Fondi limit: 8,772,000 (tetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy mijë) lekë pa tvsh.

- **Loti i I-rë me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 2, ne rr. Riza Tafili”** me fond limit: 306,000 (treqind e gjashtë mijë) lekë pa tvsh
- **Loti i II-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 27, ne rr. Dionis Filozofi”** me fond limit 518,500 (pesëqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind) leke pa tvsh
- **Loti i III-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 12, ne rr. Hamdi Cenoimeri”** me fond limit 637,500 (gjashtëqind e tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind) leke pa tvsh
- **Loti i IV-të me objekt : “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 1, ne rr. Dionis Filozofi”** me fond limit 629,000 (gjashtëqind e njëzet e nëntë mijë) leke pa tvsh
- **Loti i V-të me objekt : “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës 74 (27), Blv.Bajram Curri”** me fond limit 2,907,000 (dy milion e nëntëqind e shtatë mijë) leke pa tvsh
- **Loti i VI-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ridertesës nr. 6, ne rr. Irfan Tomini”** me fond limit 816,000 (tetëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë) leke pa tvsh
- **Loti i VII-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 3, ne rr. Mihal Duri”** me fond limit 1,062,500 (një milion e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind) leke pa tvsh
- **Loti i VIII-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 6, ne rr. Zef Jubani”** me fond limit 935,000 (nëntëqind e tridhjetë e pesë mijë) leke pa tvsh
- **Loti i IX-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 164/1, ne rr. Riza Cerova”** me fond limit 960,500 (nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë e pesëqind) leke pa tvsh

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:

- Loti i I-rë me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 2, ne rr. Riza Tafili” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti i II-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 27, ne rr. Dionis Filozofi” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti i III-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 12. ne rr. Hamdi Cenoimeri” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti i IV-të me objekt 4: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 1, ne rr. Dionis Filozofi” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti i V-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës 74 (27), Blv.Bajram Curri” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti i VI-të me objekt : “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 6, ne rr. Irfan Tomini” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti i VII-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 3, ne rr. Mihal Duri” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti i VIII-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 6, ne rr. Zef Jubani” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti i IX-të me objekt: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 164/1, ne rr. Riza Cerova” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Datë: 03/11/2025 Ora:10:00

9. Procedurë e Rishpallur:

Po

X

Jo

☐

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit

Numri i referencës së lotit 2:	REF-55817-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 3:	REF-55819-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 5:	REF-55823-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 7:	REF-55828-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 15:	REF-55847-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 16:	REF-55849-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 17:	REF-55851-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 21:	REF-55859-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 22:	REF-55861-07-22-2025

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit:

- Loti 2: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 2, ne rr. Riza Tafili” .
- Loti 3: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 27, ne rr. Dionis Filozofi” .
- Loti 5: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 12. ne rr. Hamdi Cenoimeri”.
- Loti 7: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 1, ne rr. Dionis Filozofi”.
- Loti 15: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës 74 (27), Blv.Bajram Curri”.

- Loti 16: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ridertesës nr. 6, ne rr. Irfan Tomini”.
- Loti 17: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 3, ne rr. Mihal Duri”.
- Loti 21: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 6, ne rr. Zef Jubani”.
- Loti 22: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 164/1, ne rr. Riza Cerova”.

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit :

- **Loti 2: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 2, ne rr. Riza Tafili”** me fond limit: 306,000 (treqind e gjashtë mijë) lekë pa tvsh
- **Loti 3: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 27, ne rr. Dionis Filozofi”** me fond limit 518,500 (pesëqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind) leke pa tvsh
- **Loti 5: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 12, ne rr. Hamdi Cenoimeri”** me fond limit 637,500 (gjashtëqind e tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind) leke pa tvsh
- **Loti 7 : “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 1, ne rr. Dionis Filozofi”** me fond limit 629,000 (gjashtëqind e njëzet e nëntë mijë) leke pa tvsh
- **Loti 15: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës 74 (27), Blv.Bajram Curri”** me fond limit 2,907,000 (dy million e nëntëqind e shtatë mijë) leke pa tvsh
- **Loti 16: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ridertesës nr. 6, ne rr. Irfan Tomini”** me fond limit 816,000 (tetëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë) leke pa tvsh
- **Loti 17: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 3, ne rr. Mihal Duri”** me fond limit 1,062,500 (një milion e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind) leke pa tvsh
- **Loti 21: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 6, ne rr. Zef Jubani”** me fond limit 935,000 (nëntëqind e tridhjetë e pesë mijë) leke pa tvsh
- **Loti 22: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 164/1, ne rr. Riza Cerova”** me fond limit 960,500 (nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë e pesëqind) leke pa tvsh