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1 Detyrimet e Pérgjithshme

Ky seksion do té zbatohet pér té gjitha punimet dhe té gjithé Sektorét e Punimeve.

1.1 Preventivi

Kontraktori duhet t& marré parasysh té gjitha aspektet e kétij specifikimi dhe té tjeréve dhe té sigurojé
dispozitat e duhura né ¢gmimet e tij.

Nése nuk thuhet ndryshe, té gjitha kostot gé lidhen me kérkesat né kéto specifikime té pérgjithshme
konsiderohen té pérfshihen né ¢cmimet e Kontraktorit né Preventivin e Sasive, nése éshté siguruar apo jo
njé zé specifik i faturés.

Mbulimi mé specifik i z&rave pér zérat né Preventivin e Sasive éshté paragitur né Lidhjen 3

1.2 Pérgjegjésia pér Informacionin

Kontraktori do té konsiderohet se e ka informuar plotésisht veten, me vézhgimet e tij t& pavarura,
investigimet, vizitat né terren, gérmimet dhe shpimet shtes€, me pajisjet gjeo-radar, vendndodhjet e
tubacioneve ose ndonjé investigim tjetér té nevojshém pér kushtet e terrenit lokal si¢ kérkohet pér
pérgatitien e tenderit té tij, dhe pas néshkrimit té kontratés sé fituar pér zbatimin e punimeve. Eshté e
réndésishme gé Kontraktori para fillimit t& punés té kontrollojé dhe verifikojé dimensionet, materialin dhe
vendndodhjen e tubacioneve ekzistues, kanalizimeve dhe strukturave té tjera néntokésore.

Kontraktori pritet té kryejé hulumtimin e tij pér té gjitha ¢éshtjet e réndésishme gé lidhen me Projektin. Cdo
neglizhencé ose déshtim nga ana e Kontraktorit pér t&¢ marré informacion t& besueshém né terren ose
gjetké né lidhje me cfarédo céshtje gé prek Marréveshjen e Kontratés nuk do ta clirojé Kontraktorin e
zgjedhur nga asnjé prej detyrimeve ose pérgjegjésive té tij qé rrjedhin nga Marréveshja e Kontratés.

1.3 Afishimi dhe Reklamimi

Kontraktori nuk do té ndérmarré ose lejojé afishimin ose reklamimin e ¢farédo lloji punimi pa pélgimin me
shkrim té punédhénésit dhe inxhinierit.

1.4 Mobilizimi dhe Cmobilizimi
141 Mobilizimi

Mobilizimi do té pérfshijé ngritien e té gjitha lehtésirave né kantier dhe pajisjen me té gjitha pajisjet sic
kérkohet dhe nevojitet pér kryerjen e Punimeve sipas késaj Kontrate. Objektet e Kantierit pérfshijné té
gjitha instalimet e Kantierit, zyrat e pérkohshme, dispozitat e siguris€, akomodimin dhe ambientet sanitare,
furnizimin me ujé, energji dhe akses si dhe instalimin e tabelave si¢c kérkohet. Kontraktori do té& béjé
rregullimet e tij pér ndarjet e kantierit té tij (pérbérjet) dhe do t'i vendosé ato né vendet e réna dakort me
Inxhinierin.

1.4.2 Cmobilizimi

Cmobilizimi pérfshin hegjen e té gjitha lehtésirave né kantier dhe instalimet e pérkohshme, ¢cmobilizimin e
té gjitha pajisjeve nga kantieri, hegjen e té gjitha materialeve té tepérta, rivendosjen e té gjitha objekteve té
démtuara ose vjetéruara té pérdorura nga Kontraktori (pérfshiré rrugét hyrése) dhe pastrimin e
kantierit(eve) e ndértimit.
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15 Ekipi Menaxhues Ndértimor i Kontraktorit

Kontraktori do t& emérojé ekipin e tij t&¢ menaxhimit t& ndértimit népérmjet menaxheréve kompetenté dhe
me pérvojé, njohés té miré té gjuhés angleze (me shkrim dhe né komunikim). Brenda njé jave nga data e
Udhézimit pér Fillimin, Kontraktori do t'i paragesé me shkrim Inxhinierit njé deklaraté t& kompetencave dhe
detyrave qgé ai i ka deleguar tek Menaxheri i Projektit dhe stafi tjetér i tij drejtues, né pérputhje me Kushtet e
Kontratés.

Kontraktorit nuk do t'i lejohet t& propozojé ndryshime pér personelin ashtu si¢ jané nominuar né para- ose
pas-kualifikimit para fillimit t& punimeve, pasi kjo mund té kérkojé pérfundimin e negociatave té kontratés
dhe njé vlerésim té ri.

Pér mé tepér, nuk do té lejohet asnjé shkémbim i stafit gjaté periudhés sé ndértimit pa ndonjé arsye té
vlefshme té Miratuar nga Punédhénési, dhe ndryshime té tilla do té kérkohen prej Inxhinierit.

Menaxheri i Projektit do té jeté plotésisht pérgjegjés pér té gjitha aspektet e ndértimit, kolaudimit dhe
Periudhés sé Njoftimit pér Defektet. Ai do té jeté i pranishém né té gjitha takimet midis Inxhinierit dhe
Kontraktorit kur kérkohet nga Inxhinieri, me kusht gé paraprakisht té jepet njé njoftim i arsyeshém i
takimeve té tilla.

Kontraktori do té emérojé Mbikqyrés Tekniké té afté dhe me pérvojé, detyrat e té ciléve do té jené té
monitorojné dhe koordinojné té gjitha aspektet e furnizimit dhe instalimit t& Pajisjeve mekanike dhe
elektrike né Punime. Mbikqyrésit Tekniké do té jené té pranishém né té gjitha takimet midis Inxhinierit dhe
Kontraktorit, né lidhje me pajisjet mekanike dhe elektrike dhe kur kérkohet nga Inxhinieri.

Me fillimin e Punimeve, Kontraktori do t& dorézojé njé listé té té gjithé emrave, pozicioneve, adresave dhe
telefonit / faksit / telefonit celular / e-mailit té stafit té tij drejtues dhe mbikqyrés né kantier, duke treguar
pérgjegjésit & mund té kontaktohen jashté orarit normal t& punés ose né rast urgjence.

Té gjitha kostot e sigurimit t& ekipit t&¢ menaxhimit té& ndértimit do té konsiderohen té pérfshira né ¢mimet
pér secilin nga Programet pérkatése dhe Preventiavat e Sasive, dhe nuk do té maten vecmas.

1.6 Mbikgyrja e béré nga Kontraktori

Né rastin e shoqérive té pérbashkéta JV dhe nénkontraktimit, Kontraktori Kryesor ka pérgjegjésiné e
ploté pér kryerjen dhe ekzekutimin e té gjitha punimeve. Pérfagésuesi i Kontraktorit Kryesor dhe stafi i
tij, né pérputhje me sistemin e tij t¢ menaxhimit té cilésisé, do t& mbikéqyrin, kontrollojné dhe kené
kontroll t& ploté mbi stafin e partnerit (ave) té sipérmarrjes sé pérbashkét dhe / ose NénKontraktorve
gjaté pjesés sé tyre té ndértimit dhe do t&€ marrin pérgjegjésiné e ploté pér kryerjen dhe ekzekutimin e
punimeve.

Pérfagésuesi i Kontraktorit mbikéqyr té gjitha punimet e projektimit dhe té ndértimit nga fillimi i punimeve
deri né pérfundimin dhe kolaudimin. Té gjitha dokumentet e |éshuara nga Kontraktori gjaté Kontratés
vetém do té konsiderohen né fuqgi dhe pranohen nga punédhénési dhe inxhinieri, nése kéto dokumente
jané léshuar nga Pérfagésuesi i Kontraktorit né pérputhje me kérkesat e Kontratés.

1.7 Bashképunimi me Supervizorin

Kontraktori do té bashké&punojé me Inxhinierin né organizimin e kohés dhe datave té takimeve né
kantier, si dhe né pérgatitien e Minutave té Takimeve.

Kontraktori do té bashké&punojé me Inxhinierin né fotografimin e dokumentacionit dhe progresit té
punimeve.

Kontraktori do t'i sigurojé ¢cdo ndihmé Inxhinierit (ose Pérfagésuesit té tij) dhe stafit té tij né kryerjen e
detyrave té tyre dhe do t'i sigurojé personelit qé t& ndihmojé kontrollimin, marrjen e mostrave, testimin,
pércaktimin, nivelimin dhe matjen e punés sé béré.

Kontraktori do té punésojé pérkthyes té mjaftueshém né ményré gé komunikimi me gojé dhe me shkrim
né gjuhén e kontratés té jeté i mundur gjaté orarit té punés né té gjitha vendet pérkatése dhe drejtuesit.
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1.8 Bashképunimi me Kontraktorét e tjeré

Kontraktori do té bashképunojé me kontraktorét e tjeré gé punojné né projektet e furnizmit me uji dhe
ujérave té ndotura ose né skema té tjera lokale. Ky bashképunim, i cili nuk i jep Kontraktorit té drejtén e
ndonjé pagese shtesé ose zgjatje kohore, pérfshin aktivitete té tilla si, por jo vetém té kufizuara né:
Koordinimin dhe rregullimin e kantierit, koordinimin dhe rregullimin e kalendarit kohor, hapésirén e
punés, fuginé punétore, oraret, rregullimin e trafikut; pjesémarrjen né takimet pér koordinim té thirrura
nga Inxhinieri ose sic mund té jeté e nevojshme pér koordinimin optimal té aktiviteteve. Vihen re
veganérisht kontratat e méposhtme paralele gé jané né vazhdim e sipér:

e Kontraktori dhe NénKontraktorit té cilét mund té jené té punésuar pér té kryer ndonjé prej
Seksioneve té Punimeve né kété Kontraté;

e Cdo kontraté né vazhdim e sipér,

o Cdo Kontraktor tjetér gé mund té punojé né projekte té infrastrukturés dhe rehabilitimit rrugor né
bazé té njé kontrate né vazhdim e sipér.

Sidoqofté, Kontraktori &shté i detyruar té verifikojé me autoritetet pérkatése nése po vazhdon ndonjé
projekt tjetér, i cili mund té ndérhyjé né punimet e tij. Programi i punimeve duhet té rregullohet né
pérputhje me rrethanat.

1.9 Sjellja Profesionale e Kontraktorit dhe Zbatimi i Detyrave té tij
1.9.1 Praktikae Miré

Nése Specifikimi ose Preventivi i Sasive (BoQ) nuk japin njé pérshkrim té ploté t& ndonjé materiali,
produkti ose mjeshtérie pune, kuptohet sidogofté gé kéto materiale ose vepra do té jené té
pérshtatshme pér géllimin e Kontratés ose té asaj ¢faré mund té jeté e nevojshme pér té zbatuar zérin,
né pérputhje me praktikat e mira sé bashku me c¢farédo gé pérmendet pér artikullin pérkatés né
Preventivin e Sasive, Specifikimet Teknike si dhe Standardet qé pérdoren.

1.9.2 Specifikimet gé pérshkruajné njé produkt

Nése njé burim i vetém duhet té specifikohet pér ndonjé material ose njé produkt, qofté nga
Punédhénési ose nga Kontraktori né plotésimin e Fletés sé té Dhénave gjaté dorézimit té Ofertés,
atéheré Kontraktori do té jeté i detyruar njésoj, dhe nuk do té ndryshojé burimin né fjalé pa miratimin me
shkrim té Inxhinierit.

1.9.3 Dizajni pér rregullimin e rrugéve té tubacionit nga Kontraktori

Cdo projektim i kryer nga Kontraktori:

¢ NEé& asnjé rast nuk do té ndryshojé géllimin dhe synimin e Punimeve té propozuara;
¢ Nuk duhet té shkaktojé ndonjé vonesé né ekzekutimin e Punimeve; dhe
¢ Nuk do té ¢ojé né zgjatjen e Kohés sé& Pé&rfundimit

Rruga e tubave, pusetave, urave té kalimit, hekurudhat dhe strukturat e tjera pérfshihen né plan-
vendosjet pérkatése. Pozicioni i detajuar | paraqgitur i kursit (drejtimit) té tubit duhet té kuptohet si
tregues, dhe Kontraktori éshté i liré té propozojé rishikime né kursin (drejtimin) pérpara zbatimit té
punimeve. Duke vepruar késhtu, do té merret né konsideraté infrastruktura tjetér ekzistuese
néntokésore. Vizatimet e detajuara té punés i paragiten Inxhinierit pér miratim.

1.10 Specifikimet Standarde
1.10.1 Shkurtimet dhe Pérkufizimet

Shkurtimet e méposhtme si¢ referohen né Dokumentet e Kontratés pércaktohen si mé poshté:
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- Valvula ajrit pérfshiré Pusetén

- Celsius ose centigradé

- Kostoja, Sigurimet dhe Transporti
- Kub

- Diametri

- Diametri nominal (= diametri i
brendshém)

—Forca kryesore

- Gram

- Gram pér metér kub

- Gram pér metér katror
- Hektaré

— Kuaj fuqi

- Kilogram

kg / cm2 - Kilogram (forcé) pér centimetér katror
kg / cm3 - Kilogramé pér centimetér kub

kg / m?2
kg/m3
km
km/h
kPa
kN
KN / m2
I

I/ m
/s

I/ m2s

mZ
m?3

- Kilogramé pér metér katror
- Kilogramé pér metér kub
- Kilometér

- Kilometra né oré

- Kilopaskal

- Kilonjuton

- Kilonjuton pér metér katror
- Litra

- Litra pér minuté

- Litra pér sekondé

- Litra pér metér
sekondé

- Metér
- Mmetér katror
- Metra kub

katror pér

masl|
mm
mm?2
MN
m3/s
MPa
m/s

m/m.°C

max
min
oD
o&M
oP
PE

PE - HD
PN

PS

PVvC

N/mm?2
No.
RL
TD

DR

(Dim.Jasht.
tubit)
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- Metér mbi nivelin e detit
- Milimetér

- Milimetér katror

- Mega Njuton

- Metra kub / sek

- Mega Paskal

- Metér pér sekondé

- Metér pér metér pér
celcius

- Maksimumi

- Minuté ose minimum

- Diametri i Jashtém

- Operimi dhe Mirémbaijtja
- Vaska Oksidimi

- Polietileni
popullsisé

- Dendési e larté polietileni

- Norma nominale e presionit

- Stacioni i pompimit

- Polivinilkloride

- Sekondé

- Njuton

- Njuton pér milimetér katror

- Numér

- Niveli i Ulur

- Dokumentet e Tenderit

- Niveli | Sipérm | Uijit

- Norma Standarte e Dimensionit =
I Tubit) / (Trashésia e

gradé

ose ekuivalent i

Shkurtesat e méposhtme si¢ referohen né Dokumentet e Kontratés pércaktohen pér té nénkuptuar
emrat e shogéruar. Té dy emrat dhe adresat mund té ndryshojné me kalimin e kohés, dhe besohet té
jené té sakta dhe té azhurnuara gé nga data e Dokumenteve té Kontratés.

AAMA

AASHTO

ACI

Architectural Aluminum Manufacturer's

Association

35 East Wacker Drive
Chicago, lllinois 60606
312/782-8256

Transportation Officials

444 North Capitol Street, N.W.
Washington, DC 20001
202/628-2438

American Concrete Institute
Box 19150, Redford Station
Detroit, Michigan 48219
313/532-2600

American Association of State Highway &

B.S.

CRSI

Cs

British Standards Institute
2 Park Street,
London W1A 2BS

Concrete Reinforcing Steel
Institute

933 Plum Grove Road
Schaumburg, lllinois 60195
312/490-1700

Commercial Standard

US Department of
Commerce/National Bureau of
Standards

Washington DC 20230
202/377-2000
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AISC American Gear Manufacturer's Association DIN Deutsches Institut fur Normung
1500 King Street, Suite 201 Burggrafenstrasse 4-10
Alexandria, Virginia 22314 Postfach 1107
703/684-0211 D-1000 Berlin
AlISI American Iron and Steel Institute DVGW Deutscher Verein des Gas- und
1000 16th Street, N.W. Wasserfaches e. V.
Washington, DC 20036 Josef-Wirmer-Str. 1-3
202/452-7100 D-53123 Bonn
ANSI American National Standards Institute FED SPEC United States of America Federal
(Successor to USASI and ASA) Specifications
1430 Broadway General Services Administration
New York, New York 10018 Specification Unit
212/868-1220 7th and D Streets, S.W.
Washington, DC 20406
202/472-2205
APA American Plywood Association IFI Industrial Fasteners Institute
P.O. Box 11700 1717 East Ninth Street
Tacoma, Washington 98411 Cleveland, Ohio 44114
206/565-6600 216/241-1482
API American Petroleum Institute ISO International Organization for
1220 L. Street, N.W. Standardization
Washington, DC 20005 1 Rue de Vermbe,
202/682-8000 Case Postale 56
Geneva 20, Switzerland
ASCE American Society of Civil Engineers MIL Military Standards Documents
345 East 42nd Street Naval Publication and Forms
New York, New York 10017 Center
212/705-7496 5801 Tabor Avenue
Philadelphia, Pennsylvania 19120
ASME American Society of Mechanical Engineers PCl Prestressed Concrete Institute
345 East 47th Street 201 North Wells Street
New York, New York 10017 Chicago, lllinois 60606
212/644-7722
ASTM American Society for Testing and Materials PS Product Standard
1916 Race Street (See CS-Commercial Standard)
Philadelphia, Pennsylvania 19103
212/644-7722
AWPI American Wood Preservers Institute TRGS Technische Regeln fur
P.O. Box 849 Gefahrstoffe
Stevensville, Maryland 21666 Carl Heymanns Verlag KG
301/643-1463 Luxemburger Strasse 449
D-50939 KéIn
AWS American Welding Society, Inc. KTZ Technical Conditions for
550 Le Jeune Road, N.W Construction — Albanian Law
Miami, Florida 33135
305/642-7090
AWWA American Water Works Association, Inc.
6666 West Quincy Avenue
Denver, Colorado 80235
303/794-7711

1.10.2 Standartet e Ndértimit

Referencat e kryera né rregulloret dhe standardet e ¢do organi teknik ose asociacioni ose rregulloret e
autoriteteve lokale ose rajonale, pérvec nése specifikohet ndryshe, supozohet se i referohen botimit té
fundit té vilefshém ose rishikimit t& fundit té standardeve, rregulloreve pérkatése, specifikimeve ose
standardeve té pérkohshme.
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Té gjitha materialet duhet té pérmbushin standardet e listuara né Kontraté dhe kur materialet e tilla i
dorézohen Inxhinierit pér miratim, ato shogérohen me certifikata t& pérputhshmérisé me standardet.

Duhet té ndigen rregulloret shqiptare pér ndértimin e punimeve, vecanérisht né lidhje me Pranimin pér
punimet, Lejet e Ndértimit, Siguring, shérbimet ekzistuese, mbylljen e rrugéve etj.

Kudo gé béhet referencé né Kontraté ndaj standardeve dhe kodeve specifike gé duhet té pérmbushen
nga mallrat dhe materialet gé& duhen furnizuar, dhe puna e kryer ose testuar, dispozitat e redaktimit ose
rishikimi i standardeve dhe kodeve pérkatése né fuqi do t& zbatohet 28 dité para datés sé fundit pér
dorézimin e tenderéve, pérvec nése shprehet ndryshe né kontraté. Kur standardet dhe kodet e tilla jané
standarte kombétare, ose lidhen me njé vend ose rajon té caktuar, do té pranohen standarde té tjera
autorizuese té cilat sigurojné njé cilési té barabarté ose mé té larté se standardet dhe kodet e
specifikuara, né varési té rishikimit paraprak dhe miratimit me shkrim té Inxhinierit. Dallimet midis
standardeve té specifikuara dhe standardeve alternative té propozuara duhet té pérshkruhen plotésisht
me shkrim nga Kontraktori dhe t'i paragiten, né gjuhén angleze, Inxhinierit té paktén 28 dité kalendarike
para datés kur Kontraktori déshiron miratimin e Inxhinierit. Né& rast se Inxhinieri pércakton gé devijimet e
tilla té& propozuara nuk sigurojné cilési té barabarté ose mé té larté, Kontraktori do té respektojé
standardet e specifikuara né dokumente.

Né pérgjithési, kérkesat pér fabrikimin, ndértimin, inspektimin dhe testimin e Punimeve jané specifikuar
pér té pérmbushur standardet dhe kodet né fuqi té Shqipérisé, Gjermanisé, Britanisé s& Madhe
(Standardet Britanike), ose ekuivalentit t¢ KE (EN). Sidoqofté, Kontraktori do té lejohet t& pérdoré
standarde dhe kode té tjera ndérkombétare me kusht gé produkti, projekti dhe instalimi plotésojné ose
tejkalojné kérkesat minimale té pércaktuara té standardit dhe kodeve té Shqipérisé, Gjermanisé ose té
standardeve britanike ose ekuivalentit t& KE.

Kontraktori duhet té vérejé se vémendje e vecanté do t'u kushtohet kétyre kérkesave. Né rastet kur
pajisjet e propozuara nuk jané té standardizuara né lidhje me prodhuesin dhe llojin, Kontraktorit do t'i
kérkohet té sigurojé justifikim teknik konkluziv; vetém konsideratat e ¢mimeve nuk do té pranohen.
Pajisjet dhe komponentét té cilét nuk jané standartizuar nuk do té aprovohen.

Pavarésisht nga nén-klauzola e mésipérme, ¢do model, sé bashku me ekzekutimin dhe pérfundimin e
Punimeve, duhet té pérputhet me standardet Shqiptare né rastet kur ato jané té detyrueshme.

1.10.3 Standardet e Huaja né lidhje me Kontratén

DIN 3367 C-150 C-361 AWS
2413 144 C-207 C-655 DD.1
3230 157 C-5 C-443 Di1.1
50049 158 C-270 C-497

3226 292 A-36 AWWA
3202 A-366 BS C 200
3222 IFI A-325 1377 C 203
1944 IFI-104 A-307 812 C 205
24260 IFI-100 A-500 16-1 C 206
24295 A-501 25 C 207
31000 WBG A-48 20 C 208
4132 8 A-167 16 C 209
15018 9 B-209 14 C 214
15020 B-308 10 C 602
15030 VDI B-221 4504 C 606
17100 3571 B-429 5163 C651
1000 3576 B-316 5155 C 110
4100 B-26 5136 C 900
4114 AASHTO B-36 5156 C111/A21.1
18800 T-27 B-61 5159 1

19704 T-11 B-97 5153 C 210
19705 T-104 B-584 5152

3216 T-96 A-123 3136 Fed Spec
52101 T-89 A-153 5150 RR-G-661
52105 T-90 A-385 RR-C-271
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52108 T-191 B-633 ANSI TT-P-645
488 T-181 A-120 B.18.22.1 TT-P-636
1612 T-239 A-320 TT-V-51
4034 T-224 1-959 ACI FF-S-325
4291 T-180 A-441 347 TT-S-00227
4292 T-99 A-588 TT-S-230
1211 T-88 C-669 AlISI TT-P-25
2403 T-193 A-167 A.116.1 TTC-535
8560 T-238 C-206 A.12.3 TT-E-495
8565 T-194 C-35 304 TT-E-524
55928 A-392 A.108.1 TT-P-38
DIN ISO 250 ASTM A-121 B.18.2.1 TT-P-19
5199 (E) C-142 C-67 B.1.1 TT-V-85
C-131 C-66 B.18.2.2 TT-V-86
IEC C-88 C-76 B.36.10
3629 C-144 C-33 B.18.21.1

Kur referimi kryhet né Dokumentet e Kontratés tek njé prej organizatave té mésipérme ose shogatave té
tjera, Kontraktori do té pajtohet me standardin ose shoqatén tregtare, e cila éshté né fuqgi né datén e
Dokumenteve té Kontratés.

Shénime té Pérgjithshme:

e Standardet e Reja do té pérdoren né kudo né vend té atyre té vjetra.
e Té gjitha standardet e aplikuara Shqiptare pérkatése do t'i dorézohen Inxhinierit né gjuhén Angleze;
e Do té merren né konsideraté edhe Normat Evropiane té Harmonizuara.

Emrat e prodhuesve té Materialeve dhe Mjeteve té propozuar pér pérfshirjen né Punime sé bashku me
karakteristikat e performancés, kapacitetet, raportet e certifikuara t& provés dhe informacionet e
ngjashme té Mjeteve (Kantierit) t& propozuar, do té jepen né kohén e caktuar ose kur kérkohet nga
Punédhénési. Nése sipas gjykimit té Inxhinierit, sigurimi i Materialeve dhe Mjeteve té tilla éshté i
pakénagshém sepse nuk jané né pérputhje me standardet dhe kodet e listuara né Specifikim, atéheré
Punédhénési ka té drejté té refuzojé prodhuesit e tillé.

Cdo material dhe mjeshtéri pune gé nuk specifikohet plotésisht kétu ose nuk mbulohet nga Standardet,
Kodet ose Manualet duhet té jeté e llojit dhe cilésisé sé tillé gé té prodhojné njé puné té klasit té paré.
Né rrethana té tilla, Inxhinieri do té pércaktojé nése té gjitha ose ndonjé prej materialeve té ofruara ose
dorézuara né kantier jané té pérshtatshme pér t'u pérdorur né Punime dhe vendimi i Inxhinierit né lidhje
me kété do té jeté pérfundimtari.

1.11  Konsultimi Para Ndértimit

Para fillimit t& punés né kantier, nj¢ konsultim para-ndértimor do té¢ mbahet né njé kohé dhe vend té
réné dakort bashkérisht. Konferenca /takimi do t& mbahet nga:

« Kontraktori dhe Menaxheri i tij i Projektit

» NénKontraktorit Kryesoré

» Pérfagésuesit e furnitoréve kryesoré dhe prodhuesve sipas rastit

* Inxhinieri dhe Pérfagésuesi Rezident i Projektit

* Pérfagésuesit e Punédhénésit

» Pérfagésuesit e Qeverisé sipas rastit

- Palé té tjera si¢ kérkohet nga Kontraktori, Punédhénési ose Inxhinieri

Qéllimi i konferencés/takimit éshté té pércaktojé personelin pérgjegjés dhe té krijojé njé marrédhénie
pune. Céshtjet gé kérkojné koordinim do té diskutohen dhe do té pércaktohen procedurat pér trajtimin e
¢céshtjeve té tilla. Axhenda do té pérfshijé:
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« Programet kohore té parashikuara té Kontraktorit

« Pércjelljen, rishikimin dhe shpérndarja e dorézimeve té Kontraktorit
» Pérpunimi i aplikacioneve pér pagesé

« Mirémbaijtja e dokumenteve té regjistrimit

» Sekuencimi Kritik i Punés

« Vendimet né terren dhe Ndryshim Urdhérash nése ka

» Pérdorimi i zyrave dhe depove te kantierit dhe zonave té ruajtjes sigurisé, mbajtjes sé shtépisé dhe
nevojave té punédhénésit

» Dorézimet dhe pérparésité kryesore té pajisjeve
« Detyrat e Kontraktorit pér siguriné dhe ndihmén e paré

Inxhinieri do té kryesojé né konferencé dhe do té pérgatisé procesverbalin dhe do t'i shpérndajé té gjitha
palét pjesémarrése.

1.12 Takimet né Kantier mbi Progresin

Pérfagésuesi i Inxhinierit dhe Pérfagésuesi i Kontraktorit ose palét e tjera me kérkesé té Inxhinierit do té
takohen né kohén e caktuar nga Inxhinieri né baza mujore pér té diskutuar gjendjen e performancés sé
Kontraktorit. Ky Takim Mujor i Progresit mund té ndiget nga pérfagésues té Punédhénésit ose
Autoriteteve té tjera g€ mund té jené té ftuar nga Punédhénési.

Nése Kontraktori déshton té dérgojé pérfagésuesin (-it) e tij né ndonjé takim né té cilin kérkohet prania e
tij, té gjitha vendimet do té merren sikur Kontraktori t& keté gené i pranishém dhe té keté réné dakord
pér veprimet dhe urdhrat e ndérmarré.

Sé paku tre dité para takimeve té tilla, Kontraktori do té paragesé njé raport gé tregon pérparimin e
arritur, njé pérmbledhje té kalendaréve dhe planeve pér aktivitetet e ardhshme, statusin e personelit,
inxhinieréve, sigurisé, pajisjeve, furnizimit me materiale, pagesave, véshtirésive aktuale dhe té
parashikuara, ndérveprim me Kontraktor té tjeré, pretendime pér ekstra dhe tema té tjera. Agjenda e
takimit do té bazohet né kété raport.

Inxhinieri do té pérgatisé Minutat e Takimit (MoM) dhe do t'u sigurojé té gjitha paléve njé kopje brenda
tre dité-pune pas takimit. Cdo koment duhet té arrijé tek Inxhinieri brenda shtaté ditéve kalendarike pas
pranimit t¢ MoM. Pas késaj kohe, MoM do té konsiderohet e pranuar nga té gjitha palét.

Takime té métejshme ad-hoc do té mbahen nése éshté e nevojshme. Koha dhe vendi i kétyre takimeve
do té pranohen bashkérisht duke marré parasysh temat gé do té diskutohen.

Pér takimet mujore té terrenit (kantierit), do i sigurojé Kontraktori si pjesé né ambientet e kantierit:

* Njé Sallé Takimi e kompletuar me pajisje (30 mz2 sipérfage kat)
« WC dhe banjo

1.13  Punime Nén-Kontraktore
1.13.1 Specialistét e Nén-Kontraktoréve

Kontraktori do t&é emérojé nénKontraktor té& specializuar pér té gjitha ato pjesé té punés té pérshkruara
kétu, pér té cilat ai veté nuk éshté njé Kontraktor me pérvojé, i njohur dhe aprovuar. Kontraktori do té
paragesé pér pranim, emrat e té gjithé nén-Kontraktorve té specializuar dhe té furnitoréve pér zéra
prodhimi t& vecanté me detaje té plota té agjentéve lokalé ose, nése agjentét lokalé nuk ekzistojné né
gjuhén shqgipe, procedurat pér shérbimin dhe furnizimin e pjeséve té kémbimit dhe duhet té tregojé
seksionet precize té punés pér té cilat secili prej Nén-Kontraktorve do té jeté pérgjegjés.

Kontraktori do té sigurojé prova gé secila ndérmarrje prodhuese ose fabrikimi ka njé puné té kryer né
ményré té kénagqshme me natyré té ngjashme. Né rastin e punés, té cilén Kontraktori propozon ta
prodhojé ose fabrikojé né kantier, Kontraktori do té sigurojé prova gé ai mund ta ekzekutojé né ményré
té kénagshme punén.

Kontraktori nuk do té ndérhyjé né asnjé ményré né ndonjé puné, gqofté proné e Punédhénésit ose e njé
pale té treté (pér shembull njé Kontraktor pér njé Lot tjetér) dhe nése pozicioni i punimeve té tilla i
tregohet Kontraktorit nga Inxhinieri ose jo. Kontraktori do té respektojé ndértimin dhe pérfundimin e
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punimeve dhe zérave té furnizuar ose instaluar nga té tjerét dhe do té keté pérgjegjési pér cdo humbje
ose démtim té tij nése shkaktohet prej tij, punonjésve té tij ose nénKontraktorve té tij.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés vetém pér bashkérendimin e pérgjithshém té Kontratés. Komunikimi
zyrtar i drejtpérdrejté midis Nén-Kontraktorve té tij dhe Inxhinierit nuk do té lejohet.

1.13.2 Porosité (blerjet) e Nén-Kontratés

Para bérjes sé ndonjé porosie me furnitorét kryesoré pér artikujt e prodhuar ose té fabrikuar pér
Punimet e pérhershme, Kontraktori do té organizojé vizitat e inspektimit te prodhuesve dhe furnitoréve
dhe t'i paragesé Inxhinierit pér miratim dy kopje té detajeve t&€ méposhtme pér secilin z& pérkatés:

1. Emrat e firmave nga té cilét ai propozon té sigurohen zéra té tillé sé bashku me vendet e
prodhimit ose fabrikimit

2. Njé pérshkrim i zérave gé duhet té furnizohen me specifikimet e prodhuesit s& bashku me njé
pérshkrim té cilésisé, shkallés, peshés dhe fortésisé.

3. Certifikatat e provés "tip" t& Prodhuesit, ose rezultatet e fundit té testimit té& kryera né materiale
té ngjashme.

Kontraktori do té sigurojé té gjitha mostrat e materialeve pér testim sé& bashku me magazinimin,
paketimin dhe transportin e nevojshém né lidhje me kontrollin e cilésisé ose me kérkesén e
Punédhénésit.

Mostrat materiale do té dorézohen nga Kontraktori pa ndonjé kosto shtesé né kontraté, jo mé pak se
tridhjeté dité kalendarike para kohés kur materialet e pérfagésuara nga mostra té tilla jané té nevojshme
pér t'u pérfshiré né ¢cdo puné. Mostrat do t'i nénshtrohen aprovimit nga Inxhinieri. Materiali i pérfagésuar
nga kampione té tilla nuk duhet té prodhohet, dorézohet né kantier ose té pérfshihet né ndonjé puné pa
njé aprovim paraprak té tillé.

Kontraktori nuk ka té drejté té ndonjé kompensimi ose pretendimi pér vonesa, véshtirési, démtime, kohé
géndrimi ose ndonjé shkak tjetér, ¢farédo, qé rrjedh nga paragitja me vonesé e mostrave té materialit.

Kur mostrat, pérfshiré mostrat e materialeve dhe punimet mjeshtérore ndértuar né Kantier, paraqiten si
referencé pér materialet dhe mjeshtériné e punés gé do té sigurohen si pjesé e Punéve té Pérhershme,
ato, pas miratimit nga Inxhinieri, do t&€ ruhen me kujdes pér kété géllim nga Kontraktori derisa té jepet
leja nga Inxhinieri pér largimin(asgjésimin) e tyre.

Dorézimi i mostrave dhe detajeve nén kété Klauzolé nuk do té clirojé Kontraktorin nga asnjé prej
pérgjegjésive té tij né bazé té Kontratés.

Kopjet e té gjitha porosive pér té gjithé zérat kryesoré, materialet dhe punimet nén-Kontraktore té
vendosura me furnitorét dhe nén-Kontraktorit do t'i jepen né tre kopje Inxhinierit. Porosité do té jepen
ose shogérohen me detaje té plota dhe vizatime té materialeve, pajisjeve ose punimeve té porositura.
Kopjet e té gjitha porosive do té jepen né Anglisht dhe Shqgip ose me pérkthim Anglisht dhe Shqip, ku
porosia aktuale éshté béré né ndonjé gjuhé tjetér.

Kontraktori do té ftojé Punédhénésin dhe Inxhinierin gé té inspektojné té gjithé prodhuesit dhe furnitorét
e parashikuar (kombétaré dhe ndérkombétaré) dhe Kontraktori do t& mbulojé té gjitha kostot gé lidhen
me kéto vizita.
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1.14 Rendi i Ndértimit

1.14.1 Té pérgjithshme

Kur pérgatit programin e punimeve si¢ pércaktohet, Kontraktori do té marré parasysh rendin e
pérparésive té pércaktuar pér aktivitetet e ndryshme té Punimeve. Programi i punés do té jeté né
pérputhje (kur éshté e pérshtatshme me fushén e vecanté té paketés sé punimeve) me sa vijon:

a)
b)
<)
d)

e)

Kontraktori do té fillojé Punimet brenda periudhés sé pércaktuar né kushtet e Kontratés dhe marrjen
e Njoftimit pér Fillimin dhe do té vazhdojé me survejimin e duhur dhe pa vonesé.

Kontraktori do té zhvillojé programin e tij té punés né ményré gé té pérmbushé datat e pérfundimit
Kontraktor, si¢ detajohet né PCC.

Kontraktori do té hartojé gjithashtu programin e tij té punés né ményré gé té mund té pérmbushé té
gjitha kushtet pér mirémbajtjen e furnizimit me ujé si¢ detajohet né Specifikime.

Nése éshté e nevojshme pér siguriné e punimeve ose pér ndonjé arsye tjetér, Kontraktori do té
kryejé njé pjesé té tillé t& Punimeve vazhdimisht, ditén dhe natén kur lejohet nga Inxhinieri.
Madhésia e vendit t& punés (kantierit) duhet t& pajtohet me Punédhénésin dhe Inxhinierin. Né
pérgjithési, vendet e punés duhet té kufizohen né pérputhje me kufizimet fizike dhe kérkesat pér
ruajtien e aksesit né parcelat fginje. Nuk do té hapen trase té reja pa miratimin e Inxhinierit.
Kontraktori duhet té informojé Inxhinierin té paktén dy dit¢ mé paré kur ai synon té hapé trase té
reja ose kur synon té depozitojé beton.

1.14.1 Kérkesat qé pércaktojné rendin e zbatimit

Brenda kufizimeve té lartpérmendura, Kontraktori do t& pérgatisé njé program pune té detajuar pér
secilén zoné dhe nén-zoné qé specifikon tubacionet kryesore dhe tregon kohén pér:

Shtrimin e kanalizimeve

Testim pér té dy sistemet, ujé dhe kanalizime
Dezinfektimi I linjave té ujit

Instalimi | lidhjeve fundore (ujé dhe kanalizime)
Instalimi i hidrantéve

Instalimi i ujgmatésve,

Inspektimi me CCTV pér kanalizimet

Cdo puné tjetér e nevojshme.

Sekuenca e zbatimit do t'i pérshtatet metodés sé punés sé Kontraktorit. Ai do t& angazhojé mjete dhe
punétori té mjaftueshme pér té lejuar pérfundimin né kohé té punimeve. Parashikohet gé me té
pérfunduar puna té kolaudohet sa mé shpejt gé té jeté e mundur. Kjo vlen pér zonat dhe nén-zonat,
madje edhe pér nénndarjet mé té vogla nése éshté e pérshtatshme.

1.15 Garancia pér Materialet

Komponenti Periudha e Garancisé
Njési makinerie, makina dhe rakorderi 2 vjet
Tubacionet dhe mbulimet me asfalt 5 vjet
Depozita 5 vjet

Pajisjet elektrike, instrumentet matés dhe

pajisjet e kontrollit pér menaxhimin teknik 2 vjet

Periudha e garancisé do té fillojé nga dorézimi | mjeteve dhe jo nga koha e instaluar dhe vénia né
pérdorim.
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2 Organizimi i Punimeve né Kantier

2.1 Kérkesat e Pérgjithshme
2.1.1 Mbrojtja e Natyrés

Kontraktori duhet té ruajé (konservojé) pemét, fushat e mbjellat dhe gardhet né njé ményré té
pérshtatshme, dhe té rikthejé ¢do qé éshté démtuar ose hequr, dhe do té rindértojé gardhet né gjendjen
e tyre origjinale, té gjitha né pérputhje me udhézimet e Inxhinierit.

Né rast té punimeve té riparimit, Kontraktori do té formulojé kérkesat dhe metodologjiné e tyre, dhe i
kérkon miratim Inxhinierit pérpara se té fillojé ¢do riparim. Pas pérfundimit ose punés sé riparuar, njé
puné e tillé do té ri-inspektohet nga Inxhinieri.

Nése Kontraktori ka nevojé té ngritur skelat né ndonjé proné private, ai duhet té& kontaktojé pronarin e
pronés dhe té organizojé si duhet pérdorimin dhe hegjen e skelave. Ai do té kryejé té gjitha riparimet
dhe ri-vendosjen para pérfundimit t& Periudhés sé Njoftimit té Defekteve.

Para fillimit t& ndonjé aktiviteti ndértimi né rrugé publike ose private, Kontraktori duhet té& paragesé njé
deklaraté-metodé ku detajohet afishimi, sinjalizimi, ngritja e barrierave ose shinave-rojev (pengesave né
rrugé), devijimi i trafikut, masave mbrojtjése pér publikun, kangjellat rreth gropave té ndértimit etj.
Kontraktori do té marré miratimin nga autoritetet lokale dhe policore para fillimit t&€ ¢cdo pune ndértimore.

2.1.2 Pastértia né Kantier

Kontraktori do té béjé cdo pérpjekje pér ta mbajtur té pastér kantierin dhe né njé gjendje té rregullt dhe
do té ndérmarré cdo masé paraprake kundér ndotjes sé néntokés dhe ujérave néntokésore.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér té béré té gjitha organizimet pér largimin e mbeturinave té ngurta
dhe té léngshme nga kantieri. Pér mé tepér, ai do té japé udhézime té rrepta pér té gjithé personat e
punésuar prej tij gé té pérdorin objektet sanitare té siguruara né vend.

Nése Kontraktori nuk arrin ta mbajé kantierin e pastér, Inxhinieri do té udhézojé njé palé té treté qé té
kryejé punén me koston e Kontraktorit.

2.1.3 Mbrojtja e cilésisé sé ujit

Kontraktori do té béjé ¢cdo pérpjekje pér té shmangur ndotjen e ujit té pijshém. Kurdoheré gé rreziku i
kontaminimit mund té shfaget, Kontraktori (me pélgimin e Punédhénésit) do té ndérpresé furnizimin dhe
dezinfektojé punimet gé jané né kontakt me ujin e pijshém.

2.2 Lejet

2.3.1 Autorizimet dhe Lejet qé duhet té merren nga Kontraktori

Kontraktori do t& marré té gjitha autorizimet ose lejet e kérkuara nga autoritetet e duhura qgeveritare
pérfshiré Energjiné Elektrike, Ujin, Telefonin, Rrugét, Policiné dhe Bashkiné pérpara fillimit t& ndértimit
té godinave, strukturave dhe infrastrukturave dhe do t'ia dorézojé ato Inxhinierit. Kontraktori do té jeté
gjithashtu pérgjegjés pér sigurimin e autorizimeve ose lejeve té tjera gé do té merren pas pérfundimit té
punimeve t& méposhtme té ndértimit nga autoritetet pérkatése. Nése Kontraktorit i kérkohet té kryejé
ndonjé punim prerje asfalti ose gérmim kanali né ndonjé rrugé ose rrugicé, atéheré ai do té€ marré
autorizimin me shkrim té Inxhinierit té paktén 1 javé para se té vazhdojé me punime té tilla.

Kontraktori do té pérmbushé té gjitha kushtet e pércaktuara né ¢cdo leje t& dhéné nga palét e treta,
pérfshiré kushtet e pércaktuara né ato leje t& marra nga Punédhénési.

2.3.2 Toké pér géllime ndértimi

Kontraktorit do t'i lejohet té pérdoré tokén e disponueshme gé i pérket Punédhénésit, né ose afér vendit
té Punés, pér géllime ndértimi dhe pér magazinimin e materialeve dhe pajisjeve.
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Kontraktori do té lévizé menjéheré materialin ose pajisjet e magazinuara nése lind ndonjé rast, sic
pércaktohet nga Punédhénési, duke kérkuar akses né zonén e magazinimit. Materialet ose pajisjet nuk
duhet té vendosen né pronén e Punédhénésit derisa Punédhénési té keté réné dakord pér vendin qé do
té pérdoret pér magazinim.

Lehtésité pér kalimin né pronén private do t'i tregohen Kontraktorit nga Inxhinieri. Kontraktori do té
vendosé piketa pér té shénuar kufijté e kalimit né proné private. Piketimet mbrohen dhe mirémbahen
deri né pérfundimin e ndértimit dhe pastrimit.

Kontraktori nuk duhet té hyjé pér shpérndarjen e tubave ose té zéré - pér asnjé qgéllim tjetér me njeréz,
mjete, pajisje, materiale ndértimi ose me materiale t& gérmuara nga zona e kanalit te tubacionit, - asnjé
proné private jashté kufijve té caktuar t& ndértimeve pa lejen me shkrim nga pronari apo giramarrési i
pasurisé.

Kur linja pérshkon fushat té cilat jané té niveluara pér ujitje apo tarracime, Kontraktori do té ri-nivelojé
fushat e ujitura dhe rivendosé té gjitha tarracat né gjendjen e tyre fillestare ose kushte mé té& mira, me
pélgimin e pronarit t& pronés dhe giramarrésit té pérfshiré.

Para fillimit t&é Punimeve, Kontraktori do té kérkojé lejen pér té hyré né ¢do toké private qé éshté pjesé e
Kantierit. Kontraktori duhet té njoftojé me shkrim 14 dité para Inxhinierin pér géllimin e tij pér té filluar
punén brenda secilés zoné private ose asaj té zéné.

Kontraktori mban shénime pér datat e hyrjes dhe largimit té tij nga té gjitha pronat dhe tokat e secilit
pronar apo zénési, sé bashku me datat e ngritjes dhe hegjes sé té gjitha rrethimeve dhe siguron kopjet
e kétyre regjistrave kur kérkohen nga Inxhinieri. Ai do té mbajé dhe té sigurojé kopjet e shénimeve té
ngjashme né lidhje me rrugét, shtigjet e rrugéve dhe rrugékalimet. Gjtihashtu duhet kryhet nje vézhgim
fotografik mbi gjendjen para dhe pas punimeve.

2.3 Aksesi i Rrugéve

Kontraktori do té kryejé té gjitha punimet mbrojtése dhe forcimin e rrugéve publike dhe rrugéve gé ai
mund té pérdoré né ményré gé té shmanget démtimi nga ngarkesat e médha dhe Iévizjet e mjeteve né
kantier. Kontraktori gjithashtu do té ndértojé, mirémbajé dhe heqé hyrje té pérkohshme té rrugéve té tilla
gé mund té duhen pér kryerjen e punimeve.

Kontraktori do té vézhgojé té gjitha kufizimet gé zbatohen pér rrugét publike dhe do té pérmbushé té
gjitha kufizimet e arsyeshme gqé& mund té vendosen nga Inxhinieri, Punédhénési, Policia ose Autoritetet
e tjera. Kjo pérfshin njé rrethim sigurie mbrojtés té terrenit pérkatés, semaforé té pérkohshém dhe roje.

Kontraktori nuk do té drejtojé automjete me zinxhiré ose mjete me zinxhiré né asnjé rrugé publike ose
private pa miratimin me shkrim té Autoritetit pérgjegjés ose Pronarit dhe t'i nénshtrohet kushteve té tilla
sic mund té kérkohet prej tyre.

Rrugét dhe sipérfaget e tjera publike dhe private té pérdorura nga Kontraktori duhet t& mbahen té pastra
nga pislléku dhe mbeturinat dhe té pastrohen me pajisje adekuate si¢ kérkohet nga Inxhinieri. Nése
Kontraktori nuk arrin ta béjé kété, Inxhinieri mund té urdhérojé njé palé té treté gé té béjé pastrimin né
llogariné e Kontraktorit.

Menjéheré pasi té mbarojé sé pérdoruri ndonjé rrugé té pérkohshme, Kontraktori duhet té rivendosé
rrugén sipas pélgimit té Inxhinierit dhe Autoritetit pérgjegjés ose Pronarit. Kéto dispozita do té zbatohen
gjithashtu mbi ¢do rrugé ekzistuese t& mbyllur e pérdorur nga Kontraktori ose e prekur nga operimet e
tij.

2.4 Linjat e Tjera té Komunikimit Néntokésor

Kontraktori éshté pérgjegjés pér kontaktimin me autoritetet pérkatése dhe identifikimin e ¢farédo linje
kalimi ose konflikti dhe do té béjé investigimet e veta kohé pérpara punimeve. Nése Inxhinieri pércakton
se éshté e nevojshme zhvendosja e konsiderueshme e shérbimeve, do té zbatohen dispozita té ndara,
pérndryshe Kontraktori do té riparojé, ndérrojé seksione té shkurtra, do t& mbéshtesé tubacionet etj. pa
kosto shtesé té kontratés.

2.5 Rrethimi i Pérkohshém dhe Shenjimi i Kantiereve

Rrethime (gardhe) té pérkohshme do té sigurohen né té gjitha kantieret e ndértimit ku nuk éshté
siguruar rrethim i pérhershém. Té gjitha gérmimet e hapura duhet t¢ mbrohen mjaftueshém pér té
garantuar siguriné e punétoréve dhe pér té parandaluar hyrjen e publikut dhe té bagétive.
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Né vendet e ndértimit né hapésirat publike, Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér sigurimin teknik dhe
ndricimin dhe do té pérmbushé kérkesat e Punédhénésit, Policisé dhe Autoriteteve té tjera kompetente,
duke pérfshiré sigurimin e pérkohshém té semaforéve dhe rojeve kur éshté e nevojshme

2.6 Informacione mbi Kushtet e Kantierit dhe Informacion pér Nén-Sipérfagen

Kontraktori do té pércaktojé té gjitha kushtet e réndésishme té Punimeve.

Té gjitha informacionet e marra nga Inxhinieri né lidhje me kushtet e kantierit, informacionin nén-
sipérfage, kuotat e ujérave néntokésoré, konstruksionin ekzistues té objekteve té kantierit si¢ aplikohet,
dhe té dhéna té ngjashme do té jené té disponueshme pér inspektim né zyrén e Inxhinierit sipas
kérkesés. Njé informacion i tillé ofrohet vetém si informacion plotésues. As Inxhinieri dhe Punédhénési
nuk marrin asnjé pérgjegjési pér térésiné dhe korrektésiné ose interpretimin e njé informacioni té tillé
shtesé.

Kontraktori duhet té ndérgjegjésohet pér kushtet nén sipérfage gjaté vizités né kantier.

2.7 Investigimet Gjeoteknike Shtesé

Kontraktori do té kryejé investigime shtesé gjeoteknike nése informacioni gjeoteknik i disponueshém
(shih Librin 1) duket i pamjaftueshém, duke pasur parasysh vecanérisht nivelin e ujit néntokésor, pér
¢mimin dhe ndértimin e punimeve té kérkuara pa kosto shtesé.

Investigime shtesé té kantierit, t&¢ urdhéruara apo jo nga Inxhinieri, do té kryhen nga njé firmé e
specializuar. Vendndodhjet dhe thellésia e gropave do té identifikohen me ndihmén e Inxhinierit dhe
aprovimin e punédhénésit.

Puna investiguese né kantier do té kryhet duke pérdorur metoda dhe pajisje moderne dhe nga njé
personel plotésisht kompetent nén mbikéqyrjen e njé Pérfagésuesi té kualifikuar té& Kontraktorit. Pajisjet
e pérdorura duhet té jené té tilla gé té sigurojné té dhénat e nevojshme.

2.8 Shérbimet dhe Strukturat Ekzistuese
2.8.1 Gjendja Fizike e Paparashikuar

Asnjé garanci nuk jepet pér saktésiné ose térésiné e informacionit mbi shérbimet ekzistuese dhe
strukturat e pérfshira né Kontraté.

Kontraktori do té konsultohet me té gjitha autoritetet pérkatése dhe pronarét e shérbimeve para se té
fillojé ndonjé gérmim dhe té vetésigurojé kushtet sipas pozicionit t& sakté té shérbimeve ekzistuese gé
prekin ose mund té preken nga Punimet. Nése ndonjé shérbim konstatohet se ekziston por nuk éshté
si¢c tregohet né Kontraté, atéheré Kontraktori menjéheré do t'i jap€ Inxhinierit njoftimin me shkrim.
Kontraktori do té regjistrojé pozicionin e té gjitha shérbimeve ekzistuese té vendosura né vizatimet e
pérgjithshém té azhurnuara, njé kopje e té cilave do t'i vihet né dispozicion nga Kontraktori Inxhinierit.

Kontraktori do t'i ekzekutojé Punimet né até ményré gé té mos démtojé ose té ndérhyjé né shérbimet
ekzistuese né ose afér kantierit. Nése éshté shkaktuar démtim ose ndérhyrje, Kontraktori do té béjé
rregullimet e tij, me miratimin e Inxhinierit dhe autoritetit pérkatés, pér té kryer riparimet me koston e tij.

Kontraktori duhet té béjé rregullimet e tij pér ¢cdo devijim ose hegje té& shérbimeve, té cilat ai mund t'i
kérkojé pér lehtésiné e tij ose metodén e punés dhe do té marré miratimin paraprak té Inxhinierit pér
azhurnime té tilla.

Kontraktori, pérpara se té filloj¢ ndonjé gérmim, duhet té plotésojé kushtet né lidhje me pozicionin e
sakté té shérbimeve ekzistuese, té cilat mund té ndikojné ose preken nga ndértimi i Punimeve duke
kryer gérmime me doré ose gérmime gropash inspektimi.

Cdo grup | punésuar nga Kontraktori do té keté njé detektor shérbimi pér gjetjen e tubave dhe kabllove
nén dhe’ dhe té paktén njé anétar i grupit do té jeté kompetent né pérdorimin e tij.

Cdo detektor operohet né pérputhje me udhézimet e prodhuesit para dhe gjaté secilit gérmim, pér té
ndihmuar né identifikimin e té gjitha pozicioneve té kabllove dhe tubave.

Kontraktori mbron nga démtimet té gjitha strukturat ekzistuese néntokésore dhe mbi toké, pavarésisht
nése ato ndodhen ose jo brenda kufijve té lehtésive t&€ marra nga punédhénési. Kur mure té tilla
ekzistuese, gardhe, porta, godina ose ndonjé strukturé tjetér duhet té higen pér té kryer si¢ duhet
ndértimin, ato duhet té rikthehen né gjendjen e tyre t& méparshme sic kérkohet nga pronari i pronés,
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dhe Inxhinieri. Inxhinieri duhet té njoftohet pér cdo dém qé i éshté béré strukturave dhe riparimet ose
zévendésimet do té béhen para se té b&het mbulimi. Kontraktori do t& heqé dhe zévendésojé strukturat
e tilla t& ndryshme si gardhe, kuti postare dhe tabela, pa asnjé kosto shtesé té kontratés. Kéto struktura
do té zévendésohen né njé gjendje aq té miré sa gjendja e tyre fillestare

Nése ndeshen strukturat ekzistuese té cilat do té pengojné ndértimin e Punimeve, Kontraktori do té
njoftojé Inxhinierin pérpara se té vazhdojé me ndértimin né ményré gé Inxhinieri t& pranojé shqyrtime té
tilla né terren si t& nevojshme pér té shmangur konfliktin me strukturat ekzistuese. Nése Kontraktori nuk
do té njoftojé Inxhinierin kur éshté hasur né njé strukturé ekzistuese, por vazhdon me ndértimin
pavarésisht késaj ndérhyrje, ai do ta ndérmarré veté rrezikun.

Kur ndonjé pjesé e Punimeve éshté afér, kalon ose éshté nén ndonjé shérbim ekzistues, Kontraktori, pa
asnjé kosto shtesé té kontratés, do té mbrojé né ményré adekuate té gjitha sipérfaget dhe objektet
néntokésore té prekura nga operacionet e tij té ndértimit dhe do té sigurojé té gjitha mbajtéset e
nevojshme mbéshtetése, pajandrat, lidhéset ose mbrojtje tjetér sic mund té kérkohet pér kété géllim.

Inxhinieri do té informojé mé pas Autoritetet pérkatése. Asnjé makineri gérmuese nuk duhet té pérdoret
pérreth kabllove dhe / ose tubacioneve, pérveg¢ nése miratohet nga Inxhinieri.

Kujdes i vecanté do té merret pér té siguruar gé objektet ekzistuese jané té arritshme né rast urgjence.

Punimet e Pérkohshme gé duhet té béhen né aférsi té€ objekteve ekzistuese gjaté ekzekutimit té
Punimeve, duhet t& mirémbahen nga Kontraktori dhe do té higen sa mé shpejt gé té jeté e mundur.

Kontraktori do té jete pérgjegjés pér mirémbajtjen e té gjitha shérbimeve publike gé mund té preken nga
puna e tij dhe ai do té riparojé pa vonesé ¢do dém té shkaktuar nga operacionet e tij dhe do té ruajé
shérbimet / strukturat ekzistuese gjaté ekzekutimit té punimeve pa ndonjé kosto shtesé té kontratés.

2.8.2 Rregullimii Kurseve (drejtimeve) dhe Shtrirjeve

Vizatimet e Tenderit nuk tregojné vendndodhjen e té gjitha nén-strukturave ekzistuese dhe shérbimeve /
strukturave néntokésore pérgjaté ose kalimit té tubacionit ose rrugéve té tubacioneve. Né rast se ndonjé
prej shérbimeve / strukturave té mésipérme ndérpret kursin e tubacionit, Inxhinieri do té keté autorizimin
té ndryshojé planifikimin dhe té porosisé devijimet nga linja dhe shkalla ose té rregullojé me pronarét e
strukturave hegjen, zhvendosjen ose rindértimin e pengesave.

Kur njé mjet ekzistues hyn brenda kufijve t& zonés sé punimeve ose kalon né trasené ose kanalin e njé
vendi té tillé ose éshté né até ményré gé duhet ai té higet, rindértohet ose ndryshohet, Kontraktori, kur
miratohet me shkrim nga Inxhinieri dhe agjensia e shérbimeve pérkatése, éshté pérgjegjés pér
rindértimin, ndryshimin, hegjen dhe rindértimin né pérputhje me udhézimet e Inxhinierit dhe né pérputhje
me udhézimet dhe kérkesat e autoriteteve né fjalé, duke i béré miré té gjitha lidhjet e ¢farédo natyre gé
ekzistonte né kohén e zhvendosjes.

Materialet qé pérbéjné veprat ekzistuese do té merren duke ruajtur me kujdes dhe ato té aprovuara nga
autoriteti i ndérmarrjes pérkatése do té pérdoren né rindértimet e punimeve né fjalé.

Pas pérfundimit t& punés né aférsi té tyre, shérbimet do té vendosen si¢ duhet dhe do té plotésohen
pérséri né pérputhje me kérkesat e pronarit. Nése zbulohet ndonjé démtim, Kontraktori menjéheré do té
njoftojé Inxhinierin dhe autoritetin ligjor ose pronarin, dhe Kontraktori do té sigurojé ¢cdo objekt pér
riparimin ose zévendésimin e shérbimit.

Nése gjendet ndonjé shérbim i cili nuk tregohet, ose jo si¢ paragitet né Kontraté, Kontraktori menjéheré
do t'i japé Inxhinierit njoftimin me shkrim.
Nése démi rezulton nga ekzekutimi i Punimeve, Kontraktori menjéheré:

* njofton Pérfagésuesin e Inxhinierit dhe autoritetin e duhur té shérbimit;
e bén organizimin gé puna té kryhet miré pa vonesé dhe kénaqshém pér autoritetet e shérbimit ose
pronaréve privaté, si¢c duhet.

2.9 Aksesi pér Zyrtarét

Né ¢do kohé geveria dhe zyrtarét e autorizuar bashkiaké do té kené akses né punime kurdo qofté, né
procesin e pérgatities ose né progres, dhe Kontraktori do té sigurojé lehtésirat e duhura pér njé akses té
tillé dhe inspektim.
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2.10 Ndérhyrjet né Aparatet Ekzistuese

Kontraktori do té japé udhézime té rrepta dhe specifike pér té gjithé punonjésit e tij qé asnjé valvul ose
rakorderi tjetér, gé nuk jané pjesé e Kontratés, nuk duhet té operohen, rregullohen ose ndérhyjné né
cfarédo ményre pa marréveshjen specifike té Inxhinierit.

2.11 Procedura e Ankesave dhe Pretendimeve pér Déme

Detajet pér té gjitha pretendimet ose paralajmérimet e pretendimeve té synuara gé Kontraktori mund té
marré né lidhje me ¢éshtjet ndaj té cilave kérkohet nga Kontrata pér t& démshpérblyer Punédhénésin,
do t'i njoftohen pa vonesé Inxhinierit, i cili né té njéjtén ményré do t'i kalojé Kontraktorit cdo pretendim té
tillé ose paralajmérim té cilét mund t'i dorézohen drejtpérdrejt Kontraktorit ose Inxhinierit.

Njé shkémbim i ngjashém i informacionit do té béhet edhe né lidhje me té gjitha ankesat qé mund té
merren.

Kontraktori do té njoftojé me shkrim Inxhinierin menjéheré pér cdo dém ose démtim gé vjen nga zbatimi
i Punimeve.

2.12  Survejimi dhe pércaktimi

Pika(t) kryesore té referencés dhe reperi(at) do té sigurohen nga Punédhénési pér té pércaktuar
Punimet dhe Kontraktori do té pércaktojé té gjitha Punimet gé lidhen me kéto pika té dhéna. Kontraktori
do té mbrojé pika(t) e referencés dhe reperin (at), dhe né rast t& ndonjé démtimi do té survejojé dhe ri-
vendosé pikat.

Kontraktori do té vetésigurohet gé nivelet ekzistuese té tokés sic tregohet né Kontraté jané té sakta.
Nése Kontraktori do déshirojé té kundérshtojé ndonjé nivel (reper) duhet té dorézojé tek Inxhinieri njé
skemé té pozicionit té reperave gé jané gabim dhe njé set té reperave té rishgyrtuar. Baza ekzistuese
rilevante pér nivelet gé vihen né dyshim nuk do té shpérndahet para se t& merret vendimi | Inxhinierit
pér nivelet e sakta.

Punimet do té pércaktohen dhe lidhen me Sistemin e Koordinatave UTM/WGS84. Pér kuotat do té
pérdoret Sistemi Balltik 1977. Me pérjashtim té rasteve kur pércaktohet ndryshe, té gjitha nivelet duhet
té jené né metra mbi nivelin mesatar té detit me saktésiné e tre shifrave.

Kontraktori, pérpara fillimit t& ndértimit, do té krijojé nga pika (at) e referencés dhe reperat njé sistem
adekuat té pikave té kontrollit dhe reperave né vende té pérshtatshme né Kantierin e Punimeve, té cilat
duhet té shénohen garté, referohen né ményré té duhur dhe regjistrohen sakté.

Reperat e pérkohshém dhe stacionet e survejimit duhet, nése nuk pranohet ndryshe, té lokalizohen larg
punimeve té ndértimit.

Kontraktori duhet té krijojé, ndértojé dhe projektojé gjaté periudhés sé konstruksionit t& Punimeve
repera shtesé té nevojshém, té cilét duhet té kontrollohen periodikisht.

Profilet tokésore té tubacioneve dhe rrugéve do té verifikohen me detektoré, nga Kontraktori me
mbikqgyrjen e Inxhinierit. Kontraktori pérpara se té fillojé punimet ndértimore do té zbulojé akset e kursit
dhe do té pércaktojé nivelet aktuale té tokés qé do té merren parasysh pér matjet e punimeve.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés vetém pér kryerjen e kétyre operimeve.

Kontraktori do té sigurojé pajisjet e nevojshme, aparaturat, detektorét dhe materiale té tjera qé duhen
pér survejimin, lokalizimin dhe matjen e punimeve si dhe njé punonjés survejimi me eksperiencé dhe
asistenté té kualifikuar. Pé&r mé tepér, Kontraktori do té furnizojé pa kosto shtesé té kontratés pajisjet
survejuese, detektorét, shufrat dhe materiale té tjera dhe persona me pérvojé nga stafi | tij (operator,
topograf, etj.) qé do té jené né dispozicion té Inxhinierit pér pércaktimin ose krijimin e pikave té kontrollit
dhe pér té gjetur ményrat e duhura dhe lehtésirat ose pér mbikgyrjen e survejimeve, zbulimeve dhe
matjes sé punimeve té kryera nga Kontraktori.

Kontraktori do té njoftojé Inxhinierin té paktén njé javé pérpara, rreth vendit ku mendon té punojé dhe
kohés sé punés né ményré té tillé gé té vendosen pikat e kontrollit vertikale dhe horizontale dhe gé
Inxhinieri t&¢ mund té drejtojé punén e supervizimit.
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2.13 Mbrojtja e Punimeve

Kontraktori do té mbrojé, pa asnjé kosto shtesé té kontratés, né ményré té pérshtatshme té gjitha
punimet gé mund té prekin cilésine, si nga moti apo nga metoda e adaptuar pér zbatimin e punimeve,
dhe té marré té gjitha masat paraprake kundér ¢cdo démi gé mund té ndikojé né Punime.

2.14  Zbrasja e Depozitave, Strukturave, etj.

Para zbrasjes sé depozitave, rezervuaréve, strukturave etj. njésia duhet té jeté térésisht e zhveshur
duke pérdorur sistemin e punimeve aty ku mundet. Shkarkimet gé vijné nga zbrasja ose pastrimi |
depozitave apo tubacioneve duhet té largohen sic éshté miratuar dhe réné dakord me Inxhinierin.

2.15 Matjet e Punimeve

Kontraktori do té maté sasité e té gjitha punimeve gé synon té pérfshijé né certifikatat e tij t& pagesés.
Matja e Kontraktorit i nénshtrohet miratimit té Inxhinierit.

Kudo gé nivelet, matjet, sasité, etj t& ndonjé pune t& béré nuk mund té kontrollohen né njé fazé té
mévonshme, matjet e béra nga Inxhinieri ose té aprovuar prej tij do t&é merren si matje té sakta té punés.

Kontraktori do té sigurojé té gjitha instrumentet survejues dhe pajisjet matése té kérkuara, sé bashku
me ndihmén e nevojshme pér Inxhinierin, té gjitha pa kosto shtesé té kontratés.

2.16  Orari i Punés gjaté Ndértimit

Orari i punés né kantier do té kufizohet né kohét vijuese:

E héné deri té Premte: 9 e méngjesit deri né 6 pasdite. Orari i punés pér punonjésit nuk duhet té kalojé
teté oré né dité.

Programi dhe metodat e punés sé Kontraktorit duhet té& béhen me supozimin se orét e punés nuk do té
ndryshojné.

Cdo propozim nga Kontraktori pér t& punuar jashté kétyre oréve do t'i paragitet Inxhinierit pér miratim
duke dhéné njoftimin té paktén shtaté dité perpara. Gjithashtu duhet té sigurohet njé pérkufizim i qarté i
punés gé duhet té kryhet dhe arsyet e kérkesés.

Devijimi i paplanifikuar nga orét normale té& punés normalisht do té kufizohet vetém né raste urgjente
dhe Inxhinieri do té informohet né rastin mé té paré pér ¢do puné té tillé, ose géllimin e Kontraktorit pér
njé puné teé tille.

Pér géllimet e késaj klauzole, puna do té konsiderohet se pérfshin ¢farédo lloj veprimtarie t& ndérmarré
nga Kontraktori ose ndonjé nga NénKontraktorit e tij né lidhje me ekzekutimin e Punéve té ndérmarra
brenda Kantierit, né Zonén e Punédhénésit apo ambjentet aty prané ose rrugés publike aty afér.

2.17 Instalimet e Pérkohshme né Kantier
2.17.1 Té& pérgjithshme

Kontraktori do té rregullojé pa ndonjé kosto shtesé té kontratés furnizimin me energji elektrike, ujé,
telefon, ajér té kompresuar dhe shérbime té tjera si¢ jané té nevojshme pér krijimin e kantierit té tij dhe
do té sigurojé, mirémbajé dhe heqgé né pérfundim té gjitha tubacionet, kabllot dhe pajisjet gé
transportojné shérbime té tilla pér veprimtariné e tij.

2.17.2 Ndértesat e Pérkohshme
Kontraktori do té sigurojé, si t&¢ domosdoshme depot e pérkohshme, zyrat, dhomat e zhveshjes,

akomodimin sanitar dhe ndértesat e tjera té pérkohshme gé kérkohen pér pérdorimin e veté Kontraktorit
dhe nén-Kontraktorve.
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2.17.3 Rrethimi i Pérkohshém dhe Shenjimi i Kantiereve

Kontraktori do té sigurojé njé dispozité té tillé né ményrén e punimeve té€ pérkohshme, ngrities sé
strukturave, 1éndéve drusore, shtréngimit, shtrimit té pilotave, trajtimit té ujit, uré-kalimeve, skelave dhe
punéve té tjera gé mund té jené té nevojshme dhe té kérkuara pér performancén e sigurt dhe efikase
dhe ndértimin e veprat dhe té gjitha veprave perkoshme né té dhe né njé ményré té pérshtatshme.

Té gjitha gérmimet e hapura duhet t&é mbrohen mjaftueshém pér té siguruar siguriné e punétoréve dhe
pér t& mbajtur jashté publikun dhe bagétité.

Té gjitha rrethimet ekzistuese té prekura nga Punimet e ndertimit do t& mirémbahen nga Kontraktori deri
né pérfundimin e Punés. Rrethimet gé ndérhyjné né operacionet e ndértimit nuk do té zhvendosen ose
¢cmontohen derisa té merret leja me shkrim nga pronari i rrethimit, dhe periudha e ruajtjes sé rrethimit qé
éshté réné dakord. Kur rrethimet/kufijté duhet té mirémbahen pérgjaté kalimeve né konstruksion, do té
instalohen porta adekuate. Portat do t& mbahen té mbyllura né ¢cdo kohé kur nuk pérdoren.

Pas pérfundimit t& Punimeve né cdo pjesé toke, Kontraktori do té rivendosé té gjitha rrethimet né
kushtet fillestare ose né njé gjendje mé té miré dhe né vendndodhjen e tyre fillestare.

2.17.4 Barrikadat dhe Dritat

Té gjitha rrugét, dhe rrugét e tjera publike, té cilat jané mbyllur prej trafikut, mbrohen nga barrikada
efektive mbi té cilat vendosen shenja paralajméruese té pérshtatshme. Barrikadat do té vendosen né
rrugén e krygézimit meé té afért publik né secilén ané té seksionit té bllokuar.

Té gjitha llogoret e hapura dhe gérmimet e tjera duhet té kené& barrikada, shenja dhe drita té
pérshtatshme pér té siguruar mbrojtien adekuate pér publikun. Pengesat si grumbujt e materialeve dhe
pajisjet duhet té pajisen me shenja paralajméruese dhe drita t&€ ngjashme.

Té gjitha barrikadat dhe pengesat duhet té ndricohen me drita paralajméruese nga peréndimi deri né
lindjen e diellit. Magazinimi i materialeve dhe kryerja e Punimeve né ose pérgjaté rrugéve publike do té
shkaktojé minimumin e pengimit dhe bezdisé pér publikun gé udhéton.

Té gjitha barrikadat, shenjat, dritat dhe pajisjet e tjera mbrojtése duhet té instalohen dhe mirémbahen né
pérputhje me kérkesat e zbatueshme ligjore, si dhe kur ndodhen brenda rrugés hekurudhore dhe
autostradés, si¢ kérkohet nga autoriteti pérkatés qé ka juridiksion.

2.17.5 Devijimet e Trafikut dhe Organizimi

Kontraktori do té kontaktojé né ¢do rast dhe té sigurojé lejen e Policisé para ¢do shgetésimi té trafikut
lokal. Kérkesat e policisé duhet té ndigen né ményré rigoroze. Kontraktori duhet té pérmbushé té gjitha
kérkesat e aplikueshme té bashkisé dhe policisé rrugore pér mbyllien e rrugéve. Kontraktori do té
sigurojé pengesa, roje, semaforé automatiké, shenja, ura té pérkohshme, persona me flamuré dhe
persona vézhgues, gé té késhillojné publikun pér ndalimet dhe rreziget e ndértimit. Kontraktori do té jeté
gjithashtu pérgjegjés pér respektimin e kérkesave shtesé té sigurisé publike, té cilat mund té lindin gjaté
ndértimit. Kontraktori do té sigurojé dhe instalojé té gjitha shenjat dhe pajisjet paralajméruese dhe do t'i
heqé ato menjéheré pas pérfundimit t& punés.

Devijimet e trafikut, nése éshté e nevojshme, do té planifikohen dhe rregullohen nga autoritetet
pérgjegjése (p.sh. Policia) nga Kontraktori dhe harmonizohen me Inxhinierin dhe Punédhénésin. Asnjé
devijim nuk do té zbatohet pa pélgimin me shkrim té autoritetit pérgjegjés dhe pasi t'i jepet informacioni
Inxhinierit dhe Punédhénésit. Hyrja né kantier do té jeté né dispozicion té& automjeteve té shérbimeve té
urgjencés dhe banoréve né zona.

Kontraktori do té sigurojé, ngrejé dhe mirémbajé kantieret dhe né vendet e hyrjeve né kantier do
vendoseé té gjitha shenjat e trafikut dhe sinjalet e kontrollit té trafikut, sipas nevojés dhe / ose gé mund té
kérkohen nga Autoriteti Policor pér drejtimin e sigurt dhe kontrollin e trafikut. Vendndodhja dhe
madhésia e té gjitha shenjave té tilla dhe shkronjat né to do té miratohen nga Inxhinieri pérpara
vendosjes sé shenjave. Kontraktori do té ripozicionojé, mbulojé ose heqé shenjat si¢ kérkohet gjaté
procesit t&é Punimeve.

Gjaté kryerjes sé prerjeve pér vendkalimet e hapura né rrugéve, Kontraktori nuk duhet té bllokojé mé
shumé se gjysmén e rrugés né té njéjtén kohé. Kur éshté e mundur, Kontraktori do té zgjerojé krahun
né anén e kundért pér té lehtésuar rrjedhén e trafikut. Sipérfagja e pérkohshme do té sigurohet kur
éshté e nevojshm né krahé. Né punimet e ndértimit né rrugét me trafik, Kontraktori nuk do té lejohet té
gérmojné mé shumé se 50 metra llogore, pértej shtrirjes sé tubit dhe punimeve mbushése.
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Té paktén 48 oré pérpara mbyllies ose mbylljes sé pjesshme apo té rihapjes sé ndonjé rruge, rrugice
ose rrugékalimi tjetér publik, Kontraktori do té njoftojé Drejtoriné e Policisé, Rrugore,té Zjarreve dhe
Departamentin e Inxhinierisé té gjitha agjencive juridike té pérfshira, dhe do té pérmbushé kérkesat e
tyre. Devijimet e trafikut dhe mbylljet e rrugés duhet sé pari té aprovohen me shkrim nga Inxhinieri.

Kontraktori do té€ marré paraprakisht miratimin nga Autoritetet e interesuara pér cdo rrugé publike dhe
private té pérkohshme, per urat, té propozuara nga Kontraktori pér pérdorim publik. Urat e pérkohshme
do té kené tabela té garta me kufirin e ngarkesés, me shenja dhe afishime qé konfirmojné kérkesat
aktuale.

2.17.6 Energjia Elektrike dhe Ndri¢cimi

Kontraktori do té sigurojé dhe mirémbajé kudo gé kérkohet furnizimin adekuat té energjisé elektrike me
njé tension té pérshtatshém pér té gjitha veprimet gé do té ndérmerren pér té pérfunduar Kontratén.
Kontraktori gjithashtu do t'i véré kéto shérbime né dispozicion t& nénKontraktorve dhe, kur udhézohet
nga Inxhinieri, pér Kontraktorét dhe punonjésit e tjeré t& Punédhénésit.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér lidhjen e marréveshjeve me furnitorét e pérshtatshém, dhe do té
nxjerré té gjitha njoftimet dhe do té paguajé té gjitha tarifat, detyrimet, giraté, faturat dhe kostot e tjera té
béra né kété ményré.

Kontraktori, né lidhje me kéto furnizime, do t& ndérmarré masa paraprake pér té garantuar siguriné e té
gjithé personelit.

Kontraktori do té sigurojé ndricim adekuat pér ekzekutimin dhe inspektimin e duhur t& Punimeve.
Pérkufizimet e ndricimit adekuat paragiten tek specifikimet elektrike. Nése Inxhinieri e konsideron
intensitetin e ndrigimit si té papérshtatshém pér ekzekutimin dhe inspektimin e duhur té punés gé po
ndérmerret nga Kontraktori, do té instalojé até ndricim shtesé gé kérkohet nga Inxhinieri.

Njé ndricimi i tillé do té mbahet gjaté gjithé Kontratés deri né fund té periudhés sé njoftimit té defekteve
ose deri né até daté alternative, sic mund té bihet dakord me Inxhinierin.

2.17.7 Ujésjellés - Kanalizime

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér lidhjen e marréveshjeve me furnitorét e pérshtatshém, dhe do té
nxjerré té gjitha njoftimet dhe do té paguajé té gjitha tarifat, detyrimet, giraté, faturat dhe kostot e tjera té
béra né kété ményré.

Kontraktori do té sigurojé kudo gé kérkohet furnizimin adekuat té ujit me cilési té duhur dhe presion pér
té gjitha veprimet qé duhen ndérmarré pér té pérfunduar kontratén. Kontraktori gjithashtu do t'i véré kéto
shérbime né dispozicion t& nénKontraktorve té tij.

Kontraktori do té sigurojé dhe mirémbajé tualete portativé té mjaftueshém né ¢do vend pune, té jené té
pérshtatshém si tip, dhe t& mirémbajé objektin né gjendje sanitare né ¢do kohé. Tualetet portativé duhet
té jené me ndértim adekuat né ményré gé té mos shkaktojé ndotje higjenike t& zonés gjaté pérdorimit.
Pas pérfundimit té punés, pajisjet sanitare do té higen, dhe zonat rikthehen né gjendjen e tyre fillestare.

Asnjé lehtésim pagese nuk do t'i sigurohet Kontraktorit dhe té gjitha veprimet pér largimin e materialit té
té tepért nga gérmimet né kantier, ai do té bé&jé me koston e tij dhe sipas marréveshjes me Inxhinierin.
Nuk do té lejohet pagesé e paautorizuar.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér largimin e ujérave té ndotura dhe mbeturinave né pérputhje me
rregulloret lokale té mjedisit, vecanérisht pér vendin e burimit té ujit. Detajet do té gjenden né Vlerésimin
e Ndikimit Mjedisor dhe Social dhe Plani | Menaxhimit dhe Veprimit.

2.17.8 Akses i Pérkohshém

Kontraktori do té sigurojé dhe mirémbajé té gjitha rrugét e pérkohshme, rrugét pér kémbésoré dhe
strukturat e nevojshme pér géllimet e Kontratés. Pas pérfundimit t& Punimeve, pérvec nése udhézohet
ndryshe nga Punédhénési, Kontraktori do i heqgé kéto rrugé, rrugékalime dhe struktura dhe do té
rivendosé terrenin sipas kérkesave té Inxhinierit.

Kontraktori do té sigurojé dhe mirémbajé té gjitha rrugét e pérkohshme té ekipit t& punés, shkallét dhe
platformén té nevojshme pér géllimet e Kontraktorit dhe do t'i hegé ato kur t& mos duhen mé.
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2.17.9 Funksionimi | furnizimit me ujé dhe largimi | ujérave té ndotura gjaté implementimit

Masat e parashikuara nga Kontraktori pérshkruhen né Deklaratén e Metodologjisé, e cila duhet t'i
dorézohet Inxhinierit pérpara fillimit t¢ punimeve ndértimore né kantier. Masa té tilla mund té jené
ndwrtim pwr devijimin e sistemeve, zhvendosjeve dhe punime té tjera té nevojshme gjaté périudhés sé
ndértimit pérfshi hegjen dhe cmontimin e punimeve té tilla pér pérmbushjen e kérkesave té Inxhinierit.

Kontraktori duhet té sigurojé té gjitha instalimet e pérkohshme pér té ruajtur ato pjesé ekzistuese té
furnizimit me ujé, kanalizimeve, sistemeve kulluese dhe kurseve ujore gé mund té preken gjaté
punimeve ndértimore.

Cdo ndérprerje e sistemeve té rrjetit kérkon miratimin paraprak nga autoritetet pérkatése dhe Inxhinieri.

2.17.10 Ballafagimi me burimet ujore

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér trajtimin e ujit, qofté nga sistemet ekzistuese té kullimit, rrjedhjet
ujore, ujérat néntokésoré, burimet néntokésore ose ndonjé burim ose shkak tjetér.

Kontraktori do té furnizojé, instalojé, mirémbajé dhe operojé té gjitha pompat e nevojshme dhe pajisjet e
tjera pér té shpélaré pjesé té ndryshme té Punimeve.

Né shkarkimin dhe devijimin e ujit ai do t& shmangé pérmbytjen ose démtimin e punimeve ose
shérbimeve té tjera, duke shkaktuar erozion dhe ndotjen e rrjedhave té ujit.

Kontraktori duhet té mbajé pa ujé gérmimet si dhe kanalizimet qé shkaktohen nga baticat, pérmbytjet
dhe stuhité ose pérndryshe Punimet do té kryhen né kushte té thata.

Metoda e Kontraktorit pér hegjen e ujit nga themelet do t'i nénshtrohet miratimit té Inxhinierit. Kur
gérmimet pér themelimin e strukturave shtrihen nén tabanin e ujérave néntokésoré, pjesa poshté tabanit
té ujit do té thahet pérpara se té gérmohet, pérvec nése pércaktohet ndryshe.

Tharja do té realizohet né até ményré gé té parandalojé humbjen e rérés nga themelet, té ruajé
géndrueshmériné e shpateve té gérmuara dhe pjesén e poshtme té themelit, me synimin gé té gjitha
operacionet e ndértimit t& kryhen pa ujé té ndenjur, pérvec nése specifikohet ndryshe, dhe gé té gjitha
themelet té jené mjaftueshém té thara pér té arritur lidhjen e duhur t&€ materialeve me themelet dhe
ngjeshjen e duhur té materialeve té vendosura.

Kontraktorit do t'i kérkohet té kontrollojé ¢do nivel té ujit pérgjaté fundit té themeleve dhe gjetké pér té
parandaluar akumulimin e ujit té ndenjur.

Té gjitha kostot e lidhura (p.sh. pompimi) konsiderohen té pérfshihen né ¢mimet e njésisé.
2.17.11 Pastértia e Kantierit

Kontraktori do té kufizojé operacionet e tij brenda kantierit té caktuar, ose zonave té tjera té tokés, sic
mund té bihet dakord midis Inxhinierit dhe Kontraktorit.

Kontraktori do t& mbajé kantierin né njé gjendje té pastér, té rregullt dhe té sigurt gjaté periudhés sé
ndértimit dhe kolaudimit. Cdo material jashté pérdorimit dhe mbeturinat e tjera gé vijné nga Punimet do
té higen nga Kantieri. Kantieri nuk do t& merret né dorézim derisa té higet njé material i tillé.

Kontraktori do t& ndalojé hyrjen ose largimin e automjeteve nga Kantieri gé depozitojné zhavorre ose
mbeturina té tjera mbi sipérfagen e rrugéve ose rrugéve té kémbésoréve aty prané. Cdo material i
depozituar né kété ményré do higet né rastin praktik mé té shpejté.

2.17.12 Furnizimi me Energji Elektrike

Kontraktori siguron dhe mirémban furnizimin e pérkohshém me energji elektrike pér géllimet e ndértimit
dhe pér zyrat e pérkohshme té Kontraktorit dhe Inxhinierit, té gjitha pa ndonjé kosto shtesé té kontratés.
Té gjitha kéto objekte do té higen nga Kontraktori pérpara pranimit pérfundimtar t& Punimeve.

2.17.13 Tabelat

Kontraktori do té sigurojé, vendosé dhe mirémbajé tabelat e projektit, rezistente ndaj motit, né hyrjen
kryesore té secilit shesh ndértimi.

Shenjat duhet té jené minimumi 2m té gjera 1m té larta dhe duhet té tregojné emrin e projektit, agjencité
financuese duke pérfshiré logon dhe emrin e Pérfituesit, Agjencisé sé Implementimit té Projektit dhe até
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té Kontraktorit. Cdo shenjé duhet té jeté né anglisht dhe shqip. Tabela dhe informacioni i dhéné duhet té
miratohet nga Inxhinieri pérpara se té prodhohet.

Vendndodhja pérfundimtare e tabelave té shenjave miratohet nga Inxhinieri.
2.17.14 Siguria

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér mbrojtjen e kantierit, dhe té gjitha Punimeve, materialeve, pajisjeve
dhe objekteve ekzistuese né t&, kundrejt vandalizmit dhe hyrjes nga persona té paautorizuar.

Asnjé ankesé nuk do té béhet kundér Punédhénésit pér shkak t& ndonjé veprimi té njé punonjési ose
shkelési, dhe Kontraktori do t& mbulojé té gjitha démet né pronén e punédhénésit gé vijné si rezultat i
paaftésisé sé tij pér té siguruar masat e sigurisé si¢ pércaktohet.

Masat e sigurisé pérfshijné gardhin rrethues, barrikada, ndri¢im, shérbimet e rojes dhe masa té tjera sig
kérkohet per mbrojtien e kantierit.

2.18 Pércaktimi i Punimeve

Vendndodhjet e strukturave gé do té ndértohen si pjesé e Punimeve, do té identifikohen duke iu referuar
piketave te celikut t&é vendosura né beton ose shénuesve té tjeré té aprovuar nga Kontraktori, qé do té
pércaktojné edhe koordinatat e shénuesve dhe distancat e tyre ngjitur me strukturat ekzistuese.

Kontraktori do té krijojé pikat e referimi t& koordinatave né intervalet prej jo mé shumé se 500m pérgjaté
gjithé kanalizimeve dhe tubacioneve kryesore, dhe kéto pika duhet té vendosen dhe shénohen garté né
vendet e aprovuara ose né ndértesén ekzistuese, ose me ané té piketave té gelikut té fiksuar né beton.

Kontraktori do té pércaktojé seksionet e Punimeve né momente gé mund té drejtohen nga Inxhinieri pér
t'iu dhéné mundési Autoriteteve Komunale (Ndérmarrjeve) té kryejné ndryshime té pérkohshme ose té
pérhershme né pajisjet e tyre ose shérbimet nénsipérfagésore.

Té dhénat dhe informacionet mbi nivelet, dimensionet, shtrirjet dhe gradientét do té vendosen nga
Kontraktori gjaté ekzekutimit t& Punimeve.

Kontraktori do té punésojé survejues té kualifikuar dhe me pérvojé té aprovuar nga Inxhinieri pér
kryerjen e punés survejuese dhe pércaktimin si¢ pérshkruhet né Kontraté. Instrumentet e survejimit gqé
do té pérdoren nga Kontraktori do té jené té€ moderne, té pérshtatshme pér punén gé do té ekzekutohet
dhe do té mirémbahen né gjendje té klasit té paré. Instrumentet dhe / ose pajisjet do t'i nénshtrohen
miratimit t& Inxhinierit.

Pér té gjithé instrumentet e vézhgimit té pérdorur né Punime, Kontraktori do té paraqesé certifikata té
kalibrimit mé té fundit t& léshuara nga Autoritetet kompetente. Kalibrimi i métejshém i instrumenteve do
té béhet ¢cdo gjashté mua;.

Té gjitha librat né terren, llogaritjet, hartat, etj. t& veprimtarive té survejimit t& pérmendura mé lart, do t'i
dorézohen Inxhinierit menjéheré pas pérfundimit té punés survejuese.

Kontraktori do t'i sigurojé Inxhinierit mjeshtra dhe krahun e nevojshem té punés si dhe materialet, pér t'i
mundésuar atij t& kontrollojé dhe aprovojé nivelet dhe pércaktimin e shtrirjeve dhe pozicioneve té
strukturave, si¢ pérmenden né nén-seksionin e méparshém.

Para se té mbulojé punimet, Kontraktori do té njoftojé Inxhinierin pér té gjitha defektet dhe gabimet e
tjera té pércaktuara nga Mbikéqyrési i pavarur dhe gé kéto jané korrigjuar dhe punimet jané gati pér tu
mbuluar.

2.19 Hapja, Riparimi dhe Mbyllja e Punimeve

Kontraktori do té hapé dhe plotésojé vendet ku nevojiten riparime si rrjedhojé e punimeve té kryera jo Si
duhet gjaté proceseve té inspektimit.

Punimet e tilla té hapjes dhe mbushjes do té pérfshijné mé tej marrjen e mostrave né vend. Né rastin e
ndértimeve té gabuara pér shkak té ndryshimeve né rendin e punés pavarésisht direktivés sé Inxhinierit,
ose pér shkak se Kontraktori ka shpérfillur kohén e ekzekutimit né programin e punés, kontraktori do té
jeté pérgjegjés né té gjitha aspektet pér mbylljet e métejshme té rrugéve gé mund té té nevoijiten.
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2.20 Ndryshimet e rrjeteve dhe lidhjeve fundore nga té vjetra né té reja

1.

2.

Njé program dhe strategji pér pérfundimin e punimeve, si rrjeti i shpérndarjes sé ujit ashtu edhe
lidhjet fundore, do té hartohen nga Kontraktori né bashképunim me Inxhinierin dhe Klientin.
Kontraktori duhet té shénojé qé ose njéri ose té gjithé té poshtépérmendurit do t& mund té punojné
né té njéjtat zona dhe né té njéjtén kohé kur rrjetet jané né ndértim e sipér:

e Kilientin

e Pronarét individualé té pasurive

Vetém pasi té ndértohet dhe testohet i gjithé sistemi; dhe té gjitha lidhjet fundore jané té gatshme
pér lidhjen pérfundimtare me shtépité, sistemi i vjetér duhet té shképutet dhe Veiola duhet té
rregullojé té gjitha lidhjet pérfundimtare té konsumatoréve me lidhjet e reja té shtépive pér té marré
né pérdorim sistemin e ri té ndértuar. Pér mé tepér, Kontraktori do té sigurojé gé pasi sistemi i ri té
jeté véné né pérdorim, sistemi i vjetér i shpérndarjes sé ujit nuk mund té jeté né asnjé ményré né
pérdorim pér konsumatorét ose pér Klientin. Pér aq sa té jeté e arsyeshme, tubat e vjetér duhet té
shkatérrohen fizikisht ose té higen, né ményré gé té mos jeté i mundur asnjé operacion parallel, by-
pass ose lidhje shtépiake pa ujématés, me tubat e vjetér.
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3 Projekti Strukturor, Vizatimet, Regjistrat dhe Dokumentacioni

3.1 Projekti i Pérgjithshém Strukturor

Kontraktori do té pérdoré té dhénat né dokumentet e tenderit dhe rezultatet e investigimeve té tij shtesé né
kantier, pér té hartuar né detaje ¢cdo aspekt t&é Punimeve, té pérhershém ose té pérkohshém, i cili ndikohet
nga néntoka. Ky model strukturor do té jeté plotésisht nén pérgjegjésiné e Kontraktorit pér miratim nga
Inxhinieri.

Kontraktori do té kryejé dhe dokumentojé modelin strukturor pér té gjitha strukturat e pérfshira né punime
sipas géllimit t& punimeve né Dokumentet e Tenderit, pérgjithésisht né pérputhje me kriteret e méposhtme
té projektimit;

« Strukturat e Betonit t& Armuar do té projektohen né pérputhje me DIN 1045: 2008-08.

« Strukturat duhet té jené té afta té pérballojné presionin e jashtém anésor té tokés kur zbrasja e
supozuar e ujérave néntokésoré té jeté mé e ulét se tabani | rezervuarit.

« Strukturat duhet té jené té afta té pérballojné presionin e brendshém té ujit kur mbushen me ujé né
nivelin maksimal té ujit dhe nuk supozojné mbéshtetje té jashtme anésore nga toka dhe / ose uji
néntokésor.

« Cdo strukturé duhet té sigurohet nga ngritja (flotacioni) nga pesha e vet sé bashku me efektin e
tokés pérreth (shiko mé poshté). Kur éshté e nevojshme, duhet té pérshtatet pérdorimi i pilotave.

« Vizatimet strukturore i dergohen Inxhinierit pér miratim pérpara ndértimit.
Sigurimi i ngritjes sé ujit me térhegje té pérhershme ose heré pas here nuk lejohet.

Né kété kontekst nuk lejohet instalimi i valvulave kundér pérmbytjes né pllakat e rezervuarit (tankut) dhe
mure.

« Faktori i sigurisé kundér ngritjes ndryshon sipas metodés sé llogaritjes si mé poshté:

» Faktori i sigurisé duhet té jeté sé paku 1.05 kur pesha e betonit sé bashku me peshén e tokés né
pllakén fundore (e llogaritur vertikal lart nga skajet e pllakave-pa asnjé férkim né toké&) vetém merret
né konsideraté.

« Faktorii sigurisé té jeté sé paku 1.2 nése férkimi né toké duhet t& merret parasysh.

« Faktori i sigurisé 1.5 pér tubat kur merret parasysh mbulimi i tokés ose ankorimi né néntoké.

e Gjerésia maksimale e lejuar e carjes éshté 0.2 mm né gjendjen e limitit t& aftésisé sé shérbimit
(strukturat e mbushura me ujé né nivelin minimal té projektimit té ujit dhe me mbushje té tokés nése ka
té tille). Niveli i ujit néntokésor dhe presioni nga toka (dherat) pérreth gé duhet né kété gjendje duhet té
jeté | parashikuar me vlerat konservuese).

Edhe pse gjerésité e plasaritjes zakonisht llogariten vetém né gjendjen e limitit t& shérbimit, gjerésia
maksimale e lejuar e carjes &shté 0.3 mm né njé gjendje ku strukturat ose jané t& mbushura me ujé pa
ndonjé toké pérreth ose strukturat jané bosh vetém duke marré presionin e ploté nga toka dhe ujérat

néntokésoré. Faktori i pjesshém i sigurisé, ys pér presionin e ujit duhet té jeté 1.0 dhe pér presionin e
tokés 1.4 pér kété gjendje.

Do té pérdoret njé sasi minimale e pérforcimit pér zvogélimin e gjerésisé sé carjeve (né secilin drejtim
dhe né secilén sipérfage).

o Pér té pérfshiré efektet nga veprimi termik, tkurrja dhe rréshqitja, Kontraktori duhet té béjé nyjet e
ndértimit né pérputhje me vizatimet e aprovuara. Asnjé nyje tjetér nuk do té lejohet. Kontraktori do té
béjé dokumentacionin e tij strukturor né pérputhje me kété planvendosije.

Kontraktori mund té miratojé kode praktike alternative té projektimit, té& cilat i nénshtrohen miratimit té
Inxhinierit.

3.2 Vizatimet

Llojet e méposhtme té vizatimeve zbatohen né:

* Vizatimet e Tenderit
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* Vizatimet e Ofertés

* Vizatimet e Inxhinierit

» Vizatimet per Blerje (per Punimet)

* Vizatimet e Markés (Shenjimit me) sé Kuge
* Vizatime As-Built (Regjistruara)

Té gjitha vizatimet e pérgatitura dhe dorézuara nga Kontraktori, pérfshiré Vizatimet e Ofertés, do té jené né
formén e linjave té zeza né njé sfond té bardhé dhe konform standardeve pérkatése ISO né lidhje me
madhésiné e vizatimit, prezantimin, dhe pérdorimin e simboleve. Madhésité e vizatimit normalisht duhet té
jené Al ose A3. Té gjitha dimensionet duhet té jené né njési metrike, mundésisht té& kufizohen né metra
dhe milimetra. Njé shkallé grafike do té pérfshihet pér t& ndihmuar pérdorimin e metodave fotografike ose
té riprodhimit elektronik.

Blloku i titullit (stampa) té vizatimit do té vendoset né kéndin e poshtém djathtas dhe do té lejojé pérfshirjen
e emrit t&¢ Punédhénésit, Inxhinierit, Titullin e Projektit, numrin e kontratés, datén e vizatimit, shkallén,
numrin e vizatimit, listén e ndryshimeve dhe nénshkrimet e autorizuara, shtuar emrit t& Kontraktorit.
Paragqitja pérfundimtare do t'i nénshtrohet miratimit nga Inxhinieri.

Té gjitha vizatimet e pérgatitura nga Kontraktori duhet té jené dygjuhéshe (Shqip dhe Anglisht).
3.2.1 Vizatimet e Tenderit

Kéto jané vizatimet e paraqgitura me Dokumentet e Tenderit.

Gjaté periudhés sé& mobilizimit, Kontraktori do té verifikojé té gjitha dimensionet, sasité dhe detajet e
paraqgitura né vizatimet e tenderit ose té dhénat e tjera t&¢ marra nga Inxhinieri, dhe do ta njoftojé até
menjéheré pér ¢do gabim, mospérputhje ose konflikt t& gjetur né té. Mosarritja e zbulimit ose zbulimi i
gabimeve té tilla, mospérputhjeve ose konflikteve nuk e cliron Kontraktorin nga pérgjegjésia e ploté pér
puné jo té kénagshme, as nga korrigjimi i njé pune té tillé pa ndonjé kosto shtesé té kontratés.

Kur detajet e nyjeve Iéshohen pér sistemin e furnizimit me ujé, kéto do té kuptohen vetém si “informacion
mbéshtetés"”. Vizatimet do té ndihmojné mé shumé gé Kontraktori t& vendosé njé rend té paré té furnizimit
me material. Megjithaté nuk ka asnjé garanci gqé detajet mbulojné té gjitha nyjet e nevojshme ose qé
detajet jané té sakta. Vendndodhja e sakté e nyjeve, si dhe rakorderité shtesé qé mund té rezultojné, mund
té ndryshojné né varési té situatés aktuale né terren. Pérgjigjésia éshté e Kontraktorit, pérpara fillimit té
punimeve, pér té verifikuar nése kéto detaje jané té zbatueshme.

Kontraktori do té hartojé dhe ekzekutojé té gjitha punimet né bazé té vizatimeve té tenderit; sidoqofté, té
gjitha vizatimet dhe dokumentacioni sipas pikés 3.2.7 do té pérgatiten nga Kontraktori edhe nése vizatimet
e tenderit pér njé pjesé té punimeve nuk jané dhéné ose jané né detaje t& pamjaftueshme. Projekti
pérgatitet nga projektues té kualifikuar, té cilét jané inxhinieré ose profesionisté té tjeré qé plotésojné
kérkesat e késaj kontrate.

3.2.2 Vizatimet e Ofertés

Vizatimet e ofertés jané vizatimet e ofruara nga Kontraktori me géllim té ilustrimit té ofertés sé tij teknike
(propozimin).

3.2.2 Vizatimet e Inxhinierit

Inxhinieri rezervon té drejtén té nxjerré vizatime shtesé pérgjaté pérparimit t& punimeve (té ashtuquajturat
vizatime té Inxhinierit) dhe kéto do té pérbéjné Vizatime té Kontratés plotésuese.

Kéto vizatime mund té pérgatiten heré pas here, nése kérkohet t&é mbéshtesin punén e Kontraktorit dhe do
té lIéshohen nén té njéjtat kushte si vizatimet e tenderit, pérvec¢ kur ato nuk do té kené asnjé lloj statusi pér
interpretimin e Kontratés. Pasi té keté bindur veten se jané kryer ndryshimet e nevojshme, Kontraktori
mund t'i paragesé Inxhinierit Vizatimet e tilla t& Inxhinierit si vizatime per market ne dygane pér miratim
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3.2.3 Vizatimet e Blerjeve (t& Punimeve) - Shop (Working) Drawings

Kontraktori duhet t'i paragesé Inxhinierit Vizatimet e Blerjeve né pérputhje me procedurén e pérshkruar
mé poshté, sé bashku me literaturén pérshkruese né gjuhén angleze dhe shqipe pér té gjithé zérat e
prodhuar ose té fabrikuar. Informacione shtesé si¢ jané vizatimet speciale, oraret, llogaritjet dhe grafikét
do té sigurohen kur kérkohet posacérisht né Specifikimet Teknike ose kur kérkohet nga
Inxhinieri. Shprehja "Vizatime Blerjesh" do té thoté vizatime, printime, literaturé pérshkruese, raporte
provash, mostra, llogaritje, lista t& materialeve, preventivit dhe informacionit, dhe zérat me kuptim té
ngjashém. Asnjé material nuk duhet té fabrikohet ose dérgohet deri né vizatimet pérkatése ose
paragitjet e aplikueshme pér até zé té vecanté, pa u aprovuar nga Inxhinieri.

Kéto Vizatime Blerjesh do té formojné bazén pér vizatimet "as built" gé do té prodhohen nga
Kontraktori.

Kontraktori do t'i paragesé Inxhinierit pér miratim vizatimet pér ndértim dhe instalim, llogaritjet e projektimit,

rezultatet e provés tip dhe dokumentet e tjera pérkatése (né tri kopje) té cilat kérkohen pér sqarime té

hollésishme dhe pér kryerjen e kontratés, vecanérisht:

(@ Vizatimet Mekanike dhe Strukturore (planet dhe programet e armimit dhe kallépeve) dhe: Té gjitha
vizatimet e ndértimit dhe instalimit do té rafinohen dhe plotésohen né bazé té vizatimeve té tenderit,
vizatimeve té ofertés dhe vizatimeve té Inxhinierit, si¢c &shté e aplikueshme;

(b)  Vizatimet Elektrike: Né bazé té dokumenteve té thjeshtuara, Kontraktori do té pérgatisé té dhénat e
méposhtme té planifikimit:
Hartimi i detajuar do té béhet né pérputhje me legjislacionin shqiptar dhe rregulloret lokale, dhe
kérkesat e tjera té kétyre Kérkesave té Punédhénésit.
Té gjitha instalimet elektrike dhe té Instrumenteve duhet té ndjekin rregullat dhe normat e sigurisé
elektrike sic pércaktohen né Shqipéri. Sidoqofté, standardet dhe rregullat e sigurisé elektrike pér
Shqipériné nuk jané konfirmuar pér té gjitha fushat e specifikuara. Né raste té tilla kur standardet
Shqgiptare té sigurisé elektrike nuk jané konfirmuar, standardet elektrike té& vlefshme né
CENELEC (Komiteti Evropian pér Standardizimin Elektroteknik) dhe IEC (Komisioni
Ndérkombétar Elektroteknik) - do té aplikohet Publikimi IEC 364.

Vizatimet duhet té jené né pérputhje té paktén me sa vijon:
i) Plan-Vendosja e Kantierit;
i)  Vendndodhja e panelit dhe vizatimet e dimensioneve
iii) Diagramet kryesore té kabllove
iv) Diagramiilinjés sé njé paneli
v) Diagramet e telave dhe té qarkut me numrin e terminalit té pajisjes. Diagramat e
kombinuar té telave brendshém dhe té jashtém.
vi) Vizatimet e plan-vendosjes me dimensione té panelit pérmbledhés.
vii) Lista e pajisjes / pjeséve té panelit
viii) Diagrami i pércjellésit té tokézimit
ix) Lista e kabllove

Pér secilin z& té pajisjeve, té grupuar nga fabrika/ objekti dhe i kufizuar me mbulesa té forta, Kontraktori
do t'i sigurojé Punédhénésit Manualin e Pajisjeve gé pérmban si vijon:

Pérshkrim funksional, kurbave, diagramet, certifikatat e testit

Specifikimi i mbrojtjes nga korrozioni

Manuali i operatorit, i cili do té jeté njé version i shkurtér i thjeshtuar i manualit
O&M pér pérdorim ditor nga operatorét.

Udhézime pér Operimin dhe Mirémbajtjen (O&M)

Manuali | Pjeséve té kémbimit

Detajet e Kontaktit pér furnizuesit / prodhuesit

AN N N N Y

Dokumentacioni i ploté (listat e pjeséve, pérshkrimet, udhézimet e mirémbajtjes dhe operimit, raportet e
provave dhe certifikatat, etj.) | paraqgiten Inxhinierit, né tre kopje secila, pérpara fillimit té instalimit;
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Kontraktori do té hartojé instalimin elektrik t& impiantit dhe stacionit t& pompimit bazuar né standardet
dhe udhézimet e méposhtme:

IEC 60204, Pajisjet elektrike t& makinave industriale;
IEC 60439, Menaxhimi i tensionit té ulét dhe celsat e pérgjithshém té kontrollit ;
IEC 60364, Instalim elektrik i ndértesave.

Procedura e Aprovimit pér Vizatimet e Marketit - Shop Drawings

Pas nénshkrimit té kontratés, sa mé shpejt té jeté e mundur, Kontraktori do t'i paragesé Inxhinierit tre kopje
té Vizatimeve té Marketit t€ tij pér té€ gjitha punimet gé nuk jané hartuar nga punédhénési, pérfshiré
vizatimet e rregullimeve té pérgjithshme né detaje t& mjaftueshme pér propozimet e tij pér t'u ekzaminuar,
shqyrtuar, pranuar, ose refuzuar né pérputhje me procedurén e pérshkruar né nén-klauzolat e méposhtme:

€) Brenda 21 ditéve nga marrja e vizatimeve né fjalé, Inxhinieri do t'i kthejé Kontraktorit njé kopje
té secilit vizatim me komentet e tij.

(b)  Nése vizatimi i kthehet Kontraktorit me shénimin "PRANUAR", rishikimi i vizatimit né fjalé nuk do té
kérkohet dhe Kontraktori duhet t'i paragesé menjéheré dy kopje shtesé Inxhinierit pér regjistrimet e
tij.

(c)  Nése vizatimi i kthehet Kontraktorit me shénimin "TE KRYHEN KORRIGJIME", Kontraktori do té

rishikojé vizatimet dhe t'i paragesé Inxhinierit tre kopje shtesé pér regjistrimet e tij, brenda 14
ditéve.

(d) Nése vizatimi i kthehet Kontraktorit me shénimin "TE AMENDOHET DHE RIDOREZOHET" ose
"REFUZOHET - RIDOREZOHET ", Kontraktori do té rishikojé vizatimet dhe t'i paragesé Inxhinierit
tre kopje pér shgyrtim té métejshém brenda 14 ditéve. Cikli do té fillojé mé pas né hapin (c) mé
lart.

(e) Nése vizatimi i kthehet Kontraktorit me shénimi "NUK | NENSHTOHET APROVIMIT" rishikimi i
vizatimit nuk do té kérkohet dhe Kontraktori duhet t'i paragesé menjéheré dy kopje Inxhinierit pér
regjistrimet e tij.

® Fabrikimi i njé zéri nuk do té fillohet, ose asnjé z& nuk do dérgohet ose transportohet, pérpara se
Inxhinieri t& marré vizatimet pérkatése dhe t'i kthejé kopjet tek Kontraktori, me shénimin "PRANUAR"
ose "TE KRYHEN KORRIGJIME".

(@) Rishikimet e treguara né vizatime do té konsiderohen si ndryshime té nevojshme pér té pérmbushur
kérkesat e Specifikimeve dhe nuk do té jené bazé e pretendimeve pér punime ekstra.

(h)  Kontraktori nuk do té keté pretendim pér démshpérblim ose zgjatje té kohés pér shkak té ndonjé
vonese (é rezulton nga rishikimi i vizatimeve para pranimit.

Né rast se Kontraktori merr miratimin e Inxhinierit pér pérdorimin e materialeve ose pajisjeve té
ndryshme nga ato qé tregohen né Vizatime ose té specifikuara, Kontraktori, pa asnjé kosto shtesé té
kontratés dhe duke pérdorur metodat e aprovuara nga Inxhinieri, do té béjé ndonjé ndryshim né
strukturat, tubacionet, punet mekanike dhe elektrike gé mund té jené té nevojshme pér té akomoduar
kéto materiale ose pajisje.

Miratimi i Vizatimeve té Punimeve nga Inxhinieri ose paragitjeve té tjera pér cdo material, aparaturé,
pajisje dhe plan-paragitjie nuk do té cliroj¢ Kontraktorin nga pérgjegjésia pér té furnizuar té njéjtin
dimension, madhési, cilési, sasi, materiale dhe té gjitha karakteristikat e performances si dhe pér té
kryer me efikasitet kérkesat dhe géllimin e dokumenteve té kontratés. Miratimi nuk e cliron Kontraktorin
nga pérgjegjésia e tij pér gabime té c¢farédo lloji né Vizatimet e Punimeve. Miratimi ka pér géllim vetém
té sigurojé pérputhshméri me konceptin e dizenjimit té projektit dhe pajtueshmériné me informacionin e
dhéné né Kontraté. Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér té gjitha dimensionet, qé duhet té konfirmohen
dhe té lidhen né vendin e punés. Kontraktori do té jeté gjithashtu pérgjegjés pér informacionin gé ka té
béjé vetém me proceset e fabrikimit ose teknikat e ndértimit, si dhe pér koordinimin e punimeve té té
gjitha llojeve. Gjaté kontrollimit té Vizatimeve té Punimeve, Kontraktori do té marré parasysh kérkesat
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teknike pérkatése gé rrjedhin nga punimet tashmé té zbatuara, ose gé do té zbatohen sipas kontratave
té tjera, né lidhje me té cilat, punimet né kété Kontraté do té operohen si pjesé e projektit

3.2.4 Regjistrat e Survejimeve dhe Vizatimet

Pas pastrimit té Kantierit, Kontraktori do t& marré dhe regjistrojé nivelet né ményrén e drejtuar dhe né
prani té Inxhinierit té& ¢cdo pjese té Kantierit dhe té punimeve. Nivele té tilla, kur miratohen nga Inxhinieri,
do té regjistrohen nga Kontraktori né vizatime dhe/ose té programuara té cilat do t& nénshkruhen si njé
procesverbal i vérteté nga Kontraktori dhe Inxhinieri dhe do té pérbéjné bazén e matjes sé punimeve té
Kontraktorit. Punimet e gérmimit nuk do té fillojné para se té dhénat e tilla té jené vértetuar nga
Inxhinieri.

3.2.5 Vizatimet e Shenjuar me té Kuqge

Para Iéshimit té Certifikatés sé Pérfundimit, Kontraktori do té pérgatisé dhe dérgojé Inxhinierit té gjitha
informacionet e nevojshme pér Inxhinierin pér té pérgatitur vizatimet e regjistruara "as-built". Kjo duhet
té pérfshijé cdo grafik punimesh dhe regjistrimet "as-built" qé japin detaje pér té gjitha specifiket e
kérkuara pér té krijuar dimensionet e vérteta t&é Punimeve, si¢ jané ndértuar. Ky informacion duhet té
pérfshihet né draftin si Vizatimet As-Build (Vizatimet e Shenjuar me té Kuqe) sé bashku me kérkesén
pér marrjen e dokumenteve. Vizatime té tilla do té shérbejné si bazé pér pérgatitien e Vizatimeve
pérfundimtare As-Built.

3.2.6 Vizatimet As-Built (Rregjistrat)

Vizatimet as-built paragesin veprat e ndértuara né detaje dhe shérbejné si bazé pér pranimin pérfundimtar
té punimeve.

Brenda njé periudhe prej katér javésh para pajisjes me "Certifikatén e Marrjes”, vizatimet e ndértuara do té
sigurohen si mé poshté:

. Njé set né anglisht né CD si dhe 4 kopje te printuara
. Njé set né shqip né CD si dhe 4 kopje te printuara

Vizatimet as-built do té pérfshijné té gjitha instalimet elektrike dhe mekanike dhe té gjitha ndértesat e
pérfshira né plan-vendosjen e kantierit. Do té tregohen gjithashtu té gjitha shérbimet ekzistuese té gjetura
gjaté punimeve té gérmimit, duke pérfshiré té gjitha modifikimet / rishikimet e ndikuara gjaté ndértimit.

Cdo kopje duhet té jeté e lidhur fort né njé véllim ose véllime né varési té tufés. Vizatimet duhet té jené né
fleté A me madhési ndérkombétare dhe preferohet té& mos kalojné 297 mm né lartési t& palosur dhe do té
lidhen né véllime. Titujt e véllimit duhet té& shénohen garté né kapakun e pérparmé dhe né pjesén e pasme
té kapakut. Vizatimet do té shénohen AS-BUILT.

Té gjitha vizatimet do té regjistrohen né CD si Vizatime AutoCAD né formatin DWG. Dy kopje té secilés CD
pérkatése do t'i dorézohen Punédhénésit.

Planet e shpronésimit pér punimet, té cilat mund té kérkohen nga Inxhinieri, do té pérgatiten nga
Kontraktori. Kéto plane shpronésimi hartohen né pérputhje me vizatimet e aprovuara dhe brenda
periudhave té pércaktuara né Programin e Punimeve.

Kontraktori do té€ punésojé njé inxhinier hartografie dhe kadastre t&€ pranueshém pér Inxhinierin dhe
Punédhénésin, pér té pérgatitur planet e shpronésimit dhe t& marré autorizime nga autoritetet pérkatése.

Vizatimet pérfundimtare "as-built" prodhohen nga Kontraktori. Kontraktori mban shénime té informacionit té
kérkuar pér té pérgatitur vizatimet "as-built" gjaté gjithé procesit t€ punimeve dhe ia dérgon kété
informacion Inxhinierit rregullisht dhe kur | kérkohet ta béjé kété.

Informacioni duhet té tregojé emrat zyrtaré, nése ka, té secilés rrugé dhe do t& mundésojé gé klasifikimi i
vérteté i tokave té tregohet né profilet "as-built".

Vendndodhja e secilés strukturé brenda sistemit té furnizimit me ujé dhe kanalizimeve, pérfshiré hyrjet,
valvulat, pusetat/nyjet dhe té gjitha skajet hyrése té tubave, duhet té tregohet né vizatimet as-built. Kéto
vende do té pércaktohen duke pérdorur teknologjingé e koordinatave GPS. Koordinatat GPS, Veri / Lindje
dhe lartésia do té raportohen né Sistemin Koordinativ UTM WGS84. Para fillimit t&¢ matjes, kontraktori
duhet té sigurojé gé planet kané numér té strukturave dhe numér té tubave né puné. Sistemi i pérmendur i
numrave do té koordinohet me Inxhinierin. TEé dhénat do té trajtohen né (Microsoft Excel) dhe kopje né
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letér. Té gjitha linjat né vizatimet "as-built" do t& prodhohen duke pérdorur grupe matése nga pikat fikse té
njohura. Pér kéto pika fikse do té biet dakord me Inxhinierin para marrjes sé ndonjé matjeje. Ky informacion
do t'i dérgohet Inxhinierit.

Vizatimet "as-built" duhet té tregojné koordinatat aktuale té formatit UTM WGS84.

Kontraktori gjithashtu do té sigurojé informacion té mjaftueshém pér té shénuar né vizatimet "as-built"
vendndodhjen e té gjitha shérbimeve té gjetura gjaté kursit t&¢ gérmimeve dhe punimeve pér shtrimin e
tubave. Dimensionet duhet té sigurohen nga strukturat e pérhershme pér té lidhur vendndodhjet e té gjitha
valvulave, rakorderive dhe instalimet néntokésore. Informacioni duhet té dorézohet né format dixhitale.

Para se ndonjé pjesé e Punimeve té konsiderohet si e ploté, vizatimet e ndérlidhura as-built do té jené
dorézuar né formén draft pér shqyrtimin e Inxhinierit.

3.2.7 Vizatimet, Programet dhe Llogaritjet e Kérkuara

Gjaté zbatimit té kontratés, Kontraktori do té pérgatisé dhe parashikojé miratimin nga Inxhinieri té té
gjitha vizatimeve, orareve, diagrameve dhe dokumentacionin tjetér té nevojshém, sipas kushteve té
kontratés, si¢ jané renditur mé poshté dhe si¢ kérkohet nga Inxhinieri, pérkatésisht:

. Detaje ndértimi

o Vizatimet strukturore

. Vizatimet e blerjes pér té gjitha masat

. Vizatimet e punimeve mekanike

. Vizatimet e punimeve elektrike

. Harta té plota survejimi pér zonat (kantieret) e projektit

. Llogaritja e mbrojtjes nga mbitensioni sipas gjendjes sé fundit t& materialit dhe pajisjeve
. Programet e mirémbajtjes

. Dokumentacioni as-built

. Kalendari i dorézimit t&é materialit/pajisjeve pérfshiré programin e dorézimit
. Kalendari i dorézimit té vizatimeve té blerjes

. Programi kohor i pérgjithshém dhe i detajuar

. Raporte javore dhe mujore té progresit pérfshiré oraret e fuqisé punétore
. Lista e Kabllove, Diagramet me njé Linjé té Vetme & Tela

. Llogaritja e ndricimit

. Llogaritja e dimensionimit té kabllove

. Programi kohor i pajisjeve dhe

. Programi i konsumit té energjisé elektrike
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4 Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social té Ndértimit

4.1 Komforti Publik
4.1.1 Parandalimi i Pluhurit, Zhurmave dhe Shgetésimeve

Kontraktori né pérgjithési do té respektojé kérkesat e pérfshira né paragrafét e méposhtém.

Zhurma dhe shgetésimet duhet t¢ mbahen né minimumin e arsyeshém.Vémendja e Kontraktorit
térhiget nga aférsia e disa Kantiereve té€ Punés me ndértesat né pérdorim té vazhdueshém. Té gjitha
sheshet e ndértimit dhe mjetet e pérdorura né kantiere té tilla mbi ose afér nivelit t& tokés duhet té jené
né nivelin minimal te zhurmave.

Kontraktori do té ndérmarré té gjitha hapat e nevojshém pér té siguruar qé punétorét e tij t& kryejné
detyrat e tyre né ményré té geté, vecanérisht kur punojné natén ose afér zonave dhe ndértesave té
ndjeshme.

Kontraktori do té marré pélgimin e Inxhinierit pér detajet dhe rregullimin e té gjithé sheshit t& ndértimit
pérpara instalimit. Té gjitha kantieret duhet t&¢ mbahen né gjendje t&€ miré dhe né gjendje té sigurté
pune. Funksionimi i ¢do mjeti té vecanté té kantierit ndalet sa heré gé&, sipas mendimit té Inxhinierit,
shkakton zhurmé ose shqgetésim té paarsyeshém. Kontraktori do t& ndérmarré menjéheré hapa pér té
eleminuar zhurmén ose njé shgetésimin té tillé ose té rivendosé sheshin e ndértimit.

Té gjithé kompresorét dhe gjeneratorét duhet té pajisen me mbulesa té pérshtatshme pér thithjen e
zhurmés pér té zvogéluar zhurmat.

Kontraktori do té kryejé vézhgime té intensitetit t& zhurmés si¢ kérkohet nga Inxhinieri dhe do t'i dérgojé
rezultatet tek Inxhinieri. Kontraktori do té respektojé té gjitha masat shtesé té kérkuara nga Inxhinieri pér
té mbajtur né minimum zhurmat dhe shgetésimet.

Kontraktori do té& marré masa té arsyeshme pér té parandaluar pluhurin e panevojshém. Sipérfaget e
tokés gé mbulohen prej pluhurave duhet t& mbahen té lagura me ujé ose me aplikimin e njé shtypési
kimik té pluhurit. Materiale pluhuri né bateri ose né tranzitoré duhet t& mbulohen kur éshté e mundur pér
té parandaluar defektet.

4.1.2 Rregullimet e Trafikut dhe Aksesit

Pérgjaté periudhés sé kontratés, Kontraktori do té bashképunojé me Autoritetet e Policisé né lidhje me
punimet né, ose hyrjen né, cdo rrugé kryesore. Kontraktori do té informojé Inxhinierin pér ¢do kérkesé
ose rregullim té béré me Autoritetet e Policisé.

Kontraktori do té ndérmarré té gjitha hapat e arsyeshém pér té parandaluar gqé automjetet té hyjné dhe
largohen nga siti, té cilét léshojné balté ose mbeturina té tjera né sipérfaget e rrugéve ose
rrugékalimeve ngjitur, dhe do té heqé sa mé shpejt cdo material té 1€né.

Kontraktori do té kérkojé informacione dhe pérmbushé té gjitha kérkesat dhe rekomandimet e policisé
dhe Autoritetit t& Autostradés né lidhje me rregullimet e trafikut dhe masat e sigurisé rrugore. Kontraktori
i paraqget Inxhinierit propozimet e tij pér rregullimin e trafikut dhe lejen e drejtorisé sé policisé pér miratim
(nése éshté e nevojshme) pérpara fillimit té veprimtarive té tij né vend.

Kontraktori do té sigurojé té gjitha pengesat dhe shenjat e trafikut si¢c kérkohet nga Autoritetet ose
udhézohet nga Inxhinieri. Té gjitha shenjat duhet té jené né pérputhje me praktikén standarde
ndérkombétare ose kérkesén e Autoritetit té Autostradés dhe do té shfagen né gjuhét shqipe dhe
angleze.

Veprimtarité e Kontraktorit nuk do té shkaktojné shgetésime té panevojshme pér publikun. Té drejtat e
hyrjes sé publikut do té konsiderohen si té réndésishme né ¢do kohé. Pérve¢ nése autorizohet ndryshe
nga Inxhinieri, Policia, ose Komisioni i Trafikut té Qarkut, Kontraktori nuk do té& pengojé trafikun gé kalon
népér rrugé dhe rrugékalimet mbi té cilat po kryhen Punimet, pérve¢ nése &shté siguruar njé rrugédalje
e aprovuar.

Zonat e sigurta dhe adekuate t& kémbésoréve dhe stacionet e transportit publik, si dhe mbikalimet e
kémbésoréve né Punimet né intervalet qé nuk kalojné 100 m, duhet gjithashtu t& mirémbahen pérvec
nése miratohet ndryshe nga Inxhinieri.

Hyrja e automjeteve né rrugét e makinave té pronave té banimit duhet t&¢ mbahet né vijén e pronés,

pérvec¢ kur ndértimi pérjashton njé hyrje té tillé pér periudha té arsyeshme kohe. Nése mbushja éshté
pérfunduar né até masé gé té mund té sigurohet hyrje e sigurt dhe rruga té hapet pér trafikun lokal,
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Kontraktori menjéheré duhet té pastrojé rrugén dhe rrugét e makinave, dhe té sigurojé dhe mirémbajé
hyrjen.

Kantieri do té kufizohet né até t& domosdoshmin pér ndértimin e punimeve si¢c éshté aprovuar nga
Inxhinieri.

4.1.3 Ruajtja e Pajisjeve dhe Materialeve né Rrugét Publike

Materialet e ndértimit nuk duhet té ruhen né rrugé, superstradé ose autostradé pér mé shumé se pesé
dité pas shkarkimit. Té gjitha materialet ose pajisjet gé nuk jané instaluar ose pérdorur né ndértim
brenda pesé ditéve pas shkarkimit do t& ruhen diku tjetér nga Kontraktori pa ndonjé kosto shtesé té
kontratés, pérve¢ nése koha e ruajtjes shtesé éshté e autorizuar nga Inxhinieri.

Materiali i gérmuar nuk duhet té ruhet né rrugé publike, superstradé ose autostradé, pérve¢ nése lejohet
ndryshe nga Inxhinieri. Leje té tilla mund té jepen vetém né rast se materialet e gérmuara do té
pérdoren si mbushje né llogoren ngjitur, me kusht gé té jeté né dispozicion njé hapésiré e bollshme pér
ruajtje dhe pasi té jeté marré leje prej Autoritetit té Autostradés, Policisé dhe Bashkisé.

Pas mbushjeve, i gjithé materiali i tepért duhet té largohet menjéheré nga vendi.
4.1.4 Pastértia e Rrugéve Publike

Kontraktori minimizon ndotjen e rrugéve publike.

Kontraktori do té marré té gjitha masat pér t& mbajtur pastér té gjitha rrugét publike, duke pastruar ¢do
shkarkim ose derdhje nga automjetet e tij dhe té nén-Kontraktorit qé udhétojné. Té gjitha shkarkimet
ose derdhjet e tilla pastrohen menjéheré me porosi té Inxhinierit dhe Autoritetit Publik pérkatés.
Kontraktori démshpérblen Punédhénésin kundér té gjitha kérkesave nga palét e treta, té cilat mund té
vijné nga mosrespektimi i Kontraktorit né kété Seksion (Nen).

Gjaté periudhave té motit té thaté, Inxhinieri mund té kérkojé gé rrugét né pérdorim té shpeshté me
trafik té réndé té spérkaten me ujé té paktén tre heré né dité dhe rrugét e tjera brenda Kantierit té
spérkaten me ujé té paktén njé heré né dité. Koha e spérkatjes me ujé do caktohet sic duhet dhe sic
éshté réné dakord me Inxhinierin.

4.1.5 Parandalimi i Ndotjes

Kontraktori nuk do té& ndoté ose shgetésojé né ményré té panevojshme tokat dhe vendet e tjera né dhe
pérreth Kantierit. Asnj¢ pemé ose bimési tjetér nuk duhet té higet, pérve¢ kur kjo masé éshté e
nevojshme pér punimet.

Kontraktori do té marré té gjitha masat e arsyeshme pér té parandaluar:

o Mbushjen me aluvione, erozionin e shtretérve dhe brigjeve dhe ndotjen e ligeneve, lumenjve,
pérrenjve dhe rrjedhave ujore;

o Ndérhyrjet né furnizimin me ujé ose thithjen nga burimet néntokésore té uijit;

. Ndotja e ujit.

Kontraktori do té sigurojé, mirémbajé dhe hegé mbarimin e Punimeve, vendosjen e lagunave dhe
faciliteteve té tjera pér té shmangur ndotjen e shkaktuar nga operacionet e Kontraktorit, si¢ jané, por jo,
té kufizuara né gurore, larje agregati, pérzierje betoni dhe derdhjen e tij.

4.1.6 Pastértiané Kantier

Kontraktori do té béjé cdo pérpjekje pér ta mbajtur kantierin té pastér dhe né ményré té rregullt dhe té
marré né c¢cdo kohé c¢cdo masé paraprake té mundshme kundér ndotjes sé néntokés dhe ujérave
néntokésore. Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér té béré té gjitha aranzhimet pér largimin e
mbeturinave té ngurta dhe té Iéngshme nga siti. Pér mé tepér, ai do té japé udhézime té rrepta pér té
gjithé personat e punésuar prej tij qé té pérdorin akomodimin sanitar té siguruar né kantier.

Kontraktori do té pastrojé té gjitha papastértité, zhavorrin ose materialin tjetér té huaj té shkaktuar nga
operacionet e ndértimit nga té gjitha rrugicat dhe rrugét né pérfundim té ¢do dite pune. Pastrimi do té
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pérfshijé larjen me ujé, furcé me korrent dhe pérdorimin e punés me doré, si¢c éshté e nevojshme, pér té
arritur standardin e nevojshém, njélloj me rrugét ngjitur, té pa ndikuara nga punimet.

4.2 Punimet e Mbrojtjes sé Mjedisit

Kontraktori do té respektojé kérkesat e Ministrisé sé& Mbrojtjes sé Natyrés dhe gjithashtu do té ndjeké
kérkesat specifike né lidhje me OHS, E&S dhe ESMP sic pérshkruhen né Librin 3a dhe Librin 3b.

Kontraktori do té keté pérgjegjési ligjore dhe financiare pér té zbatuar legjislacionin lokal mjedisor.
4.2.1 Materiali i Shembjes

Sa mé shumé té jeté e mundur, cdo material | shembur do té pérdoret pérséri né vend si mbushje e
forté pér themelet e ndértimit dhe rrugét, pérvec kur identifikohen si materiale té rrezikshme.

4.2.2 Dherat e GErmuar

Teprica e gérmuar e materialit sipas kérkesave pér rimbushje té tokés do té largohet nga
kantieri. Dherat mund té ndoten nga kanalizimet e papérpunuara ose té trajtuara pjesérisht qé kané
rriedhur nga depozitat, tubat, etj., ndaj duhet té shihen me kujdes aspektet shéndetésore dhe té sigurisé
sé tyre si dhe pérshtatshméria pér vendet e deponimit.

4.2.3  Ujérat Néntokésoré

Tabani lokal i ujit (niveli) mund té jeté i larté, dhe do té kérkohet pompimi i ujgrave néntokésoré né vend
pér uljen e tabanit té ujit pér té lejuar vazhdimin e ndértimit. Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér marrjen
e ¢do leje té pérkohshme té nevojshme pér shkarkimin e ujérave néntokésoré né rrjedhat ujore pa kosto
shtesé.

424 Skrap

Njé sasi e kompleksit ekzistues mekanik dhe elektrik do té higet dhe zévendésohet. Kjo do té krijojé njé
grumbull mbeturinash pér tu hedhur. Pjesé nga ky material mund té jené kontaminuar me kanalizime pa
ose pjesérisht té trajtuara dhe mbetje nga procesi i trajtimit. Komponentét elektriké mund té pérmbajné
vajra té ndotur me PCB ose materiale té tjera toksike. Materiali elektro-mekanik i kompleksit dhe
materiali | prishjes sé ndértesave mund té ndotet me veshje té azbestit, IEngje hidrauliké, bojra toksike
ose substanca té tjera té pérdorura pér kontrollin e korrozionit.

4.2.5 Ndotja e ajrit

Ndértimi mund té shkaktojé pluhur dhe té bllokojé automjetet. Kontrollet normale té shéndetit dhe
sigurisé jané té nevojshme pér té mbrojtur ndértimin dhe personelin gé punon né kantier.

4.2.6 Ndikimet Shogérore dhe Shgetésimi i komuniteteve lokale

Kontraktori duhet té zhvillojé takime té ndérgjegjésimit publik té paktén 15 dité para aktiviteteve té
ndértimit dhe gjithashtu té sigurojé zbatimin e duhur t&é Mekanizmit t& Korrigjimit t& Ankesave.

4.3 Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social (ESMP)

Kontraktori do té pérgatisé njé Plan t& Menaxhimit Mjedisor dhe Social brenda 30 ditéve para Datés sé
Fillimit, i cili do té tregojé pajtueshmériné me masat e zbutjes sé mjedisit specifikuar né Librin 3a. Ndér
té tjera, masat e méposhtme zbutése jané pérgjegjési e Kontraktorit:

1. Dherat e sipérm (shtresa humus) duhet té higen dhe té grumbullohen pérkohésisht pér tu pérfshiré
né punimet e peizazhit.

2. Do té hartohet njé skemé e peizazhit té forté dhe té buté duke pérdorur specie té pérshtatshme
bimore ne kantier.

3. Kontrolli i pluhurit né kantiere.
Masat efektive té kontrollit té erozionit.

5. Organizimi i njé sistemi monitorimi pér kontrollin automatik t& emetimeve, si dhe té proceseve
teknologjike

P
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6. Grumbullimi dhe largimi i mbetjeve té ngurta dhe té léEngshme né ményré té rregullt

7. Pérshkrimi | metodés sé propozuar pér favorizimin e mjedisit né shmangien (bypassing) e ujérave
té ndotur gjaté rehabilitimit t& kolektorit kryesor té kanalizimeve.

Plani I menaxhimit do t&é merret edhe me incidentet e emergjencés. Kantieri do té ndricohet dhe do
sigurohen tabela /shenja parandaluese pér rrugét dhe objektet gjaté ndértimit si dhe gjaté punés né
kantier. Plani | Menaxhimit Mjedisor dhe Social | pérgatitur nga Kontraktori dhe | miratuar nga Inxhinieri
do jeté pjesé e Kontratés. Ky raport duhet t& dorézohet pérpara se té fillojé ndértimi.
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5 Kolaudimi dhe Testimi i Performancés

5.1 Té pérgjithshme

Kontraktori do té kryejé té gjitha testet e nevojshme pér té demonstruar pajtueshmériné e Punimeve me
specifikimet, kriteret e performancés dhe garancité. Gjaté provave, Kontraktori do t& demonstrojé me
pélgimin e Inxhinierit qé:

e Punimet arrijné standardet e Specifikuara t& Performancés;

e Punimet pérmbushin plotésisht Specifikimet.

e Kontraktori do té demonstrojé gé punimet, mjetet dhe pajisjet funksionojné né ményré té
kénagshme si me kontrollin manual, ashtu edhe me até automatik.

Testet pérfshijné, por nuk kufizohen vetém né:
e Inspektime dhe testime né ambientet e fabrikuesve (Testet e Fabrikés).
e Inspektimi dhe testimi gjaté ndértimit
e Testet mbi provat e Pérfundimit, Kolaudimit dhe Performancés.

Njé njoftim me shkrim minimumi prej 21 ditésh do t'i jepet Inxhinierit dhe Punédhénésit para se kryhet
ndonjé inspektim ose prové.

Kontraktori duhet té pérgatisé njé kolaudim té ploté dhe programin e testimit si dhe detajet e inspektimit
dhe procedurat e testimit gé ai propozon té angazhojé pér fillimin e punimeve, dhe kjo do t'i dorézohet
Inxhinierit pér miratim té paktén 30 dité pérpara fillimit t& Testeve té Pérfundimit.

Procedurat dhe proceset e punés pér regjistrimin e rezultateve té testit do té pércaktohen né Planin e
Cilésisé sé Kontraktorit, por né ¢cdo rast, rezultatet e provés do t'i raportohen me shkrim Inxhinierit nga
Kontraktori me komentet dhe miratimin e Inxhinierit.

Kur furnizohen pajisje speciale pér prové, Kontraktori do té sigurojé fletét shogéruese té provés té cilat
do t'i dorézohen Inxhinierit pér rishikim para se té kryhen testet.

Té gjitha testet e specifikuara kétu (pérfshiré furnizimin e ¢do pajisje t& nevojshme testimi) do té kryhen
né kurriz (rrezik) t& Kontraktorit dhe pa kosto shtesé té kontratés.

5.2 Inspektimi i objekteve té prodhuara nga Fabrikuesit

Kontraktori duhet, me kérkesé té punédhénésit / inxhinierit, t& organizojé dhe t& mbulojé té gjitha kostot
e ndérlidhura (fluturim, akomodim, ndihmé) t& c¢do Vvizite inspektimi té ndonjé prej
prodhuesve/furnitoréve té propozuar pér zérat kryesoré, p.sh. tubat, pompat, valvulat, dezinfektimi,
klorinimi, panelet e kontrollit, etj. Njé numé&r maksimal prej katér pérfagésuesve té Punédhénésit
dhe/ose Inxhinierit pritet t&€ marrin pjesé né kéto vizita.

5.3 Inspektimi dhe Testimi gjaté Ndértimit

Testet gjaté ndértimit do té pérfshijné, por nuk kufizohen vetém né vijim:

e Té gjitha testet e specifikuara dhe marrja e mostrave pér materialet gé do té pérfshihen né
punimet e pérhershme (materiali mbushés i specifikuar, cilésia e betonit, cilésia e asfaltit et)).

e Té gjitha strukturat mbajtése té ujit, pérfshiré tanket(depozitat) e betonit, pusetat, catité e
ndértesave, etj., do té testohen pér té provuar izolimet e ujit né pérputhje me Specifikimet.

e Té gjitha tubacionet (tubat e gravitetit ose té presionit) duhet té testohen nén presion né pérputhje
me Specifikimet. Kjo gjithashtu pérfshin nyjet, saldimet, rondelet, etj.

e Testet e ngjeshjes do té kryhen pér zonat e mbushjeve, nén themelet e strukturave té betonit, pér
shtresimet e tubave, pér nén-shtresat dhe shtresat e punimeve né rrugé.

e Té gjitha materialet e furnizuara pér pérfshirje né punime do té jené té reja dhe do t'i nénshtrohen
Inspektimit té Sigurimit té Cilésisé, certifikimit dhe, kur &shté e pérshtatshme, testimit ndaj
shkatérrimit, né ményré gé té& demonstrojné pajtueshmériné me kérkesat e specifikimit dhe géllimit
pér té cilin ato pérdoren né punimet e pérhershme. Kur materialet me cilési té siguruar nuk jané té
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disponueshme, Kontraktori duhet t'i paragesé Inxhinierit certifikata t& provés prej furnizuesit ose
prodhuesit t& materialeve gé tregojné pérputhjen e tyre me specifikimet pérkatése.

Gjaté nisjes fillestare, kur furnizimi me energji elektrike né panelet e kontrollit ka energji, do té& béhen
testet e méposhtme:

e  Testimiité gjitha valvulave dhe hidrantéve pér mbyllijen dhe hapjen e ploté

e Testimi i té gjithé PRVs(valvulave té reduktimit té presionit) pér funksionimin dhe rregullimin e
duhur

e  Testimii secilit z& té kantierit (kompleksit) pér té siguruar rotacionin e sakté.

e Testimi i secilés valvul/porté dhe celesi pér té siguruar funksionimin e sakté, pérfshiré
vendosjen e celsave rrotullues dhe kufizues.

e  Testimii secilit rrotullim instrumentesh pér té siguruar funksionimin e duhur.

e  Testimiialarmeve pér té siguruar funksionimin e sakté.

e  Testimii sistemit t& kontrollit radio nése éshté i instaluar.

5.4 Laboratori pér Punimet Civile

Kontraktori do té sigurojé objekte laboratorike té nevojshme pér té kryer testet e pércaktuara né
klauzolat e Kontratés me koston e tij.

Kontraktori do té ndértojé njé laborator té ploté, i pérbéré nga njé godiné me objekte dhe pajisje, si
minimum, me té gjitha pajisjet e provés gé mundésojné kryerjen e provave té shénuara (*) kétu meé
poshté me koston e tij dhe i vendosin ato né dispozicion té Inxhinierit. Kontraktori gjithashtu éshté
plotésisht pérgjegjés pér funksionimin dhe mirémbajtjen e njé laboratori té tillé.

Kontraktori mund té kryejé té gjitha testet rutiné té terrenit né laborator, té cilin ai do ta ndértojé pér
Inxhinierin duke siguruar mjete shtesé prove, nése gjykohet e nevojshme, ose mund té instalojé njé
laborator té vecanté né terren pér prova té tilla.

Kontraktori do té sigurojé mjetet e nevojshme pér testet rutiné té cilat do té kryhen né kantier ose do té
sigurojé njé teknik té specializuar laboratori pér té kryer prova té tilla duke pérdorur pajisje gé do té
furnizohen nga njé laborator i aprovuar nga Inxhinieri.

Kontraktori mund té kryejé cfarédo testi né cdo laborator té pranueshém pér Inxhinierin, kur nuk
kérkohet té kryhet né kantier. Pas pérfundimit t& punimeve sipas Kontratés, Kontraktori, me udhézimin e
Inxhinierit, do té heqé laboratorin e ndértuar né kantier, dhe pajisjet do té& béhen proné e Kontraktorit.
Kontraktori do té caktojé minimumi 2 tekniké laboratoré, njéri me pérvojé né beton dhe né materiale
betoni dhe tjetri né testet e dherave, dhe minimumi 2 asistenté né laboratorin qé do té ndértohet pér
Inxhinierin. CV-té e kétij personeli i paragiten Inxhinierit pér miratim. Njé personel i tillé i caktuar né
laborator mbikéqyret plotésisht dhe merr udhézime nga Inxhinieri. Inxhinieri né marréveshje me
Punédhénésin mund té kérkojé nga Kontraktori t& zévendésojé personelin laboratorik kur e gjykon té
nevojshme.

Testet qé kérkohen té kryhen nga Kontraktori gjaté zbatimit t& punimeve né vijim pérfshijné, por nuk
kufizohen vetém né kéto:

DHERAT:

(*) Klasifikim, analizat sieve, analizat hidrometrike

(*) Marrédhéniet e lagéshtisé/densitetit t& dherave duke pérdorur njé ¢cekic me fugi 2.5 kg (5.5 Ib) me njé
rénie prej 305 mm (12 ing)

(*) Graviteti specifik i dheut

(*) Marrédhéniet e lagéshtisé / densitetit té dherave duke pérdorur njé cekic me fuqi 4.54 kg (10 Ib) me
njé rénie prej 457 mm (18 ing)

(*) Dendésia natyrore e dherave duke pérdorur metodén e gypit té rérés (*) Pé&rcaktimi i pérmbajtjes
ujore té dherave né laborator (*) Kufiri i IEngshmérisé

(*) Kufiri i plasticitetit (*) Indeksi i plasticitetit

(*) Testet CBR (Raporti i Rezistencés | Kalifornisé)
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AGREGATET:

- Papastértité organike né agregate

(*) Analizat Sieve e agregateve té iméta dhe té trashé

(*) Pérmbaijtja e ujit e agregateve

- Rezistenca e agregateve ndaj Na2S04

- Testi dérrmues

- Testi i shkallézimit

- Rezistencé zhveshése

(*) Absorbimi i ujit

- Testet CBR

(*) Marrédhéniet e lagéshtisé/densitetit té dherave duke pérdorur njé ¢ekic me fuqi 2.5 kg (5.5 Ib} me
njé rénie prej 305 mm (12 ing)

(*) Marrédhéniet e lagéshtisé/densitetit t&€ dherave duke pérdorur njé cekic me fuqi 4.54 kg (10 Ib) me
njé rénie prej 457 mm (18 ing)

(*) Dendésia natyrore e agregateve duke pérdorur metodén e gypit té rérés

BETONI:

- Rezistenca cilindrike né ngjeshje e betonit

(*) Testet e marrjes sé mostrave dhe kurimit té betonit né kantier

- Hedhje e betonit t& ¢cimentos Portland (*) Marrje mostrash nga betoni i freskét
(*) Pérmbaijtja e ajrit né betonin e freskét té& pérzier me metodé kompresimi

(*) Dendésia e betonit té freskét té hedhur.

Zakonisht pércaktohen testet e renditura mé lart por kjo renditie nuk do té kufizojé testet, té cilat
Kontraktori duhet t'i kryejé brenda kornizés sé specifikimeve.

Kontraktori duhet t'i sigurojé Inxhinierit dy kopje té té gjitha raporteve té certifikuara té testeve té
Iéshuara nga laboratori i pavarur i testimit. Cdo raport i tillé prove pérfshin informacionin e méposhtém:

o Data e raportit

o Emri dhe njé pérshkrim i shkurtér i projektit

o Emri dhe adresa e laboratorit

e Emri dhe nénshkrimi i Inxhinierit

e Data e inspektimit ose marrjes sé mostrave

e Temperatura dhe kushtet atmosferike

e Data e provés

o Lloji dhe pérshkrimi i produktit dhe numri i zérave né specifikimet pérkatése
e Pozicioni | tij brenda projektit

e Lloji i inspektimit ose provés

o Vézhgimet e béra pér té verifikuar konformitetin me Dokumentet e Kontratés.

Pérgjegjésité e Kontraktorit: Kontraktori do t'i japé njé njoftim paraprak Laboratorit né lidhje me c¢do
puné gé kérkohet té testohet dhe té bashképunojé me laboratorin pér t& mundésuar personelin
laboratorik dhe teknikét gé té marrin mostra nga Punimet.

Dorézimi i raporteve té testit: Raportet e provés né lidhje me materialet dhe pajisjet e propozuara pér t'u
pérdorur né punime do ti dorézohen nga Kontraktori Inxhinierit né njé numér kopjesh gé do té
pércaktohen nga Ky i fundit.
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Testet e Pérfundimit

e testet déshtojné pér shkak té pa-pajtueshmérisé me kriteret e mésipérme, ose nuk arrijné

kérkesat minimale té specifikuara ose inxhinieri nuk éshté i kénaqur pér parametrat operativé,

Kon
[ )
[ )
[ )

traktori duhet té:
té identifikojé arsyen e déshtimit,
té parashtrojé propozime me shkrim pér korrigjim,
té marré miratimin me shkrim nga Inxhinieri pér kéto propozime
té ndreqé kété problem dhe té ri-testojé

5.5.1 Té& pérgjithshme

Duhet t& merren parasysh procedurat e pérgjithshme si mé poshté:

Kontraktori do té kryejé teste funksionale pér té gjitha pajisjet, qofté né kushte provash né punimet e
prodhuesit ose diku tjetér (e preferueshme né kantier) né ményré gé té déshmojé se punimet
pérputhen me Kérkesat e Punédhénésit.

Kontraktori do t'i njoftojé Inxhinierit njoftimin katér javor (nése testet funksionale jané kryer diku
tjetér, né vend té kantierit) ose njoftimin pér njé jave (nése testet funksionale jané kryer né kantier)
pér géllimin e kryerjes sé testeve, dhe qé pajisjet jané gati pér operim. Kontraktori do té sigurojé njé
program prové pér té testuar funksionin e secilés pjesé té punimeve té tij.

Brenda dy javéve nga pérfundimi i ¢do testi funksional, Kontraktori do t& marré dhe dorézojé tek
Inxhinieri, dhe palét e tjera, sic mund té udhézohet, certifikatat e provés dhe kurbat (grafikét) e
performancés sé té gjithé zérave, duke dhéné regjistrime té hollésishme té té gjitha provave
elektrike dhe mekanike té kryera né pajisje dhe materiale, tek té dy punimet si ato té prodhuesit,
ashtu ato edhe né kantier.

Kopjet e certifikatave e té gjitha testeve béré té gjithé zérave i dorézohen Inxhinierit. Kopjet e
certifikatave té testeve pér té gjithé zérat kryesoré pérfshihen né udhézimet e operimit dhe
mirémbaijtjes, si¢ detajohen diku tjetér.

Kur testet dhe inspektimet kané pérfunduar me pélgimin e Inxhinierit, dhe kur jané kontrolluar
certifikatat e testit dhe kurbat (grafikét) e performancés, etj., Inxhinieri konfirmon pranimin me
shkrim.

Inxhinieri rezervon té drejtén té udhézojé Kontraktorin pér té pérmbushur ¢do kosto ekstra, e cila
éshté shkaktuar nga paaftésia e Kontraktorit pér té pérmbushur kérkesat e mésipérme té testimit
dhe inspektimit, duke pérfshiré sigurimin e certifikatave té provés, kurbén e performancés, etj, ose
kur, sipas mendimit t& Inxhinierit, jané pér shkak té kujdesit té pamjaftueshém té treguar nga
Kontraktori ose nénKontraktori pérpara se té paragesé kompleksin (kantierin) pér inspektim ose
proveé.

5.5.2 Pajisjet e Testimit

Pér
a.

sa i pérket pajisjeve, té paktén ¢éshtjet e méposhtme duhet té merren parasysh:

Kontraktori do té sigurojé dhe instalojé gati pér pérdorim ¢cdo pajisje, material, konsum, ujé, etj. té
nevojshme pér zbatimin e testeve funksionale pa ndonjé kosto shtesé té kontratés.

Cdo pajisje e pérdorur né testimin e mjetit duhet té jeté né pérputhje me rregulloret dhe kérkesat e
duhura té sigurisé né té gjitha aspektet. Kontraktori do té sigurojé qé té gjithé nénkontraktorét té
njihen me Kérkesat e Punédhénésit.

Kontraktori do té plotésojé kérkesat e Inxhinierit né lidhje me saktésiné e té gjitha instrumenteve té
pérdorura pér teste dhe, nése kérkohet, duhet té paragesé certifikatat e testit té kalibrimit té fundit,
ose né té kundért, t& kené instrumentet e kalibruar nga njé autoritet i pavarur pa kosto shtesé té
kontratés.

"Matésit KWh " duhet té kontrollohen pér rrotullimin e sakté, dhe do té kryhen testet e luhatjes pér té
siguruar gé matési nuk éshté funksional vetém me tensionin nése sekondari | rrymés sé
transformatorit éshté I&né i lidhur me rrymén primare té ndérpreré.
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5.5.3 Testet Funksionale té Makinés "Me Ujé té Ftohté"

Té gjitha testet funksionale do té kryhen nga Kontraktori, nén mbikéqgyrjen dhe me pélgimin e Inxhinierit,
si mé poshté:

a.

b.

Cdo set pompash duhet té testohet pér kapacitetin, lartésingé, konsumin e energjisé dhe
besueshmériné mekanike.

Cdo motorr pér furnizimin me energji emergjence duhet té testohet pér futjen e karburantit, fuginé
dhe prodhimin termik, efektivitetin dhe pér besueshmériné e ploté né té gjitha aspektet.

5.5.4 Testet Hidraulike

Testet hidraulike t& méposhtme duhet té konsiderohen né minimum:

a.

5.6

Pompat, tubacionet, valvulat dhe kontenierét e presionit duhet té testohen hidraulikisht né presionin
e pércaktuar ose té paktén 1.5 heré té presionit maksimal té punés ose té presionit nominal +5 bar,
cilido gofté mé i madhi.

Né té gjitha rastet testimi i tubave do té kryhet né prani dhe me pélgimin e Inxhinierit. Kontraktori do
t'i japé paraprakisht Inxhinierit njoftim me shkrim pér géllimin e tij pér kryerjen e testimeve. Pér
formén dhe periudhén e njoftimit do bien darkord Inxhinieri me Kontraktorin.

Certifikat e provés pérgatiten nga Kontraktori né njé formé qé té bjeré dakort dhe té nénshkruhet
prej Inxhinierit, si pérfundim me sukses té secilit test. Njé& kopje e secilés certifikaté té& nénshkruar
mbahet nga Inxhinieri dhe njé nga Kontraktori. Tubacioni i ploté, duke pérfshiré fllanxhat gorre,
stopa, priza, matés presioni, tela lidhés tubi, blloge ankorimi dhe fiksues, etj. do té pajiset me ¢do
gjé té nevojshme pér testimin efektiv té tubacioneve né presionin e kérkuar. Kontraktori do ta mbajé
kompleksin e pérmendur né gjendje té miré pér kohézgjatjen e punimeve, pa ndonjé kosto shtesé té
kontratés. Cdo tub ose gjatési e tubit gé zbulohet e démtuar duhet té higet menjéheré dhe té
zévendésohet pa kosto shtesé, dhe nyjet gé pikojné duhet té korrigjohen. Testi pérséritet aq shpesh
sa éshté e nevojshme derisa e gjithé gjatésia nén prové té pranohet nga Punédhénési dhe
Inxhinieri.

Testimi | depozitave/rezervuaréve pér izolimin e ujit do té kryhet njélloj si DVGW W 311 (ose sipas
standardeve ndérkombétare té pranuara). Mé poshté éshté njé pasqyré me DVGW W 311. Pusetat
e vogla shpérndarése dhe pusetat e tubacioneve me gravitet do té testohen si mé poshté:

e Gérmimi | depozitave/rezervuaréve nuk do té€ mbushet, muret e brendshém dhe té jashtém as

nuk do té vishen as do té suvatohen, dhe as derdhje betonit (pér formimin e ullugeve té

brendshé&m) nuk do té vendoset para kalimit me sukses té testit té izolimit t& ujit.

Testi nuk mund té fillojé para forcimit té betonit pér 28 dité.

Mbushja me ujé do té béhet né shkallé uniforme jo mé té madhe se 2m né 24 oré.

Njé periudhé njé javore do té lejohet pér stabizilimin (trajtimi me ujé | betonit).

Nivelet e ujit do t& maten nga mjete té aprovuara né intervale 24 orésh pér njé periudhé prove

7 ditore.

e Gjaté periudhés sé provés totali | nivelit té lejueshém | rrjedhjes (rénies), pas evaporimit dhe
reshjeve, nuk duhet té kalojé 1/500 té thellésisé mesatare té ujit té depozités mbushur plot ose
1 m, cilado gofté mé e madhja.

Pavarésisht pérfundimit t& kénagshém té provés sé mésipérme, ¢cdo rredhje ose lagie e dukshme
né pjesén e jashtme té mureve té depozités duhet té ndalet, pasi té lejohet veté-izolimi. Cdo mbyllje
(izolim) ose trajtim i carjeve né seksionin e murit né fjalé, kur éshté e mundur, do té kryhet nga fagja
e brendshme.

Dhomat e brendshme ngjitur si pjesé té strukturés do té testohen me radhé né rast se procesi i
trajtimit lejon zbrazjen e dhomés pérkatése né ményré té pavarur nga e gjithé struktura. Dhomat
ngjitur me dhomén nén prové duhet té jené bosh gjaté provés.

Kolaudimi

Periudha e kolaudimit, e secilit seksion pune do té fillojé né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme té
Kontratés dhe né datén e pércaktuar nga Inxhinieri dhe pasi Kontraktori té keté realizuar me sukses té
gjitha testet e punimeve dhe ato funksionale pas pérfundimit dhe té vendosé strukturat pérkatése.
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Kolaudimi nuk do té fillojé derisa testimet me ujé té ftohté t& kené marré pélgimin e Inxhinierit dhe
miratimin e propozimit t&é Kontraktorit si dhe programin pér kolaudimin e punimeve nga Inxhinieri.

Kontraktori do t& mbikéqyré punét pér instalimet mekanike dhe elektrike dhe do té sigurojé mbikéqyrje
teknike té vazhdueshme pér té realizuar ¢do rregullim dhe punime pérmirésuese gé mund té jené té
nevojshme. Kontraktori do té bashképunojé dhe do té sigurojé té gjithé ndihmén e nevojshme sic
kérkohet nga Inxhinieri gjaté kolaudimit té punimeve.

Shérbimet gé do té ofrohen gjaté periudhés sé kolaudimit do té pérfshijné&, por nuk kufizohen vetém né
vijim:
a. Drejtimin e fillimit té strukturave né pérputhje me planin e punés pér kolaudim, té aprovuar nga

Inxhinieri.
b. Sigurimi i personelit té afté pér koloaudimin e strukturave né pérdorimin e manualeve O&M pér té
demonstruar gé instalimi i pérmbush kriteret e pércaktuara té projektimit dhe té

performancés. Kontraktori do t& mbajé né kantier té gjithé specialistét e nevojshém pér kolaudim
dhe personelin teknik pér njé periudhé prej 14 ditésh pas kolaudimit té suksesshém pér té kryer ¢cdo
rregullim gé mund té jeté i nevojshém.

c. Ndihmon né mbikéqyrjen e funksionimit té strukturave nén njé seri procesesh dhe kushtesh rutiné

dhe jo-ruting, pér té pércaktuar performancén e elementéve individualé dhe té sigurojé njé bazé
regjistrimesh té kapaciteteve té pompimit dhe valvulave pér referencé né té ardhmen.

d. Ndihmon né mbikéqyrjen e funksionimit dhe mirémbajtjes sé strukturave duke pérdorur procedura
té ndryshme operimi dhe mirémbaijtjeje, pér té provuar alternativat dhe pér té pércaktuar metodat
optimale té funksionimit.

e. Monitoron, raporton dhe referon problemet qé nuk mund té zgjidhen né kantier me pélgimin e
Inxhinierit dhe rekomandon alternativat pér té korrigjuar problemet.

5.7 Testet e Performancés sé Kantierit pas Mbarimit
5.7.1 Te& pérgjithshme

Pas pérfundimit té ngrities dhe pas vendosjes sé fillimit t& punimeve, Kontraktori do té njoftojé
Inxhinierin se éshté i gatshém té& demonstrojé performancén e komponentéve pérkatés. Njé demonstrim
i tillé referohet kétu si testim i Kantierit, i cili do té déshmohet nga Inxhinieri.

Mé pas Kontraktori do té béjé testimin e ploté e gjithé zérave té pajisjeve si dhe t& komponentéve si njé
e téré dhe do té pérfshijé sigurimin dhe rregullimin e:

e E personelit té afté dhe té kualifikuar dhe punétorét pér operimin dhe testimin e pajisjeve gjaté
provave.

e Sigurimin dhe largimin e té gjitha shérbimeve si lubrifikanté, karburant, energji elektrike, ujé, etj.

e Té& gjithé instrumentet matés dhe testues té nevojshém pér té demonstruar se pajisjet
funksionojné né pérmbushje me Kérkesat Teknike.

Kontraktori do t& marré parasysh gé Punédhénési do té véré né dispozicion personel té kualifikuar té
pérshtatshém gé do té marré pjesé né teste.
Periudha e testimit pérfundon pasi objekti &shté véné né puné né ményré té kénagshme dhe té

suksesshme nga Kontraktori (si¢ éshté certifikuar nga Inxhinieri) pér njé periudhé si¢c kérkohet nga
Inxhinieri.

Inxhinieri mund ta vértetojé me shkrim dhe Kontraktori mund té béjé kérkesé pér njé Certifikaté Marrjeje
(pér té téré ose pjesé té Punimeve, sic éshté e pérshtatshme), té gjitha né pérputhje me Kushtet e
Pérgjithshme té Kontratés.

5.7.2 Testimi i Pompave, Pajisjeve Transportuese

Pompat dhe pajisjet transportuese do té testohen pér performancén nga Kontraktori nén mbikqyrjen dhe
pélgimin e Inxhinierit si mé poshté:

a) Cdo set pompash do té testohet pér kapacitetin, lartésiné dhe konsumimin e energjisé,

b) Cdo pajisje do té testohet pér kapacitetin dhe konsumimin e energjisé.
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5.7.3 Testimi i Nén-Sistemeve (Stacioneve té Pompave, Rezervuaréve, etj.)

Nénsistemet e méposhtme do té testohen pér performancén (kapacitetet, prurjet, presion, efektivetet e
vecuara, karburanti hyrés, dalja e energjisé elektrike dhe termale, eficenca elektrike dhe termale, etj.) si
njé e téré sic specifikohet né Kérkesat Mekanike dhe Elektrike, pérfshiré pajisjet pér energjing, kontrolli i
instrumentave dhe lokal dhe sistemet automatike:

a. Furnizimi me ujé dhe procesi | sistemit té ujit né kantier.

b. Grilat

c. TEe gjitha sistemet ngritése té [évizshme dhe té fiksuara.

d. Furnimi me energji | emergjencés pérfshi sistemet me karburant, nése kérkohet dhe

specifikohet né BoQ (Preventivi | Sasive).

Furnizimi me energji elektrike pérfshi ndryshimin e energjisé, transformimin, shpérndarjen.

Kontrollin gendror dhe systemin automatik pérfshi transmetimin e té dhénave né distancé.

g. Godina dhe instalimet e jashtme, sistemet e telefonit, sistemet e ruajtjes dhe sigurisé, sistemet
e mbrojtes nga rrufeja+ tokézim, ndricim kantieri.

i )]

5.8 Certifikatat e Testeve dhe Regjistrat (Librat)

Regijistrat e Kontrollit té Cilésisé, certifikatat e testeve, raportet dhe regjistrimet ditore té testimit dhe
inspektimit né kantier mbahen né format e aprovuara nga Inxhinieri.

Rezultatet e provés do té certifikohen nga stafi Ekzekutiv (QC). Té gjitha certifikatat e provave dhe
regjistrimet e inspektimit (pérfshiré ato nga furnizuesit ose agjensité e tjera té testimit) duhet té
identifikohen qarté me pjesén e duhur té Punimeve té cilave u referohen, dhe té pérfshijné informacionin
e kérkuar nga Standardi i Referencés pérkatése ose Seksioni i Kérkesave t& Punédhénésit, dhe do té t'i
dorézohen Inxhinierit.

Koha e dorézimit té certifikatave do té jeté si mé poshté:

e Certifikatat e provés sé prodhuesit dhe furnizuesit do té dorézohen sapo té jené pérfunduar testet
dhe, né cdo rast, jo mé pak se shtaté dité para kohé&s kur materialet e paragitura nga kéto
certifikata kérkohen pér t'u pérfshiré né Punimet e Pérhershme.

o Certifikatat e testeve té kryera gjaté ndértimit ose pas pérfundimit té€ njé pjese té Punimeve té
Pérhershme do té dorézohen brenda shtaté ditéve nga pérfundimi i provés.
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6 Manualet e Funksionimit & Mirémbajtjes

6.1 Manualet e Funksionimit & Mirémbajtjes

Kontraktori do té pérgatisé manuale gjithé pérfshirése té funksionimit dhe mirémbajtjes qé mbulojné té
gjitha zérat e punimeve dhe pajisjeve té kontraktuara, pérfshiré té gjitha udhézimet e prodhuesve,
referencat, listat, etj. Manualet do té pérfshijné njé pérmbledhje té& parimeve té pérgjithshme té funksionimit
dhe mirémbajtjes sé zérave dhe do té béjné referencé specifike pér pajisjet e vecanta té ofruara. Broshurat
e shitjeve mund té pérfshihen vetém si informacion shtesé.

Manualet do té pérfshijné gjithashtu njé listé t& adresave me detajet e kontaktit t& pérfagésuesve té
furnitoréve né Shqipéri ose té shtetit apo té origjinés, té cilét pas shities mund té ofrojné shérbim, pjesé
rezervé ose mbéshtetje pér funksionim.

Manualet do té dorézohen né tre kopje né gjuhén angleze dhe tre né gjuhén shqipe. Ata do t& mbulojné
testimin, funksionimin, kontrollin, mirémbajtjen, ¢montimin dhe riparimin e té gjithé komponentéve dhe
Kantierit t¢ dhéné né Punime.Vémendja mé e madhe i kushtohet térésisé dhe qartésisé sé
prezantimit. Informacioni do té mbéshtetet nga:

. Katalogje dhe broshura

. Vizatimet e dimensioneve

. Fletét e té& dhénave

. Tekst pershkrues

. Vizatime gjithépérfshirése, skica, plane, seksione si¢c mund té kérkohet

Njé koleksion i pamfleteve standarde i natyrés sé pérgjithshme, pa vizatime dhe pérshkrime gé i referohen
situatés aktuale as-built té ndértimit nuk do té jeté i pranueshém. Né vecanti, duhet té pérgatitet
informacioni prej Nén-Kontraktorve dhe prodhuesve té punésuar nga Kontraktori qé té formohet njé
manual gjithépérfshirés. Duhet té pérfshihen referencat e teksteve pérshkruese, vizatimet dhe listat e
pjeséve rezervé.

Té paktén tre javé pérpara Iéshimit té Certifikatés sé Marrjes, Kontraktori do t'i dorézojé Inxhinierit dy kopje
té palidhura té draft-manualeve té funksionimit dhe mirémbajties pér Punimet dhe strukturat
ndihmése. Manualet do té ndahen né disa véllime (p.sh. funksioni, operimi, mirémbajtja dhe remonti) dhe
do té pércaktojné plotésisht dhe garté rekomandimet dhe udhézimet e veté Kontraktorit pér funksionimin,
mirémbajtjen dhe remontin e kénagshém té punimeve dhe pajisjeve té pérfshira né kété Kontraté.

Teksti ose diagramet shogéruese, pér mé tepér do tregojné udhézimet e kabllove elektrike, trajtimit dhe

ngritjes. Draft-manualet, gjaté testimit dhe kolaudimit t& Punimeve, kontrollohen me kujdes nga Kontraktori,

azhurnohen dhe modifikohen pér té siguruar gé ato jané plotésisht pérshkruese dhe té zbatueshme pér

paraqitien pérfundimtare t& punimeve.

Manualét e miratuar sé fundmi do té lidhen miré né madhési flete A4, té titulluara garté, me indeksin dhe

referencén té shénuar. Nése pérgatitet né kompjuter, do pérdoret me programin standard té PC si Word

pér Windows, njé kopje né CD e skedarit té té dhénave pér ¢do véllim do té sigurohet pér té lehtésuar

azhornimin dhe kérkimin e informacionit. Asnjé pjesé e punimeve nuk do té certifikohet nga Inxhinieri ashtu

si¢ e pérfunduar nése nuk éshté pérmbushur kjo kérkesé.

Pérmbaijtja e manualit pérfundimtar mund té ndahet né pjesét vijuese:

Té dhénat themelore té Punimeve;

Pérshkrimi i njésive t& ndryshme té Punimeve pérfshiré skicat mbéshtetése;

Procedurat e pércaktimit t&€ Punimeve;

Procedurat pér mbyllien dhe hegjen e shérbimit;

Funksionimi i urgjencés (sasia e ujit t& papérpunuar, déshtimi i energjisé elektrike, etj);

Procedurat e mirémbajtjes pérfshiré kohét e mirémbajtjes dhe draftin e formularéve té raportimit té

mirémbaijtjes

7. Programii monitorimit té cilésisé sé ujit duke pérfshiré kohén e marrjes sé mostrave dhe vendet pér
marrjen e mostrave, draft-formularét e raportimit té cilésisé sipas standardeve kombétare dhe
pérshkrimin e metodave standarde té pérdorura pér analiza.

o gk whE
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Nése gjaté Periudhés sé Njoftimit t& Defekteve, Kontraktori ose Inxhinieri mund té zbulojné gé manuali
kérkon modifikim ose zgjerim si rezultat i pérvojés operative dhe mirémbajtjes né Punime, Kontraktori do té
sigurojé njé modifikim té tillé pér secilin manual pérkatés.

Manualet pérfshijné shpjegimet e funksionit dhe géllimit té secilit zé té furnizuar dhe procedurat operative,
mekanike dhe elektrike pér:

1.
2.

3.

© 0 N o

10.

Lubrifikimin, kontrollin, kalibrimin (pérfshiré grafikét), testimin dhe rregullimin;

Vémendie ditore, javore, mujore ose né intervale té tjera t& mirémbajtjes pér té siguruar funksionim té
besueshém pa probleme;

Remontin e ploté, cmontimin dhe ri-montimin, testimin dhe ri-kolaudimin;

Identifikimin dhe pérzgjedhjen e lubrifikantéve té pérshtatshém té standardizuar né té gjithé Punimet,
pérfshiré identifikimin e ekuivalentéve, té disponueshém nga prodhuesit lokalé, kur éshté e mundur;

Tabelén e vendndodhjes sé difekteve pér té lehtésuar gjurmimin e shkakut t& mosfunksionimit ose
prishjes nga simptomat apo testet;

Masat paraprake té sigurisé, procedurat dhe rekomandimet né rutiné dhe emergjencé;
Pastrimi i Kantierit dhe komponentéve té tij;

Udhézime pér mbrojtien e pajisjeve né rast té daljes sé pajisjes jashté shérbimit;
Mirémbaijtja e veshjes mbrojtése;

Mirémbaijtja operative e sistemit, procedurat e performancés, monitorimit dhe raportimit;

Udhézimet e funksionimit do t& harmonizohen midis sistemit elektrik dhe mekanik dhe do pérbéjné
funksionin e pajisjes elektrike, si dhe veté procesin, i cili kontrollohet me té. Udhé&zimet do té
specifikojné qarté funksionin e secilés pajisje dhe ményrén e funksionimit té tij. Té gjitha sinjalet dhe
vlerat e treguara do té shpjegohen; do té shtohen udhézimet e nevojshme.
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7 Funksionimi i Pérkohshém i Sistemit - Pérgjegjésité e Kontraktorit

Seksioni né vijim detajon kérkesat gé Kontraktori duhet té pérmbushé né lidhje me detyrimet e tij pér té
mbajtur né funksion sistemin e furnizimit me ujé dhe ujérave té ndotura gjaté aktiviteteve té tij té
ndértimit dhe gjithashtu gjaté Periudhés sé Njoftimit t& Defekteve.

7.1 ParalLéshimit té Certifikatés sé Marrjes né Dorézim

7.1.1 Pérgjegjésité e Kontraktorit pér Sistemin e Furnizimit me Ujé

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér funksionimin e té gjitha linjave té presionit té instaluar pérkohésisht,
etj, si dhe pér té gjitha tubacionet e reja gé nuk jané marré né dorézim nga punédhénési.

Pér njé pjesé té punimeve t& marra nga Punédhénési né sistemin e shpérndarjes sé ujit (pérpara
marrjes né dorézim sé té gjithé sektorit té punimeve), pérgjegjésité e méposhtme | mbeten Kontraktorit:

e Neé rast se duhet ndérprerje e pérkohshme e furnizimit me ujé pér njé periudhé mé shumé se katér
oré, Kontraktori do keté pérgjegjésiné té sigurojé ujé pér té gjithé konsumatorét sipas kérkesave
shqiptare té cilésisé. Kjo mund té arrihet duke pérdorur depozita, largésia e cdo konsumatori nga
depozita nuk do té kalojé 200m.

o Kontraktori duhet té informojé ndérmarrjen e ujésjellésit me detaje lidhur me té gjitha ndérprerjet e
furnzimit me ujé (kohézgjatjen, orén dhe datén) minimumi njé javé para.

e Kontraktori duhet té& informojé drejtoriné e zjarrfikésve mbi disponibilitetin e punés sé hidrantéve né
nén-zona dhe duhet ta azhurnojé rregullisht kété informacion.

e Ndérmarrja ujésjellése duhet té informohet né detaje mbi vazhdimin e té gjitha aktiviteteve qé mund
té prekin furnizmin me ujé té konsumatoréve.

7.1.2 Planii Pérkohshém i Furnizimit me Ujé dhe Mbrojtjes nga Zjarri

Kontraktori duhet té dorézojé njé “Plan i pérkohshém i furnizimit me ujé dhe i mbrojtjes nga zjarri’né linjé
me programin e tij té& ndértimit, né té cilin shihet qarté se si do té furnizohet me ujé té pijshém popullsia
e nén-zonés gjaté punimeve té ndértimit dhe se si mund té béhet mbrojtja nga zjarri.

Duhet té pregatiten dhe dorézohen pérditésime javore. Cdo ndryshim né program duhet t'i raportohet
menjéheré Punédhénésit.

7.1.3 Pérgjegjésité e Kontraktorit pér sistemin e kanalizimeve

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér cdo bllokim né sistemin ekzistues ose té ri té ujérave té ndotur, gé
shkaktohet nga ndonjé shkarkim i punimeve ndértimore, neglizhencés sé punétoréve apo té ndonjé
arsyeje tjetér pér shkak té punimeve.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér zbatimin e duhur té punimeve dhe do té béjé té gjitha pérpjekjet pér
té shmangur ndotjet e néntokés, ujérave néntokésoré, dhe sistemit té ujérave té shirave dhe atyre té
ndotur ose ndotje té tjera né kantier.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér té siguruar gé ujérat néntokésoré, ujérat kullues apo ujérat e

shirave nga seksionet gé jané né ndértim e sipér nuk do té shkarkohen né sistemin e ujérave té
ndotura.

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 41



¢ “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

8 Shérbimet dhe Pajisjet e Ndryshme qé do té ofrohen pér Inxhinierin nga
Kontraktori

8.1 Shérbime

Kontraktori duhet t'u sigurojé me koston e tij Punédhénésit dhe Inxhinierit, pérfagésuesve té tij dhe
personave té tjeré té autorizuar nga Punédhénési, punonjés dhe ndihmés-topografé ashtu sic mund té
kérkohen nga Punédhénési dhe Inxhinieri. Kontraktori do té sigurojé njé staf gé pérshtatet me detyrat e
kérkuara dhe do té ruajé vazhdimésiné e punés. Ndihmés-topografét duhet té& jené me pérvojé pér té
ndihmuar né punén e survejimit.

8.2 Pajisjet dhe Mjetet e Survejimit

Kontraktori do té sigurojé pajisje topografike gé do pérdoren vetém nga Inxhinieri dhe stafi i tij pérgjaté
kohés sé& Kontratés, dhe kur éshté e pérshtatshme té keté njé certifikaté tolerance specifike té
Prodhuesit ose Agjentit né datén e léshimit. Kontraktori éshté i detyruar té sigurojé instrumentet e
survejimit nga dita e paré e Kontratés deri né pérfundimin e Punimeve. Njé ndihmés topograf do t'i vihet
né dispozicion sipas kérkesés Inxhinierit.

Kontraktori do té mirémbajé pajisjet dhe do té rregullojé ose zévendésojé pajisjet e démtuara ose té
papérdorshme pa vonesé kur udhézohet nga Inxhinieri. Pas |éshimit té Certifikatés sé& Marrjes, pajisjet
do t'i kthehen Kontraktorit.

Kontraktori duhet té sigurojé gjaté gjithé periudhés sé Kontratés té gjitha mjetet, modelet, plumcat,
ganxhat, cekicét hidraulike, gozhdét, spangot, bojérat, furcat dhe zérat e tjeré gé kérkohen nga
Inxhinieri pér inspektimin, kontrollin né pércaktimin dhe matjen e Punimeve.

8.3 Pajisje Sigurie
Kontraktori, pér secilén Paketé té Kontratés, do té sigurojé pajisjet e méposhtme pér pérdorim ekskluziv
nga Inxhinieri dhe pér stafin e investitorit dhe klientit si¢ kérkohet gjaté vizitave né terren:

e 4 palé kominoshe mbrojtése

e 4 komplete xhaketé me pantallona té papérshkueshém nga uji (xhaketat e papérshkueshme nga
uji duhet té jené té kthyeshme nga té dyja té kompletuara me astar dhe kapug té vecanté, njéra
ané e verdhé me shirita reflektues)

e 4 palé cizme mbrojtése pér kantier (sipér prej |ékure, rezistente ndaj acidit PVC dhe rezistente
ndaj naftés)

e 4 palé cizme mbrojtése Wellington

¢ 8 helmeta mbrojtése, té bardha pa logo

e 8 palé doreza PVC

e 1 Llambé dore sigurie Wolflite e karikueshme (Kodi Nr 251A \ LED) ose e ngjashme e aprovuar
e Karikues i tensionit té larté Wolflite (110-220V) (Kodi Nr 251 HV / LV) ose i ngjashém i aprovuar

8.4 Pajisjet e Testimit

Kontraktori do té sigurojé pajisjet e méposhtme pér pérdorim ekskluziv nga Inxhinieri dhe do i vendosé
né njé dhomé té pérshtatshme né njé lokacion pér té cilin do té bien dakord.

. Njé ngrohés | vogél elektrik 2 kW dhe njé prizé me fole dyshe

. Stola dhe rafte pune

. Teté kallépé kubiké metaliké pér kube provash 150 mm

. Njé rezervuar uji me ngrohje elektrike i kontrolluar termikisht i afté t& pérmbajé 10 kube betony

Pajisjet e testimit do té vendosen né dhomén e siguruar dhe t& mirémbajtur nga Kontraktori nén njé
rend té sakté pune gjaté kohézgjatjes sé Kontratés.
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9 Mbyllja e Projektit

9.1 Inspektimi Pérfundimtar

Kur Kontraktori konsideron se té gjitha fazat e Punés jané pérfunduar, duhet do t'i dorézojé Inxhinierit
certifikatat e méposhtme me shkrim pérpara inspektimit pérfundimtar qé konfirmojné se:

a. Dokumentet e Kontratés jané shqyrtuar
Té gjitha fazat e Punimeve jané inspektuar pér pajtueshméri me Dokumentet e Kontratés

c. TEé gjitha fazat e Punimeve kané pérfunduar né pérputhje me Dokumentet e Kontratés
d. Pajisjet dhe sistemet jané testuar né prani té Inxhinierit dhe jané funksionale
e. Testet e performancés té specifikuara né manualin e projektit pér prokurim jané pérfunduar né

ményré té kénagshme
f. Té gjitha fazat e Punimeve kané pérfunduar dhe jané gati pér inspektimin pérfundimtar.

Kur Kontraktori ka njoftuar Inxhinierin se Punimet jané té gatshme pér inspektimin pérfundimtar dhe ka
paraqitur certifikatat e kérkuara, Inxhinieri do té& kryejé njé inspektim pérfundimtar pér té verifikuar
statusin e pérfundimit.

Nése Inxhinieri pércakton se Punimet jané té paplota ose me defekt, do t& njoftojé menjéheré me
shkrim Kontraktorin, duke renditur Punimet e paplota ose me defekt. Kontraktori mé pas do té
ndérmarré hapa té menjéhershém pér té korrigjuar mangésité e deklaruara dhe do t'i dérgojé njé
certifikim té dyté me shkrim Inxhinierit kur t& pérfundojné té gjitha fazat e punés. Pas marrjes sé
certifikimit té dyté, Inxhinieri do té ri-inspektojé Punimet.

Kur Inxhinieri pércakton gé té gjitha fazat e Punimeve jané té pranueshme né bazé té Dokumenteve té
Kontratés, dhe Inxhinieri ka marré dorézimet pér mbyllje nga Kontraktori, Inxhinieri Iéshon njé Certifikaté
té Performancés né pérputhje me kérkesat e GCC.

Para se Inxhinieri té léshojé njé Certifikaté Marrjeje, Kontraktori duhet té paragesé regjistrin e
dokumenteve pér projektin, i cili pasqyron me saktési si jané kryer Punimet. Informacioni mbi regjistrin e
vizatimeve do té regjistrohet njékohésisht me progresin e ndértimit. Puna nuk do t& mbulohet derisa té
jené regjistruar té gjitha informacionet e kérkuara.

Cdo dokument duhet té etiketohet "Regjistri i Projektit" me shkronja té garta té médha té
shtypura. Regjistri | dokumenteve do t& shénohet né ményré té lexueshme dhe do té regjistrojé kushtet
aktuale té ndértimit duke pérfshiré, por pa u kufizuar né, informacionin e méposhtém:

a. Lartésité dhe thellésité e kuatove té poshtme tubacionit
Vendndodhjen e ardhshme té degéve TI (tee) pér lidhje t& ardhshme

Vendndodhjet horizontale dhe vertikale té shérbimeve dhe aparateve néntokésore, referuar
strukturave té pérhershme sipérfagésore.

d. Vendndodhjen e shérbimeve té brendshme dhe aparateve té dukshme dhe té aksesueshme té
strukturés.

e. Ndryshimet né terren té dimensionit dhe detajeve
f.  Ndryshimet e béra me porosi né terren ose me Ndryshim Porosie.
g. Detaje jo né Dokumentet fillestare té Kontratés

Specifikimet dhe Shtesat (addendum) do té shé&nohen né ményré té lexueshme dhe do té pérfshijné
informacionin e méposhtém:

a. Prodhuesi, emri tregtar, numri i katalogut dhe furnizuesi i secilit produkt dhe z& i pajisjeve té
instaluara.

b. Lista e ploté e Nén-Kontraktorwve, prodhuesve dhe furnitoréve qé furnizuan krahun e punés,
materialet ose pajisjet. Adresa e secilés firmé duhet té pérfshihet sé bashku me llojet e materialit
0se punés sé kryer.

c. Ndryshimet e béra me porosi né terren ose me Variacionin e Porosive.
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9.2 Dorézimi dokumenteve

Dokumentet e regjistrimit i dorézohen Inxhinierit pérpara se té Iéshohet Certifikata e Marrjes. | gjithé
materiali me madhési letre duhet té indeksohet saktésisht dhe té vendoset né njé lidhés me katér ose
dy unaza. Vizatimet duhet té lidhen né grupe me madhési sé& pérshtatshme pér lehtésiné e
shfletimit. Njé letér pércjellése, e dublikuar, shogéron dorézimin e regjistrit t&¢ dokumenteve. Letra
pércjellése pérmban informacionin e méposhtém

Datén.

Titullin e projektit dhe numrin.

Emrin dhe adresén e Kontraktorit.

Titullin dhe numrin e secilit dokument té regjistruar.

Vértetimin qé secili dokument i regjistruar éshté i ploté dhe i sakté ashtu si¢c éshté dorézuar.
Nénshkrimin e Kontraktorit ose pérfagésuesit té tij té autorizuar.

-0 a0 oW

9.3 Dorézimet e Mbylljes

Dorézimet e mbylljies sé Kontraktorit pérfshijné regjistrin e dokumenteve té projektit, sic pércaktohet,
dhe certifikatat dhe déshmité e méposhtme:

a. Certifikatat e sigurimit pér pérgjegjésiné e produkteve.
b. Déshmité e pagesés sé té gjitha taksave.

c. Déshmité e pagesés sé Borxheve dhe Ankesave.

d. Déshmité e Lirimit t& Qiramarrésve.

9.4 Pastrimi i Kantierit pas Pérfundimit

Certifikata e Performancés nuk do té léshohet pérpara se Kontraktori té largojé té gjitha makinerité,
pajisjet, impiantet, mbeturinat e tij nga kantieri dhe qé ai té rikthehet sipas kérkesés sé inxhinierit.

9.5 Hapat pas Certifikatés sé& Marrjes né dorézim

Gjaté Periudhés sé Njoftimit té Defekteve, Kontraktori do t& mbetet pérgjegjés ndaj Punédhénésit sipas
kushteve té Kontratés dhe do té mbajé té gjitha kostot pérkatése né lidhje me riparimin e ¢do defekti, né
pérputhje me Kushtet e Kontratés dhe furnizimin e té gjitha pjeséve rezervé té nevojshme pér
mirémbajtjen e komponentit pérkatés.

Fusha e pérgjegjésive té Kontraktorit gjaté Periudhés sé& Njoftimit pér Defektet pérfshin:

e Sigurimin e pjeséve rezervé gé duhet té zévendésohen gjaté periudhés sé pérgjegjésisé pér
defektet

¢ Rregullimin e té gjitha defekteve
e Pérditésimin e manualeve té funksionimit dhe té dokumentacionit as-built ashtu si¢ kérkohet.

9.6 Llogaria Pérfundimtare

Brenda 56 ditéve nga léshimi i Certifikatés sé& Performancés sé Inxhinierit, Kontraktori do t'i paragesé
Inxhinierit njé deklaraté pérfundimtare, i cili do té pasqyrojé té gjitha rregullimet né Cmimin e Kontratés,
pérfshiré, por pa u kufizuar né, informacionin e méposhtém:

a. Cmimi Fillestar i Kontratés.
b. Shtesa dhe zbritje gé vijné nga:
1. Variacioni i Porosive t& Méparshme
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Zbritjet pér punimet e pakorrigjuara.

Zbritjet pér démet e likuiduara.

Zbritjet pér pagesat e ri-inspektimit.
5. Rregullime té tjera.

a. Cmimitotal i kontratés, i rregulluar.

b. Pagesat e méparshme

c. Pagesa pérfundimtare

Pas marrjes sé deklaratés pérfundimtare té Kontraktorit, Inxhinieri do té pérgatisé njé Ndryshim
Pérfundimtar t& Urdhrit, duke pasqgyruar rregullimet e aprovuara né Cmimin e Kontratés, té cilat nuk
ishin béré mé paré nga Variacioni i Porosive.

L
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10 Sigurimi i Cilésisé

Kontraktori do té pérdoré njé sistem té sigurimit té ploté té cilésisé pér té gjitha fazat e projektit,
pérfshiré projektimin, prokurimin, ndértimin, testimin, O&M dhe fazat e trajnimit. Sistemi QA duhet té jeté
né pérputhje me kérkesat e pérgjithshme té ISO 9001.

Té gjithé prodhuesit dhe nénkontraktorét do té pérdorin gjithashtu sisteme té sigurimit té cilésisé né
pérputhje me kérkesat e pérgjithshme té ISO 9001.

Plani i Sigurimit té Cilésisé duhet té pércaktojé garté metodat pér identifikimin, vierésimin dhe korrigjimin
e céshtjeve té identifikuara ose gé konsiderohen si jo né pérputhje.

Kontraktori do t'i paragesé Inxhinierit njé plan cilésor pér projektin brenda 30 ditéve nga data e fillimit gé
pérfshin;

10.1  Skica e Planit té Cilésisé

. Deklarata e Politikave t& Kompanisé QA

. Struktura organizative e Kompanisé

. Programi i Autoritetit dhe Pérgjegjésisé pér kontratén
o Lista e procedurave dhe udhézimeve té cilésisé

o Lista e furnizuesve

. Planet e inspektimit dhe provave

10.2 Plani i Ploté mbi Cilésiné

Procedurat dhe udhézimet pér té siguruar cilésiné pér té gjitha punimet né dhe jashté Kantierit,
pérfshijné sa vijon:
. Shqyrtimi i Kontratés

. Kontrolli i Projektimit

. Kontrolli i Dokumentit

. Blerje

o Administrimi dhe Kontrolli i Nénkontratés

. Identifikimi dhe gjurmueshméria

. Mbikéqgyrja e ndértimeve

. Pajisjet e inspektimit, matjes dhe testimit

. Pa-pajtueshméri

. Veprim korrigjues

. Trajtimi, magazinimi, paketimi dhe dorézimi
o Auditimet e brendshme té cilésisé dhe programi i auditimit
. Trajnime

Plani i Sigurimit t& Cilésisé sipas aprovimit té Inxhinierit do té béhet pjesé e Kontratés.
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11 Shéndeti dhe Siguria

11.1  Té pérgjithshme

Kontraktori do té respektojé legjislacionin shqiptar dhe gjerman té shéndetit dhe té sigurisé gjaté gjithé
kohés sé periudhés sé Kontratés.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér drejtimin e sigurté t& Punimeve. Ai do té sigurojé qé té gjitha
operacionet té kryhen né ményré té sigurt dhe gé ¢do person i ngarkuar me pérgjegjésiné pér kryerjen e
kujdesshme té ndonjé pjese té operacioneve t'i kryejé si duhet, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara
né Udhézimet ESMP dhe OHS.

Kur ndonjé pjesé e Punimeve nuk éshté e mbuluar nga Politika e Sigurisé sé Kontraktorit, ose éshté njé
aktivitet me rrezik té larté, Kontraktori para se té fillojé punén né até pjesé té Punimeve ose
veprimtarisé, i paraget Inxhinierit njé sistem té sigurt té deklaratés sé punés pér pa-kundérshtim. Cdo
shtesé ose ndryshim té késaj deklarate, Kontraktori duhet t'ia paragesé menjéheré Inxhinierit. Asnjé
puné e mbuluar nga ndonjé sistem sigurie i deklaratés sé punés nuk do té fillohet nése Inxhinieri nuk ka
treguar gé ai nuk ka kundérshtim ndaj metodave té propozuara.

Kontraktori do té sigurojé té gjitha pajisjet e nevojshme mjekésore, tualet dhe lehtésira té tjera pér
mirégenien e punonjésve té tij né kantier. Lehtéesirat duhet té jené té paktén me standardin e kérkuar
me ligj, rregulloret lokale ose marreveshjet midis Sindikatave dhe Punédhénésit. Njé standard i larté
higjene dhe pastértie duhet té ruhet né ¢do kohé.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér trajnimin e personelit té tij mbi shéndetin dhe siguriné.

11.2  Planii Shéndetit dhe Sigurisé

Brenda 21 ditéve nga data e Fillimit, Kontraktori do té paragesé njé dokument té titulluar "Plani i
Shéndetit dhe Sigurisé”, ku jepet njé pérshkrim i hollésishém i metodave té propozuara prej tij pér té
garantuar siguriné e punimeve gjaté té gjitha fazave té ndértimit dhe kolaudimit.

Plani i Shéndetit dhe Sigurisé duhet té paragitet né detaje t& mjaftueshme pér té siguruar gé nuk mund
té keté paqartési né interpretimin e tij né njé daté t&€ mévonshme. Plani do t'i nénshtrohet miratimit té
Inxhinierit, i cili nuk do té lejojé vazhdimin e asnjé pune né kantier deri né kohén kur t& aprovohet
plotésisht dhe zyrtarisht. Miratimi i Planit nuk do té hegé asnjé nga pérgjegjésité e Kontraktorit né lidhje
me siguriné.

Plani i Shéndetit dhe Sigurisé miratohet nga Punédhénési dhe béhet pjesé e Kontratés.
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12 Dokumentet gé duhet té paragiten nga Kontraktori

Programi i méposhtém jep njé pérmbledhje té dokumenteve teknike dhe té planifikimit gé do té
dorézohen pér miratimin e Inxhinierit, né pérputhje me kontratén.

Kontraktori do té paragesé njé “program pér paragitien e dokumenteve” pér té treguar kohén e dorézimit
té kétyre dokumenteve.

12.1  Programi dhe Metodat e Punés

Kontraktori do t'i paragesé Inxhinierit detaje té& plota t& programeve té tij t& propozuara té ndértimit
brenda periudhés sé ekzekutimit, sic pércaktohet né Kontraté. Ai gjithashtu do té paraqesé detaje pér
kantierin e ndértimit dhe forcén e punés gé ai propozon té punésojé dhe pérshkruan gjerésisht metodat
e propozuara té ndértimit.

Detajet e kantierit t& ndértimit do té pérfshijné pérbérjen, llojin, kapacitetin ose normén dhe numrin e
njésive gé Kontraktori pret t& punésojé gjaté gjithé kohézgjatjes sé Kontratés.

Detajet e krahut té punés do té pérfshijné inxhinieré dhe eksperté, staf me eksperiencé dhe specialisté,
punétoré té kualifikuar dhe té pa kualifikuar me té dhéna mbi punén lokale, qé Kontraktori pret té
punésojé dhe ndryshimet né stafin dhe nivelet e punés dhe shpérndarjen e tyre gjaté gjithé kohézgjatjes
sé Kontratés.

Vémendje e vecanté do t'i kushtohet
o Metodologjisé sé parashikuar pér mbéshtetjen dhe zbrasjen e uijit té llogoreve.

e Qasjes sé parashikuar pér funksionimin e rrjetit té vjetér té transmisionit dhe rrjetit shpérndarés
gjaté ndértimit

e Qasjes sé parashikuar pér té zévendésuar lidhjet familjare ekzistuese me puseta té reja me
ujématésa dhe lidhje té reja, né ményré gé periudha pa furnizimin me ujé pér klientét té jeté sa mé
e shkurtér

e Qasjes sé parashikuar pér vlerésimin e ndérlidhjes sé elementeve té programit t& punés (burimi,
rezervuarét dhe ushqgyesit)

Inxhinierit do t'i dorézohet nga Kontraktori:

a) Programi i pérgjithshém i punés | pérfunduar dhe programet e hollésishme té punés pér muajin e
paré brenda 14 ditéve nga |éshimi i Urdhrit pér Fillimin.

b) Programet e hollésishme té€ punés pér muajt pasardhés gé tregojné seksionet e propozuara té
punimeve gé Kontraktori pret té kryejé.

c) Miratimi zyrtar i metodave té punés té€ marra nga Autoritetet pérkatése pérpara fillimit t& ndonjé
pjese té re té punimeve.

Duhet té merren Miratimet né lidhje me metodat e propozuara té punés, pér mirémbajtjen e trafikut
publik, krygézimet, ndérprerjet e pérkohshme, riparimin ose devijimin e shérbimeve té tjera néntokésore
(té tilla si energjia elektrike, gazi, telefoni etj.), devijimi i prurjeve dhe shkarkimi i ujit nga gérmimet,
rikthimi i zonave té gérmuara dhe dispozitat pér té siguruar siguriné publike.

Kontraktori éshté i detyruar té sigurojé deklarata metodike pér secilin kantier ndértimi pérpara fillimit té
¢do punimi. Kéto deklarata té metodés duhet t&é miratohen nga Inxhinieri dhe pérfshijné sé paku
programin specifik t& punés, njé plan kantieri (plan urbanistik), objektet e Kantierit (p.sh. tualete,
organizime té trafikut dhe H&S, etj.), si dhe marréveshje té béra me autoritetet pérkatése ( p.sh. policia,
shérbimi elektrik, uji / ujérat e ndotura, etj).

12.2 Njoftimet pér Fillimin e Punimeve

Kontraktori para se té filloj¢ ndonjé gérmim do té japé té gjitha njoftimet e nevojshme dhe té béjé
azhornime né kohé dhe té arsyeshme me:
a. autoritetet pérkatése pér rrugét publike (miratimet pér hapjen, marréveshjet pér rishtrimin e

rrugéve) dhe Policiné (organizimet e trafikut), kur éshté e pérshtatshme;
b. pronarét e tokés né fjalé (miratimet e hyrjes, rikthimin sic ishin té sipérfageve);
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c. Autoritetet statuore pér furnizimin me ujé dhe energji dhe telekomunikacionin (gé merren me
kalimin, mirémbaijtjen dhe rikthimin e shérbimeve pérkatése).

12.3 Ditari i Kantierit t& Ndértimit

Kontraktori mban njé ditar pér dokumentimin e informacionit vijues.

. Kushtet e motit

. Temperatura e ajrit

. Lagéshtia

. Kantieret ku punon Kontraktori

. Stafi né kantiere

. Makinerité dhe pajisjet né kantier

. Hyrja e vizitoréve né kantier

. Cdo shénim, koment ose ¢farédo gé Kontraktori ose Inxhinieri e konsideron té réndésishme.

Ditari do té dorézohet ¢do dité pér firmé té dyté (kundra-firmé) nga stafi i Inxhinierit.

12.4  Raportet Mujore té Progresit

Kontraktori pérgatit dhe i paraget Inxhinierit raporte mujore té progresit né gjuhén angleze dhe shqipe.
Raportet duhet té jené né njé stil dhe format si¢ éshté réné dakord me Inxhinierin dhe do té dorézohen
né dy kopje.

Pérmbajtja e raporteve mujore té progresit do té pérfshijé, por nuk kufizohet vetém si mé poshté:
pérparimi i punimeve, i ndaré né ndértim, shpérndarje, instalim, testim,

cilésia e punimeve,

¢do ngjarje, véshtirésité dhe problemet gé jané shfaqur gjaté periudhés sé raportimit,

ndjekja e programit t& aprovuar té punimeve: ndodhja e vonesave, arsyet pér vonesa té tilla dhe
masa pér té shmangur vonesa té tilla; pérditésimi (nése éshté e nevojshme) i programit té punés,
parashikimi i fluksit t& parave bazuar né progresin e parashikuar té punimeve,

e dokumentacioni fotografik

12.5 Fotografité e Progresit té Punimeve

Fotografi té té gjithé Kantierit dhe té seksioneve té tij t&é vecanta do té merren para fillimit t& punimeve
dhe do t'i dorézohen menjéheré Inxhinierit. Gjaté progresit té punimeve, Kontraktori do té sigurojé qé
&shté marré numri i nevojshém i fotografive pér t& dhéné mjaftueshém njé ide lidhur me aktivitetet e
ndérmarra né kantier dhe do t'i paragesé ato sé bashku me Raportet Mujore té Progresit té
Punimeve. Pasi té pérfundojné té gjitha punimet ndértimore, té njéjtat vende do té fotografohen pérséri
dhe fotografité do té dorézohen sé bashku me Deklaratén e Pérfundimit t& Kontraktorit.

Fotografité do t& merren para fillimit t& punimeve pérgjaté kurseve té tubacionit né intervalet prej afro
200 metrash dhe do t'i dorézohen menjéheré Inxhinierit. Né raste té vecanta ose sipas kérkesés sé
Inxhinierit/Punédhénésit do té aplikohen distanca mé té shkurtra. Té njéjtat vende do té fotografohen
pasi té keté pérfunduar ¢do aktivitet ndértimi né ¢do seksion té tubacionit.

Té gjitha fotografité duhet té jené té njé cilésie té miré, pérgjithésisht bardhé e zi, nése shihet e
arsyeshme dhe kérkohen me ngjyra nga Inxhinieri. Kopjet dixhitale (CD) té té gjitha fotove duhet té
shénohen si¢ duhet dhe do té kené njé shpjegim lidhur me kantierin e paragitur né foto, sé bashku me
datén e fotografimit.

Me Deklaratén e tij té Pérfundimit, Kontraktori do t'i dorézojé Punédhénésit dy albume, duke pérfshiré té
gjitha fotografité mujore sé bashku me kopjet Dixhitale (CD) pér té gjitha fotografité si dhe informacionin
se ku jané marré fotografité, etj.
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12.6  Pasqgyra e Dorézimit t&€ Dokumenteve
Kopje
Zéri Dokumenti Pérshkrimi (né cdo Gjuha Periudha
gjuhé)
A Té Pérgjthshme
Al Programi Grafiku dhe Programi | 5 Anglisht Urdhéri pér fillim
Detajuar | punimeve printuara punimesh +14 dité
1 dixhitale
A2 Prodhimi & Pérfshiré pérshkrimin e 2 Anglisht Aprovimet pérkatése +
shpérndarja e shkurtér té parametrave printuara 30 dité
mjeteve dhe té pajisjeve themelore,
pajisjeve vendin e origjinés,
sasiné, njésiné dhe
¢mimin total
A3 Qarkullimi Parave Qarkullimi | Detajuar | 3 Anglisht Marréveshja e
Parave printuara Kontratés + 21 dite
1 dixhitale
A4 Plani | Cilésisé 2 Anglisht dhe Urdhéri per fillim
QA Plan printuara Shqip punimesh
+ 30 dite
A5 Plani i Menaxhimit | Sic detajohet né Librin 3a 2 Anglisht dhe Urdhéri per fillim
Mjedisor dhe printuara Shqip punimesh
Social 1 dixhitale + 30 dite
A6 Plani i Shéndetit Respektimi i Udhézimeve 2 Anglisht dhe Urdhéri per fillim
dhe Sigurisé OHS- printuara Shqip punimesh
+ 21 dite
B Vizatimet, regjistrimet
dhe dokumentet sipas
klauzolés 3
B1 Vizatimet Vizatimet e ndértimit 3 printuara Anglisht dhe Té pérshtaten me
Strukturore dhe detajet 1 dixhitale Shqip grafikun e punimeve
B2 Vizatimet Vizatimet e ndértimit 3 printuara Anglisht dhe Té pérshtaten me
Mekanike dhe detajet 1 dixhitale Shqip grafikun e punimeve
B3 Vizatimet Vizatimet e ndértimit 3 printuara Anglisht dhe Té pérshtaten me
Eelektrike dhe detajet 1 dixhitale Shqip grafikun e punimeve
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Kopje
Zéri Dokumenti Pérshkrimi (né cdo Gjuha Periudha
gjuhé)

B4 Rregjstri i Referoju pikés 3.2 té 4 printuara Anglisht dhe | Tre javé para dorézimit
Vizatimeve Specifikimeve té 1 dixhital Shqip té “Certifikatés sé

Pérgjithshme Marrjes né Dorézim” té
punimeve

C O&M

Cl1 Operim + 1 printuara Anglisht  dhe | Dy muaj para dorézimit
Mirémbaijtje Shqip té punimeve
Manuali (draft)

Cl.2 Operim + 3 printuara Anglisht dhe | Tre javé para dorézimit
Mirémbaijtje 1 dixhital Shqip té punimeve
Manuali (draft)

Cc2 Skema e 3 printuara Anglisht dhe | Tre javé para dorézimit
Mirémbajtjes 1 dixhital Shqip té punimeve

D Raportimi

D1 Raporte mujore té 3 printuara Anglisht dhe | Mujore
progresit 1 dixhital Shaip

D2 Regjistri i 1 printuar Anglisht dhe | Mujore
Personelit & Shqip
Mjeteve té
Kontraktorit

D3 Deklarata e Pérshkrimi i 2 printuara Anglisht dhe | Té paktén 14 dité
Metodés procedurave té 1 dixhital Shqip pérpara datés sé

ndértimit dhe testimit parashikuar té fillimit té
Ndarja pér sistemin e aktivitetit pérkatés
furnizimit me ujé nése

éshté e aplikueshme.

D4 Plani i pérkohshém | Pérshkrimi se si 2 printuara Anglisht  dhe | Urdhéri I fillimit +14 dité
i furnizimit me ujé Kontraktori synon té 1 dixhital Shqip Pérditésime javore
dhe mbrojtjes nga furnizojé konsumatorét
Zjarri gjaté implementimit dhe

si dhe si mund té ruhet
kapaciteti | mbrojtjes
nga zjarri.

D5 Programi | testeve Pérfshiré metodat e 2 printuara Anglisht dhe | Né pérputhje me

dhe inspektimeve testimit té materialeve, | 1 gixhitale Shqip programin e
fazat e ndértimit dhe Kontraktorit
mjetet&pajisjeve
Té ndara pér sistemin e
furnizimit me ujé dhe
sistemit té ujérave té
ndotura

D6 Raporti mbi kushtet | Sic percaktohet né 6 printuara Anglisht dhe | Né pérputhje me
e tubacioneve Specifikimet 1 dixhital Shqip programin e

Kontraktorit

Plani i Dorézimit t&¢ Dokumentit, i aprovuar nga Inxhinieri, do té béhet pjesé e Kontratés.
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2.2 SPECIFIKIMET PER PUNIMET CIVILE

Tabela e Pérmbajtjes

Informacione té& PErgjithShme ... 1
TE PEIGJItNSNME ... e e e 1
(1] - R PP SP PP 1
PUNTME NME TOKE. ..ottt sttt e e st e e s sttt e e s enbbe e e s nnbbeeesaneee 2
TE PEIGJItNSNIME ... et e e e e e e e e e e 2
INVESHIGIMEL PEF NBN-TOKEN ....cii i eiiieee et e e e e e s e e e e e s st r e e e e e e s snnaereeeeeas 2
Pastrimi i Kantierit dhe Puna PErgatitore ...........ccceeviiiieiiiiiie e 2
PaSrimi | KANTEIIE ... e e e e et e e e e e e e e e eanbbeaeeeaens 2
PIEIJA € PEMEBVE ...ttt ettt e e e e e sttt e e e e e e s s bt bbe e e e e e e e e snnbeeeaeaans 2
Pérgatitjia € ZONES SE PUNIMEVE ......uuiiiieeiiiiiiiiie e e e e stieee e e e e s s st e e e e e e s snntnta e e e e e e e s snntnaeeeeens 2
Punimet Né TOKE M DIMEST .......vuiiiiiiiie e s 3
(CT= T4 010 L] PP PPRTTTP 3
) =g Lo =T (= ST PP PURT O 3
KIaSIfIKIMI | GEIMIMEVE ... iiiii ittt st s e b e e s b e e e anbbee e s eneee 4
E drejta € RIUGES (ZONES) .ueviieeiiiiiiiieiee e e e e sttt et e e s s sttt e e e e e e s s e e e e e e s snstn e e e e e e e e s snnnneneeees 5
Vendndodhja dhe Mbrojtja e Shérbimeve NENtOKESOre .........c.euviiiiiiiiiiiiieeieee e 6
Eksplozivét dhe ShpErthimet ....... ..o 6
Gérmimet e Pérgjithshme dhe ato Par@Sore .........cccccccoviieiiiiieiee i 7
Pérgatitjia pér Themelet (fouNdation) .........cccvviiiiiiiiiice e 7
Largimii Materialit t& G ITYEI ... . ettt e e e e e e e e s snbe e eeeeas 8
GErmimi i TUDAVe PEr LIOGOIE! ... ..t e e 8
Mbushja € FUNdit t& LIOQOIEVE........uuuiiieee ittt e e e e s e e e e e e e snrnreeeees 10
Limitet e Gjatésisé S& Hapjes SE LIOGOIrEVE.........ccoiiiviiiiiie et e e 10
ShEIDIME EKZISTUBSE ...ttt e e e ee e e e e e 10
Gérmimet qé duhet t&é Mbahen té€ Thata (Pa UJE).......ooviiiiiiiiieieiiieee e 11
Y= L= WIS 11
Formimi i Shpateve, Argjinaturave dhe Prereve .......ccvvveevee i 11
Problematikat (PUNEL € DEra KEQ).....euiiiieiiiiiiieieee e 12
SHhKEMD T FOME ...ttt ettt e e e e e ettt et e e e e e e s s bbbbeeeaaaaeaanns 12
VIIMAE € PIOVES....oi ittt st e e sttt e sttt e e s bt e e s e nb bt e e s enbbeeeesnbbeeeeaneee 12
1] 01U £ o] - S 12
TE PEIGJItNSNME ...t e e e e e e e re e e e s 12
Materiali | RIMBDUSKNJES ... e e e e e 12
Shtrati i Tubacioneve dhe Rimbushja € LIOQOreve ..........cccccveveeiiiiciiiieicc e 13
LK== o 11 T T =SSP 13
Pjesa FUNAOre € LIOQOIEVE ...........uiiiiiiiee ettt a e eeaeas 13
Gjeotekstile (filtra PEINUIE) ......coo et 13
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2.6.4  Materialet @ SHEratit...........eeiiii e a e ee e 13
2.6.5 Procedura e Ndértimit pér Shtratin € BetONit...........cccciviiiieeiiiiicieeeee e 14
2.6.6 Procedura e Ndértimit - Shtrati i Kokrrizuar dhe Mbulesa ............cccccoviiiiiiiien 14
2.6.7 Ri-mbushja e Llogoreve para Testeve - Foleté € Tubave...........cccueeiieiiiiiiiiiieeeeeeiie, 15
2.6.8 Ri-mbushja e Llogoreve pas Testeve - Foleté € TubaVe...........ccuveieiiiiiiiiiiiiiiee e, 15
2.6.9 Ri-mbushja e Bashkimeve dhe Pusetave para Testit- Foleté e Tubave..........ccc.cccevvvnneenn. 16
2.6.10 Ri-mbushja e Llogoreve té Tubave - Tubat € Salduar............ccccvvviveeeeeiiiciieie e 16
2.6.11 RIMbushja rreth PUSEIAVE........ooieeiei e 16
2.6.12 Material MbUSHES i IMPOFTUAL ........ueeiiiiieiiiitii ittt e e e e e e e e nbnaeeeeeas 16
2.6.13 Largimii MaterialeVve t& TEPEIMA .......uuvieeeiiiiiiieiie e e e e sctter e e e e s e ssrrere e e e e s s s r e e e e e s snnrnaeeeees 17
2.7 Restaurimi dhe Pastrimi.........ooiiuiii i 17
2.7.1  Keérkesat € PErgjithShme........cooi e 17
2.7.2 Restaurimii Sipérfageve pérvec Rrugéve Publike dhe Shtigjeve ..........ccocciiieiiiiiiiiiiiinen. 17
2.7.3 Rikthimi né gjendjen e méparshme t& RIUGEVE .........c.c.vvieiieeiii i 17

A A o1 1T | 1= AR =A< Vo [0 1 - 19
A R T B 1= - | PP PUTR TP 19
A T 111 (T =T oL 1= 4 PR TTT TP 19
2.8 Testimi i PUNIMEVE NE TOKE........oiiiiiii ettt sbre e e 19
P S I R = B8 =T o 1111 ] ] 0= 19
2.8.2 Testet Kryesore dhe Standartet ... 20
2.8.3  Testet @ KOMPAKIESISE ......coiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e s nbnaeeeaeas 20

3 Punime KanaliZIMESh ... aee e 21
3.1 (0 7= 1110 3L PSPPI 21
3.2 Materiale dhe StANAArTE........cooi i a e e eeeeaeas 21
3.3 Deklara e Metodés pér Punimet € KanaliZIMeve.............ciiiiiiiiiiiiieiieece e 21
3.3.1  Keérkesat € PErgjithShme.......cccoiiiiiiiiiic e 21
3.4 FUMIZIMi | MALEHAIEVE ...ttt e n e e 22
341 TE PEIGJINSNIME .ot e e et e e e e e e e e s b aaeeeaeas 22
3.4.2 Dorézimi | MaterialeVe t8 TEPEITA . .....ccuui ittt a e e e abeeeeee s 22
3.5 INSPEKLIMI NGA INXNINIEIT ©..eviiie i e e s s e e e e e e e e nrnreeeees 22
3.6 Tubat dhe RAKOFEIILE ........eeiiiiiiie ittt e snbre e e e eneee 22
3.6.1  Kerkesa té PErgjithSNME .......ccooiiiiiii e 22
3.6.2 Tuba Polivinil Kloride (PVC) dhe RaKOIrderi...........cooiiiiiiiiiaiiiiiiiieeeee e 22

I T T U [ oo = =TT (o] | PRSPPI 23
SR S U [ o - CT7 L PP UP TSP 23
3.6.5 Tuba té Pérforcuar me FIDEr Qelqi .....ccooii i 23
3.6.6 Tubat PVC dhe RaKOIrdErtE ...........eieiiiiieiie e e e 23
3.6.7 Tubat me Polietilen me Densitet té Larté (HDPE) dhe Rakorderité ...........ccccccveeevviinvnnnnn. 24
3.7 Testimi né vendin @ Prodhimit......... ... 25
3.8 KONLrolli | PAIES SE TIELE ....oiiii ittt e et e e e e e e s nbeaeeaaeas 25
3.9 Magazinimi dhe TeStiMi NE KANTIEI .........ciiiiiiieeee e s e e e e nnraaee e e 26
3.10 Trajtimi i tubacioneve dhe MaterialeVve ............oovieiiiiiiiiiiee e 26
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1 Informacione té Pérgjithshme

11 Té pérgjithshme

Té gjitha standartet e pérmendura kétu do té konsiderohen pjesé e Kontratés. Té gjitha referencat e
kétij Standarti do té jené té versionit té fundit, pérvec se kur thuhet ndryshe. Kontraktori duhet té aplikojé
té gjithé standartet, ligjet dhe rregulloret teknike etj, t& pérfshira né kété dokument tenderi.

Punimet Civile duhet t& pérmbushin minimalisht standartet ISO,EN or DIN té eméruara si “I.S”, me
Kodet e Praktikés respektive dhe Standartet e njohura gjerésisht pér furnizimin me ujé, sistemet e
ujérave té ndotura dhe impiantet e trajtimit né “shtetet e huaja’, té adoptuara né kushtet lokale, do té
pérdoren si subjekte alternative por me aprovimin me shkrim nga Inxhinieri.

Kur nuk kemi Standarte té specifikuara né seksionin present apo né ndonje seksion tjetér t& Kontratés,
do té aplikohet EN dhe DIN e pérmendur mé sipér.

Aty ku ka konflikt midis Specifikimeve té Pérgjithshme dhe DIN relevante, Specifikimet e Pérgjithshme
prevalojné. Né qofté se nuk éshté specifikisht e shkruar, urdhérat qé vijojné do té aplikohen né kété
rend pérparésie: 1.) EC 2.) DIN 3.) UK 4) Shqiperi

Materialet dhe puna e performuar duhet t&€ jené minimumi né pérputhje me kéto Standarte dhe
rregullore. Né qofté se prodhuesi ofron material té Standarteve té tjetéra, Standartet do té duhet té jené
té barabarta ose mé té larta se ato té specifikuara, dhe lista e plote me ndryshimet do té duhet ti
dorézohet Inxhinierit ngs kérkohet.

* |SO -Organizata Internacionale e Standartizimit; EN — Normat Evropiane; DIN — Standarti Gjerman

1.2 Klima

Kontraktori konsiderohet té keté marré parasysh té gjithé kushtet klimatike kur pérgatitet pér Tenderin
dhe Programin e tij t&¢ Punimeve, dhe ai nuk do té marré pagesa shtesé pér sa i pérket fenomeneve
metereologjike edhe pse mund ti jepet shtyrje né kohé pér shkak té kushteve jo normale klimatike
brenda Nén-Klauzolés pérkatése té Kushteve té Kontratés.

Kontraktori duhet t& bé&jé marréveshje pér t& mbrojtur Punimet, punimet e pérkohshme, kompleksin e
ndértimit, mjete dhe materialet e ruajtura né vend, kundrejt cdo efekti klimatik. Kontraktori nuk duhet té
performojé atéheré kur né opinion e Inxhinierit, cilésia e punés mund té prekej nga kushtet klimatike.
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2 Punime né Toké

2.1 Té pérgjithshme

Punimet tokésore nén kété seksion do té pérfshijné gérmimet pér diga dhe rezervuare, mbushjet
argjinature, gérmimet e llogoreve dhe mbushje té tokés atje ku tubacionet jané vendosur poshté tokés
dhe gérmimet pér strukturat si psh pusetat e valvulave, blloget e betonit, suportet e tubave, themelet pér
armaturat e betonit pér rezervuaret dhe depozitat e ngritura té ujit si dhe formatimi | kantierit etj. Cdo gjé
e cila gjendet né Specifikime pér sa i pérket zbatimit t& gérmimeve, asgjésimit t& materialeve té
gérmuara, etc. do té zbatohet né ményré té barabarté pér llojet e ndryshme té tokés pérvec rasteve kur
thuhet ndryshe.

2.2 Investigimet pér Nén-Tokén

Atéheré kur specifikohet apo né raste té vecanta mund té ndodhé&, gé Inxhinieri urdhéron Kontraktorin té
investigojé dhe té marré mostra té materialeve dhe ujit, né dhe rreth punimeve tokésoré dhe
strukturave. Investigimet do té béhen vetém népérmjet gropave té eksperimentit. Vendi | sakté dhe
metoda gé do té pérdoret pér investigimin dhe marrjen e mostrave do té tregohet nga Inxhineri né cdo
rast. Kontraktori do té punésojé staf me eksperiencé pér té kryer punén né kantier.

Investigimet duhet té kryhen né pérputhje me DIN 4420 dhe tu korespondojné kodeve dhe Standarteve
té tjera té pranuara.

2.3 Pastrimi i Kantierit dhe Puna Pérgatitore
2.3.1 Pastrimii Kantierit

Kontraktori do té& duhet té hegé djerrinat apo bimésité, pemé té réna, té presé shkurret dhe ferrat dhe té
shkulé rrénjét ashtu si instruktohet nga Inxhineri. Asnjé material apo pemé nuk do té higet né qofté se
nuk éshté marré konfirmimi nga Inxhineri. Té gjitha mbeturinat dhe materialet e papérshtatshme pér
ripérdorim do té higen nga kantieri pér tu cuar né njé vend tjetér shkarkimi t& miratuar, qé sigurohet dhe
paguhet nga Kontraktori dhe do té rregullohet cdo punim gé éshté démtuar.

2.3.2 Prerjae peméve

Kur udhézohet nga Inxhinieri, pemét me trung mé té madh se 0.15 m né dimetér do té higen bashké me
rrénjét dhe gropat do té€ mbushen me materiale té aprovuara dhe ngjeshen miré.

2.3.3 Pérgatitja e Zonés sé Punimeve

Kontraktori duhet té pérgatisé zonén e punimeve né ményré té tillé gé puna té vazhdojé pa probleme
apo ndérpreje prej kalimtaréve apo trafikut t& makinave.

Zona e punés njihet si zona e nevojshme pér té kryer té gjithé punén e kérkuar pér instalimet.

Gjerésia e zonés sé punimeve do té varet nga tipi dhe diametri i tubave gé do té tregohen né vizatimet
pérkatése. Né qofté se zona e punimeve nuk éshté specifikuar né detaj, gjerésia e zonés sé punés do
té pérgatitet sipas kérkesés sé inxhinierit.

Kontraktori do té kontrollojé nése pér zonén e punimeve jané né dispozicion lejet e nevojshme pér
ndértim.

Para sé té fillohet puna, Kontraktori do té vendosé té drejtén e rrugés. Punédhénési do té lidhé kontratat
e nevojshme me pronarét e tokave pér té arritur marréveshjet e nevojshme pér aksesin né zonén e
punimeve.

Kontraktori do té kontrollojé me autoritetet lokale né qofté sé zona mund te keté materiale eksplozive
pérgjaté linjés sé tubacionit. Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér ti gjetur dhe hequr ato. Kontraktori
duhet té informojé Inxhinierin né qofté se gjendet eksploziv.
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Kontraktori do té kontrollojé né qofté se kabllo apo tuba kalojné né zonén e punés. Cdo kalim i paragitur
né vizatim éshté vetém tregues dhe nuk jep pozicionin e sakté. Cdo kalim duhet t& markohet gjaté gjithé
kohés sé ndértimit. Né qofté se éshté e nevojshme gé té higen tubat apo kabllot kalues, Kontraktori dhe
do t'i rivenoé sérish apo instalojé dhe po té jeté e nevojshme do té instalohet njé lidhje provizore e
kabllove dhe tubave gjaté ndértimit.

Kontraktori do té duhet t& kujdeset pér pikat e survejimit. Né qofté se pikat e survejimit do té higen,
kontraktori duhet té rivendosé kéto pika né pozicionin filestar.

Né gofté se zona e punés kalon né pyll, Kontraktori duhet t& hegé nga zonat gé do té specifikohet nga
Inxhineri drunjté e pérdorshém ose jo.

Kontraktori do duhet t&€ heqé dhe magazinojé dheun sipérfagésor dhe humusin jashté zonés sé
punimeve. Pér té pérfunduar punén, kjo do té& mbushet me materialet e tepruara né qofté se éshté e
nevojshme.

Kontraktori duhet té pérgatisé sipérfagen e zonés sé punimeve né ményreé teé tillé gé ++té€ manovrohen
pajisjet e pérdorura pér ndértim. Nése toka gjendet né kushte té rénda mund té jeté i nevojshém
stabilizimi | tokés me gjeotekstil dhe/ose zhavorr ose materiale té pérshtatshme.

Pasi éshté kryer me sukses testi | presionit do té béhet ri-kultivimi | zonés sé punimeve.
2.3.4 Punimet né Toké me bimési

Kur linjat kalojné pérmes njé toke me bimési, Kontraktori duhet té pastrojé drejtimin e linjés né njé rrip
prej 3 m nga té dyja anét.

Punimet nén kété zé pérfshijné pastrimin dhe hegjen e materialeve qé pengojné ose prishen si pemét,
rrénjét, ferrat, shkurret, mbeturinat si dhe materiale té tjera organike mbi sipérfagen e tokés.

Té gjithé pemét dhe trungjet do té higen né 30 cm poshté kuotés sé pérfunduar té tubacionit, apo té
priten né njé shirit prej 2 m nga cdo ané e tubacionit. Aty ku tubacionet do té vendosen mbi toké,
Inxhinieri mund té urdhérojé gqé pemét té cilat mund t&€ mendohet se bien dhe shkaktojné déme té
tubacioneve, té shkulen.

Kontraktori duhet té béjé kujdes gjaté hegjes sé tyre. Para sé té higen kéto zéra, Kontraktori duhet t'i
numeérojé dhe ti raportojé me shkrim Inxhinierit.

2.4 Gérmimet
2.4.1 Standartet

Kontraktori duhet té ekzaminojé Kantierin e punés dhe té famijarizohet me natyrén dhe tokén, metodat e
gérmimit gé duhet té pérdoren si dhe pengeset fizike dhe kushtet gé mund té ndikojné né punén e tij por
edhe né cmime. Normat e tij duhet té mbulojné té gjitha punét dhe koston e hasur gjaté kryerjes sé
Punimeve sipas Kontratés. Pretendime té cilat vijné si pasojé e mos njohjes sé vendit té punés, nuk do
té merren parasysh.

Kontraktori nuk do té ekzekutojé asnjé puné né toké apo gérmim pa patur aprovimin paraprak té
Inxhinierit t& cilin ai propozon ta punésojé. Ai nuk duhet t'i modifikojé mé voné kéto metoda pa patur
pranimin e Inxhinierit.

Para fillimit t& ¢do pune né toké&, gérmime ose prerje asfalti, Kontraktori duhet té regjistrojé gjendjen
aktuale té sipérfaqes sé kantierit té& punés, strukturave dhe ndértesave ngjitur. Regjistri do té pérbéhet
nga njé pérshkrim me shkrim dhe regjistrimet fotografike dhe do t'i dérgohet Inxhinierit 14 dité para
fillimit t& punimeve té ndértimit. Regjistrimet e tilla do t& nénshkruhen si regjistrime té vérteta nga
Kontraktori dhe Inxhinieri né ményré gé té shmanget ¢cdo mospérputhje/diferencé né njé fazé té
meévonshme d.m.th. gjaté ekzekutimit té& punimeve té rivendosjes (kthimit né gjendje t& méparshme).

Kontraktori do té kryejé punimet e pérshkruara né kéto Specifikime sipas Standarteve EN dhe DIN.
Standartet kryesore, por jo té limituara né, jané:

EN 1610 Ndértimi dhe testimi | kanalizimeve dhe kullimeve

DIN 4124 Gérmimet dhe llogoret, shpatet, gjerésité e hapésirave té punés, dérrasat e
pérforcimet
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DIN 18300 Kodi i pérgjithshém Teknik pér punimet tokésore
DIN 18303 Kodi i pérgjithshém Teknik pér linjat e gérmimit
DIN 18305 Menaxhimi i ujérave nén-tokésoré

Kontraktori mund té kryejé punimet ose té sigurojé materiale né pérputhje me Standardet vendore ose
té tjera ndérkombétare, me kusht qé kérkesat e tyre té jené superiore ose ekuivalente me cilésiné e
pérshkruar nga Standardet e cituara né Specifikime. | takon Kontraktorit t&¢ déshmojé epérsi/ekuivalencé
té Standardeve té tjera.

2.4.2 Klasifikimii GErmimeve

“Gérmimi”, pér géllim té késaj Kontrate, do ti referohet gérmimeve té té gjithé materialeve cfarédo lloj
formimi gjeologjik, sasie, vazhdimésie apo pérshkrimi ashtu si klasifikohet tek DIN 18300, klauzola 2.

Gérmimet do té kryhen né pérputhshméri absolute té linjave dhe niveleve qé jane specifikuar tek
Vizatimet, apo sipas udhézimeve té dhéna nga Inxhinieri.

Gérmimet e tepérta pértej linjave dhe niveleve té pércaktuara do té kufizohen né njé minimum absolut
duke krijuar hapésirén pér punén né pérgjithési dhe pér Punimet e Pérkohshme té nevojshme.

Kontraktori duhet té ndérmarré té gjitha masat e mundshme pér té parandaluar shkarjet né gérmime
apo argjinatura dhe pér té mbrojtur strukturat, té cilat mund té rrezikohen.

Cdo gérmim i tepért, thyerje apo rréshqitje pértej limiteve té specifikuara né gérmime, do té higet dhe do
té ngarkohet si shpenzim i Kontraktorit.

Gérmimet do té béhen me dore né qofté se ato mekanike nuk konsiderohet t& pérshtatshme apo
praktike, ose mund té démtojné strukturén apo pronén.

Material i gérryer, né gofté se Inxhineri mendon gé éshté i ri-pérdorshém pér punimet né Kantier, do té
grumbullohet, dhe do té kthehet pér mbushje; ose né gofté se do té jeté e mundur té kthehet menjéheré,
dhe nése nuk pérshtatet apo nevojitet, do zhvendoset nga Kantieri.

Gérmimet né shkémb (duhet aplikuar pér shkémbinj té klasifikuar DIN 18300, kategoria 6 dhe 7);

Fjala “shkémb”, kudo gé do té pérdoret né lidhje mé materialet e gérmimit, do té nénkuptojé vetém guré
ose copa betoni ose armature gé kalojné 0.5 m3 né volum, ose copa té ngurta, guri ose muraturé, té
cilat, sipas mendimit té Inxhinierit, pér tu hequr kérkojné shpim dhe shpérthim, pyké&, ose prishjen me
njé mjet gé punon me energji. Tabela 2.1

Tabela 2.1: GErmimi né Shkémb—Klasifikimi i Tokés dhe Shkémbit sipas DIN 18 300, Klauzola 2

Klasa | Identifikimi Pérshkrimi

1 Bonit i Larte e Boniti i larté éshté shtresa e sipérme e formimit té tokés, e cila
(dherat e pérmban pérve¢ léndés inorganike (zhavor, réré, silt, argjilé e dobét)
sipérm) gjithashtu humus dhe mikroorganizma

2 Toké e e Toké e pérbéré nga njé miksim i dheut me ujin
Lundrueshme

3 Toké lehtésisht | ®  Toké e lidhur ose jo si réré, grimca rére / pérzierje e rérés me peshé
e shképutshme deri né 15% té peshés sé pastés / argjilés (shkallézimi granulometrik

prej <0,06 mm) dhe me guré té max. 30% nga pesha nga> 63 mm
madhésia e grurit deri né 0,01 m3 véllim **)
e Toké organike me pérmbajtje té ulét uji (torfe e forté, pér shembull

turf)
4 Toké e Pérzierje e rérés apo zallit té imét, pastés dhe argjilés me mé shumé
mesatarisht e se 15% té peshés sé madhésisé sé grurit <0,06 mm
véshtiré pér tu | ® Llojet e lidhjes sé tokés me plasticitet mesatar dhe té réndé, té cilat
shképutur jané té buta dhe té forta né varési té pérmbajtjes sé ujit me max. 30%

nga pesha e guréve me madhési > 63 mm deri né 0.01 m3 véllim **)
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Klasa | Identifikimi Pérshkrimi

5 Toké e e Lloji i tokés sipas kategorisé 3 dhe 4, por me mé shumé se 30% ndaj
véshtiré pér tu peshés sé guréve me madhési kokérr > 63 mm deri né véllim 0.01 m?
shképutur VEllim **)

e Llojii tokés lidhéz dhe jo-lidhés me maksimumin 30% ndaj peshés sé
guréve > 0.01 m2 deri 0.1 m3 volum **)

e Pllaké e dallueshme plasticiteti e cila mund té jeté e véshtiré pér tu
zbutur né varési té pérmbaijtjes sé uijit

6 Shkémbinj e Lloji i shkémbinjve me lidhje minerale té brendshme, por té
lehtésisht té plasaritura shumé dhe né gjendje té brishté, té thérrmueshém, té
shképutshém kripur, shkémbinj té dekompozuar si dhe dhera kompakté té
apo Dhera té ngjashém lidhés dhe jo-lidhés
ngjashém e Dhera té llojit lidhéz dhe jo-lidhés me jo mé shumé se 30% ndaj

peshés sé guréve mbi 0.01 m3deri 0.1 m3volum **)

7 Shkémbinj e Lloji i shkémbit me mineral te brendshém lidhés té forté me njé gradé
shumé té té larté géndrushmérie té strukturés dhe me carje té vogla apo vetém
véshtiré pér tu dekompozim.
shképutur e Pllaké balte kompakte jo e dekompozuar, shtresa konglomerati,

skorje apo deponim té cimentos nga uzinat metalurgjike ose té
ngjashme

e Guré me masé > 0.1 m3volum **)

SHENIM:

*) sa mé sipér éshté pérkthyer nga Gjermanishtja né Anglisht dhe né rast t& ndonjé diskutimi, versioni
Gjerman do té prevalojé

**) 0.01 m® volum éshté e nj&jté me njé sferé me ~ 0.30 m diametér
0.10 m?3 volum éshté e njéjté me njé sferé ~ 0.60 m diametér
*kx) Gjitahshtu shiko
DIN 18 196 Klasifikimi i Tokés pér Qéllimet e Inxhinierisé Civile
DIN 4022, pjesa e 1 e Klasifikimit dhe Pérshkrimit t& Tokés dhe Shkémbit

Shkémbi i kategorisé 6, kurdo gé té pérdoret do té nénkuptojé materialin gé gérryhet né formé guri,
grimca shkémbore, detritit apo copéza betoni dhe armaturé apo material tjetér gé tejkalon 0.30 metér
kub né volum, ose material parzmor solid, i cili sipas Inxhinierit pér tu zhvendosur, kérkon shpim dhe
shpérthim, pyké ose prishjen me njé mjet qé punon me energji.

Shkémbi i kategorisé 7, kurdo gé do té pérdoret do té€ nénkuptojé materialin gé gérryhet né formén e
materialeve solidé té themeleve, té cilat né opinion e Inxhinerit, kérkojné shpim special, shpérthim,
prerje, pyké apo thyerje me mjete me fuqi té madhe (rénda).

Asnjé material i buté ose i shpérbéré gé mund té higet me doré ose ekskavator me energji elektrike, ose
lopaté, asnjé material i hedhur ose i shpérthyer mé paré, ose guré té thyer né mbushjet e materialit ose
gjetké, dhe asnjé material i jashtém né kufijt¢ maksimal t& matjes té lejuar, g¢ mund té bijné gjaté
gérmimit, nuk do té matet ose lejohet si "material shkémbor".

Gérmimet e tepérta té shkémbit: Né qofté se shkémbi &shté gérryer pértej limiteve té caktuara né

vizatime, té specifikuara apo té autorizuara me shkrim nga Inxhinieri, gérmimi i tepért, qofté edhe i
krijuar nga thyerjet apo shkaqe té tjera, do té rimbushet nga dhe me shpenzimet e Kontraktorit.

2.4.3 Edrejtae Rrugés (zonés)

E Drejta e Rrugés do té jeté zona (t) e caktuara pér Kontraktorin gé t& mundésojé zbatimin e Punimeve
sipas Kontratés. Pér shkak té kushteve fizike, ligjore ose kushteve té tjera té vecanta, gjerésia e té
Drejtés sé Rrugés mund té kufizohet (pérfshiré gasjen e kufizuar né vendet e punés). Kontraktori
konsiderohet se ka pérfshiré né Kontratén e Cmimeve té gjitha kostot e menduara pér pérmbushjen e
kufizimeve té tilla.

Né pérgjithési, gjerésia maksimale e punimeve (E Drejta e Rrugés) pér ¢do seksion punimesh me
llogore né toké bujgésore, kopsht, etj. duhet té jeté jo mé shumé se 10 metra. P&r hyrjen né kantierin e
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Punimeve, gjerésia e punés nuk duhet té jeté mé shumé se 6 metra. Pér vendet e izoluara kompakte,
do té lejohet njé gjerési gjithépérfshirése prej 12 m pértej madhésive neto té njésive, pérvec se kur zona
pércaktohet ndryshe nga Inxhinieri.

Nése Kontraktori kérkon zona jashté té drejtés sé caktuar té rrugés, ai me marréveshjen paraprake té
Inxhinierit mund té negociojé kéto né emér té vet dhe do té jeté pérgjegjés pér té gjitha kostot e
pérfshira dhe pér rikthimin pas pérfundimit t&é Punimeve té Pérhershme.

Para fillimit t&¢ Punimeve, Kontraktori me ané té vizatimeve do regjistrojé vendndodhjen dhe dimensionin
e kanaleve té ujitjes, strukturave, mureve, gardheve etj., té shtrira brenda njé sipérfage prej 20 metrash
té matur nga linja géndrore e tubave ose nga skaji i jashtém i strukturave. Kéto vizatime sé bashku me
njé pérshkrim té shkruar té gjendjes sé kétyre strukturave do t'i paragiten Inxhinierit né dublikaté, 14 dité
para fillimit t&¢ punimeve té ndértimit (gérmimet).

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér té mbajtur rrjedhén e ujit né kanalet e ujities dhe rrjedhén natyrale
gjaté gjithé periudhés sé ndértimit. Cmimi i Kontratés pérfshin kostot pér rivendosjen e kanaleve té
ujities dhe rrjedhave natyrore té ujit pas pérfundimit té€ punimeve té vendosura jashté zonave té zéna
nga punimet e pérhershme.

Para fillimit t& ndértimit, Kontraktori do t& zhveshé& me kujdes té gjithé sipérfagen e tokés nga cdo toké
bujgésore, kopsht dhe té ngjashme, né thellésiné e udhézuar nga Inxhinieri dhe pérreth gjithé gjerésisé
sé punimeve. Sipérfagja e tokés do depozitohet ve¢cmas nga materiali tjetér i gérmuar pér ripérdorim.
Pas pérfundimit té punimeve dhe para vendosjes sé shtresés sé sipérme, e gjithé zona e prekur nga
aktivitetet e Kontraktorit do té shkriférohet (pastrohet) né njé thellési prej 450mm dhe do té rindértohet
né nivelin e kérkuar pér té marré shtresén e sipérme.

Té gjitha gardhet, muret, strukturat, ndértesat, etj. t& prekura nga puna e Kontraktorit do té rikthehen
sipas udhézimeve té pronarit dhe Inxhinierit.

Pemét brenda té Drejtés sé Rrugés mund té priten vetém pasi té jeté marré leja nga pronarét dhe
Inxhinieri. Cdo démtim i peméve, qofté aksidentale ose ndryshe, do t'i raportohet Inxhinierit.

Certifikata e Pérfundimit, si¢c pérshkruhet né Kushtet e Kontratés, pér ¢cdo seksion té punimeve do té
IEshohet vetém nése Kontraktori paraget, sé bashku me aplikimin e tij dhe, kur éshté e zbatueshme, njé
deklaraté me shkrim nga pronari gé konfirmon rivendosjen e tokés, kopshtit, etj. dhe qé éshté kryer
sipas kérkesés (pélgimit) té pronarit.

2.4.4 Vendndodhja dhe Mbrojtja e Shérbimeve Néntokésore

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér vendndodhjen dhe mbrojtjen e té gjitha strukturave néntokésore
dhe shérbimeve duke pérfshiré kontaktimin/koordinimin me organizatat/Autoritet pérgjegjése. Ai duhet
té kryejé me kujdes gjitha gérmimet né ményré gé vendodhja ekzakte e strukturés nén-tokésiore apo
shérbimeve, té ditura ose jo, té identifikohen dhe ai do té jeté pérgjegjés dhe do té paguajé pér
rregullimin e tyre, pa kosto shtesé té kétyre strukturave kur u thyen apo u démtuan nga puna e
pakujdesshme.

Kur zhvendosja, rivendosja apo rikonstruktimi i cdo kabllo, tubi, apo cdo servisi tjetér i nevojshém pér
pérmbushjen e Kontratés, Kontraktori duhet té njoftojé Inxhinierin me shkrim. Pé&rvec rastit kur éshté e
cituar né FS, cdo puné e béré e lidhur me zhvendosjen apo rikthimin e tyre apo cdo shérbimi tjetér, do
té béhet nga Kontraktori nén mbikqgyrjen e Inxhinierit apo autoritetve té kontraktuara.

2.45 Eksplozivét dhe Shpérthimet

Kontraktori do té sigurojé njé depo té vecanté pér eksplozivét né pérputhje me rregulloret ekzistuese.
Transporti dhe ruajtja e eksplozivéve dhe shpérthimet gjithashtu duhet té jené né pérputhje me Ligjet gé
rregullojné pérdorimin e tyre.

Kontraktorit i lejohet té pérdoré eksplozivé vetém me lejen e Inxhinierit. Pasi té jeté marré leja né fjalé,
té gjitha shpérthimet do té b&hen vetém nga punétoré té trajnuar dhe té kualifikuar nén mbikéqyrjen e
njé punonjési me pérvojé, i cili do té keté njé certifikaté té vlefshme zyrtare dhe té vértetuar mbi
shpérthimet.

Kujdesi mé i madh do té tregohet gjaté shpérthimeve pér t& mbrojtur personat, veprat dhe ¢do proné
tjetér. Asnjé shpérthim nuk duhet té béhet brenda 10m nga ndonjé strukturé ekzistuese.
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15 cm e fundit e shkémbit mbi nivelin e themelit do t&é higen me pérdorimin e mjeteve me energ;ji
elektrike ose me doré.

Shkalla e gérmimeve né shkémb do té pérfshijé furnizimin, transportimin dhe ruajtien e eksplozivéve,
vrimat e shpimit, dhe materialet e kérkuara pér shpérthime, pérfshiré edhe ¢do puné tjetér té
nevojshme.

2.4.6 Gérmimet e Pérgjithshme dhe ato Parésore

Cdo gjé gé pérmbahet né kété klauzolé né lidhje me ekzekutimin e gérmimeve, largimin e materialit té
gérmuar etj do té zbatohet pér té gjithé materialin, pérvec nése pércaktohet ndryshe.

Té gjitha gérmimet do té kryhen né linjat dhe kufijté e treguar né planin e gérmimit dhe vizatimeve, ose
té pércaktuara né Specifikim. Vijat dhe kufijté e pérmendur mund té ndryshohen nga Inxhinieri pér t'iu
pérshtatur tokés dhe kushteve té tjera té hasura gjaté gérmimit aktual dhe inspektimit né terren. Kur
gérmohet né ndonjé material tjetér pérvec shkémbit, pér nivelet e formimit nén ¢do strukturé, 15 cm e
fundit t& gérmimit do té largohen jo mé shumé se 24 oré para vendosjes sé themeleve ose mbushjes.
Fundet e gérmimeve duhet té rrafshohen dhe shkurtohen né gjerési té ploté me linjat dhe nivelet e
kérkuara dhe duhet té lagen miré ato themele para vendosjes sé betonit.

Kontraktori do té kujdeset dhe té ruajé faget dhe skajet e té gjitha llogoreve dhe gérmimeve dhe kur
éshté e nevojshme duke pérdorur 1éndé druri (trungje) té forté dhe marré masa pér té té parandaluar
¢cdo rénie ose dalje té tokés ose rérés nga ndonjé pjesé jashté llogores ose gérmimit. Nése, megjithé
masat paraprake, ose pér shkak té neglizhencés sé tyre, pjesé e anéve ose fundeve té gérmimeve té
llogoreve do té jepen ose do té gérmohet pa udhézime nga Inxhinieri, Kontraktori me shpenzimet e tij do
té gérmojé dhe heqgé té gjithé tokén e punuar si brenda dhe jashté kufijve té llogoreve apo té
gérmimeve.

Nése Kontraktori tejkalon né thellési ose zgjeron gérmimet e formacioneve ose urdhérohet té béjé
gérmime ekstra pér arsyet e dhéna mé lart, nuk do té paguhet pér kéto gérmime ekstra, dhe nése
urdhérohet nga Inxhinieri ai do ta ribéjé até me mbushje t& miré ose me cilésiné e betonit té& urdhéruar
nga Inxhinieri me shpenzimet e veta.

Nése gjaté gérmimit zbulohen néntoké ekzistuese apo kullime fushore, Kontraktori do t'i zévendésojé
ato me kujdes kur té& béhet kthimi ose, nése kjo éshté e pamundur, ai do t'i drejtojé ato tek kullat ose
kanalet e reja, pérndryshe do té rivendosen sipas udhézimit té& Inxhinierit. Para se té fillojné punimet pér
tubacionet, ndértime apo punime-mbushje té tokés, té gjitha materialet e copétuara dhe té mbetura do
té higen me doré dhe gérmimet do té kryhen sipas udhézimit té Inxhinierit, i cili duhet ti drejtojé né
ményré gé té sigurojé gé puna té vendoset né njé themel absolutisht té forté dhe té pastér ose té ngjitet
fort me tokén e ngurté. Né asnjé rast tubat, nuk do té vendosen betoni ose mbushja e tokés derisa
sipérfagja mbi té cilén do té vendosen tubat, betoni dhe mbushja e tokés té jeté aprovuar nga Inxhinieri.

2.4.7 Pérgatitja pér Themelet (foundation)

Kontraktori do té pérgatisé zonat e gérmimeve ku do té vendoset betoni ose mbi té cilat do té vendosen
tubat, né njé ményré té pérshtatshme pér formimin e njé themeli. Themelet né toké mbi té cilat do té
vendoset betoni duhet té pérfundojné me saktési sipas dimensioneve té paragitura né Vizatime ose té
pérshkruara nga Inxhinieri, té& kené pérmbajtje t& duhur lagéshtie duke u spérkatur si¢ kérkohet, dhe té
kompaktésohen plotésisht me ané té pajisjeve té pérshtatshme. Asnjé guré shkémbinjsh nuk duhet té
lihet brenda vijave minimale té gérmimeve té paragitura né Vizatim.

Themelet e betonit né shtrat do té sigurohen né linjat e pércaktuara, pastrohen plotésisht nga balta dhe
mbeturinat, dhe do té lagen (spérkaten) pérpara vendosjes sé betonit. Té gjitha sipérfaqet e themelit
duhet té jené té lira nga pellgjet me ujé né kohén e vendosjes sé betonit. Kudo gé ndonjé gérmim né
toké éshté béré nén kuotén pérkatése, pa udhézimet e Inxhinierit, do té rimbushet si¢ pércaktohet né
Klauzolén 2.5, me shpenzimet e Kontraktorit.
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2.4.8 Largimii Materialit té& Gérryer

Materiali i gérmuar i cili nuk &shté i nevojshém ose i papérshtatshém pér ripérdorim né Punime do té
largohet ashtu si¢ drejtohet nga Inxhinieri. Kontraktori do té njoftojé Inxhinierin pér largimin. Materiali i
urdhéruar pér tu larguar do té mbetet proné e punédhénésit dhe do té depozitohet né vendet e
pércaktuara nga Autoritetet pérkatése.

Né varési té ndonjé kérkese specifike t& Kontratés, largimi i materialit t&¢ gérmuar brenda Kantierit do té
jeté né zgjedhjen e Kontraktorit, por do té rregullohet né ményré gé té jeté i pranueshém pér Inxhinierin
dhe té pérshtatet me kérkesat e pérgjithshme pér ndértimin e Punimeve. Kontraktori do té sigurojé gqé
asnjé material i gérmuar i pérshtatshém pér té dhe gé éshté i nevojshém pér ripérdorim né Punime nuk
éshté shkarkuar jashté kantierit.

Shprehja "gérmim" do té konsiderohet se pérfshin hedhjen e materialit t&¢ gérmuar né ndonjé nga
ményrat e méposhtme:

* mbushja e gérmimeve dhe strukturave té pérfunduara dhe gérmimet e llogoreve duke pérdorur
materiale té pérshtatshme gérmimi dhe duke pérfshiré vendosjen e grumbullimeve té€ pérkohshme
dhe ¢do trajtim té dyfishté té kérkuar (grumbullimi né vendndodhje té vecanté);

e transportimi i materialit t& pérzgjedhur t& gérmuar brenda kantierit ku do té ndértohen argjinaturat
ose ku mbushja e strukturave specifikohet té ndértohet si argjinaturé, duke pérfshiré mjetet gati pér
pérhapje dhe kompaktim;

e largimi i materialit t&é gérmuar té tepért jashté kantierit;
» dherat sipérfagésoré té tokés dhe materiali i gérmuar i pérshtatshém pér kullota do té depozitohet
pérkohésisht né grumbuj brenda Kantierit;

« materiali i papérshtatshém do té largohet me miratim nga Inxhinieri.

2.4.9 Gérmimii Tubave pér Llogoret

Gérmimet e llogoreve do té kryhen né pérputhje me EN 1610, DIN 4124 (Tetor 2002) dhe DIN 18303.

Nése udhézohet nga Inxhinieri, pér gérmime né rast té tokés me cilési t& dobét ose ngarkesave té
rénda prané llogores, Kontraktori duhet t'i paragesé pér miratim Inxhinierit projektin strukturor, duke
pérfshiré llogaritjet pérkatése té projektimit té& sistemit.

Pjerrésia e mureve anésore té llogores do té rregullohet né kushtet e tokés nése anét mé té thella se
1.25 m nuk mbrohen nga mbulesat né pérputhje me standardet e pranuara ndérkombétare.

Atéheré kur éshté e nevojshme, toka duhet té jeté e veshur dhe e pérforcuar (mbérthyer) né ményré té
duhur. Kur pérdoren veshje dhe pérforcime, gjerésia neto e llogoreve pas mbulimit nuk duhet té jeté mé
e vogél se ajo e specifikuar né vizatimet pérkatése. Ndérsa vendoset mbushja dhe nése mbulimet do té
térhigen, kjo do té ndodhé né ngritje jo mé shumé se 30 cm dhe boshlléku i [Ené nga mbulimet e
térhequra do té plotésohet dhe kompaktésohet. Nése, megjithé masat e tilla paraprake, ose pér shkak
té neglizhencés sé tyre, ¢cdo pjesé e fundeve, anéve ose skajeve do té higet ose do té gérmohet pa
udhézime nga Inxhinieri, Kontraktori me shpenzimet e tij do té gérmojé dhe largojé thé gjithé dheun dhe
do rregullojé, me mbushje kompakte ose me beton ashtu si do té kérkohet nga Inxhinieri.

Nése éshté e aplikueshme, gjaté procedurés sé instalimit t& tubave llogoret duhet té keté ané vertikale,
por aty ku éshté aprovuar nga Inxhinieri me shkrim, Kontraktori mund té gérmojé llogore gé kané anét
vertikale poshté dhe anét e pjerréta sipér majés sé tubit. Kostoja e anéve té pjerréta do té pérballohet
nga Kontraktori. GErmimet né anét e pjerréta nuk jané té lejueshme né rrugé apo zona té shtruara.

Para gérmimit do té pércaktohet boshti i rrugés sé tubit.

Asnjé tub nuk duhet té vendoset né njé llogore derisa pjesa né té cilén do té vendoset tubi té jeté
aprovuar nga Inxhinieri. Llogoret e tubit do t& gérmohen né linjat dhe nivelet e paragitura né vizatime
ose si¢c udhézohet nga Inxhinieri, por normalisht nuk do té shtrihen me mbulesé mé té vogél se 100 cm
nga maja e tubit né nivelin e tokés.

Fundi i llogores do té sigurojé njé themel té rregullt pér tubat.
Gjerésia e llogoreve do té jeté e mjaftueshme pér té lejuar qé tubat té shtrihen dhe bashkohen ashtu si¢
duhet, dhe té vendosin dhe kompaktésojné mbushjet si¢c pércaktohet. GErmimet e llogoreve pér tubat
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dhe ndérlidhjet duhet té jené llogore me prerje t& hapur me gjerési minimale si¢ pércaktohet né EN 1610
nése nuk specifikohet ndryshe né specifikimet ose vizatimet.

Gjerésia minimale absolute e njé llogoreje tubi duhet té jeté 50 cm.

Kur tubat jané ngjitur jashté llogores, gjerésia mé e vogél e tij duhet té jeté 60 cm mé e madhe se
diametri i tubit. Pér tubat me gota llogorja duhet té keté kéto dimensione:

DN 200 to DN 700: DN + 0.6m
DN 700 to DN 1400: DN + 0.8m
Mbi DN 1400: DN + 1.1m

Inxhinieri mund té aprovojé pérdorimin e njé llogoreje mé té gjeré né rrethana té vecanta.

Thellésia minimale e gérmimit éshté vendosur duke marré parasysh thellésité minimale té lejuar té
mbulesés.

Binarét anésoré duhet té fiksohen dhe mirémbahen né ¢cdo ndryshim té gradientit dhe né aq pika té
ndérmjetme sa té jeté e nevojshme. Né shina duhet té shénohet linja gendrore dhe niveli né té cilin do
té vendoset tubi, kéta binaré nuk duhet té jené mé larg se 35m larg. Pajisjet e tjera si dhe instrumentet
LASER mund té pérdoren. Kjo pajisje duhet té keté miratimin e inxhinierit.

Té gjitha pajisjet matése duhet té kontrollohen nga njé institut ose prodhues i aprovuar jo mé pak se 1
vit para pérdorimit né kontraté.

Fundi i llogores duhet té jeté i barabarté dhe IEmuar né ményré gé té sigurojé mbéshtetjen e duhur pér
tubin né té gjithé gjatésiné e tij, dhe té jeté i liré nga guré, gunga, rrénjé dhe objekte té tjera té forta gé
mund té démtojné tubin ose veshjen. Vrimat duhet t€ gérmohen né pjesén e poshtme té llogoreve pér té
vendosur bashkimet, né ményré gé té sigurojné kontakt té vazhdueshém midis fundit té llogores dhe
tubit népérmjet vrimave té bashkimit.

Kur pjesa e poshtme e llogores ka njé natyré ku sipas mendimit té Inxhinierit té shkaktojé déme né tub
ose veshje, ose té haset njé material i papérshtatshém i cili nuk mund té mbéshtesé tubin, Kontraktori
do té gérmojé llogoren nén thellésiné e kérkuar dhe mé pas do e rimbushé né nivelin e kérkuar me
material té€ pérshtatshém.

Kur tubat do té shtrihnen né kthesa me rreze t&é madhe, llogorja duhet t& zgjerohet né ményré qé té
sigurojé gé asnjé pjesé e tubit té mos jeté mé afér anéve té llogores sesa kérkohet.

Kontraktori do té sigurojé ura mbi llogoret e tubave kur éshté e nevojshme, ose ku udhézohet nga
Inxhinieri.

Kur éshté e nevojshme (kalimi i kabllove, tubave, etj.) gérmimet duhet t& béhen me doré.

Kur materiali i gérmuar do té pérdoret pér rimbushje né toké, Inxhinieri mund té udhézojé ruajtjen e tij né
depozita té vecanta (mund té jeté né njé vend té vecanté); Dherat e tokés dhe humusi gjithmoné duhet
té ruhen ve¢cmas nga materiali tjetér.

Pér bashkimin e lidhjeve té seksioneve té tubave, gérmimi duhet té zgjerohet né ményré gé té lejojé
saldimin, kontrollin e saldimit dhe izolimin e saldimit pa ndonjé rrezik pér punétorét. Distanca minimale
nga tubi deri né fund dhe né muret e llogores duhet té jeté 60 cm.

Gurét e médhenj né llogore do té higen ose shkatérrohen nga Kontraktori.

Kontraktori do té mbajé té thaté pjesén e poshtme té llogores sé tubit, p.sh. duke pompuar. Ujérat
néntokésoré duhet té shkarkohen né derdhjen mé té afért dhe jo né sistemin e ujérave té ndotura.
Shkarkimi i pakontrolluar né tokat bujgésore nuk lejohet.

Cmimet pér gérmimet e llogoreve do té jené gjithépérfshirése dhe pérmbajné (pérvec kur zérat e
veganté pérfshihen né Preventivin e Sasive) té gjitha punimet si:

e gérmimii cdo lloj toke, pavarésisht nése ky gérmim duhet té béhet me doré ose me makiné

* gérmime rastésore, nése urdhérohet nga inxhinieri, dhe té njéjtén gjé pér riparime;

e prishja e sipérfageve ekzistuese dhe strukturave néntokésore, kur kérkohet;

* vendndodhjen, mirémbajtjen dhe rikthimin e shérbimeve ekzistuese, kur kérkohet;

* gérmime té rastésishme pér vrimat e bashkimit, rakorderit&, bllokues presioni, pusetat, rrethimet
etj.;

« mbulesa dhe grumbullimi i llogoreve, shtréngimi dhe mbrojtja e shpateve;

e nivelimi, shkurtimi (pastrimi) dhe konsolidimi i pjesés sé poshtme té llogores;

e sigurimi i gérmimeve pa ujéra sipérfagésore dhe néntokésore dhe mbeturina, dhe sigurimi i
rriedhés gjaté ndértimit;

* cdo gérmim i tepért pér t& akomoduar mbéshtetés té pérkohshém dhe té gjithé hapésirén e
nevojshme pér té kryer punén;
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e largimi i materialit t&¢ gérmuar nése do té pérdoret pérséri pér rimbushje ose hegjet si material i
tepért duke pérfshiré formimin e té gjitha grumbullimeve té pérkohshme (vendndodhje té vecanté)
dhe té gjithé trajtimin e dyfishté té nevojshém;

e té gjitha masat shtesé té nevojshme pér té siguruar gé gérmimet do té béhen né vijén dhe nivelin e
duhur dhe té mirémbahen né njé ményré té sigurt.

2.4.10 Mbushja e Fundit té Llogoreve

Kur pjesa fundore e llogores éshté né shkémb ose kur Inxhinieri vendos gé fundi i llogarities &shté i
papérshtatshém pér vendosjen e tubave, Kontraktori do t& mbéshtjellé pjesén e poshtme té llogores me
njé shtresé té trashé té materialit t& zgjedhur.

Materiali pérshtatet me llojin e tubit, p.sh. pér tubat uPVC do té pérdoret materiali i rérés gé pérmban
guré jo mé té médhenj se 5 mm i matur né ¢do drejtim dhe jo mé shumé se 10% né véllim gurésh. Pér
tubat e celikut rreth 20cm materiale té shtratit duhet t¢ mbushen poshté tubit, né meényré qgé té
shmangen démtimet né mbrojtjen e korrozionit té tubave. Materiali i shtratit duhet té jeté réré me njé
masé maksimale (<0,06 mm) mé pak se 15% dhe pjesa tjetér midis 0.06 mm dhe 5.00 mm. Materiali
mund té prodhohet nga gérmimi i llogoreve.

Pér seksionet e pjerréta ose seksione me pjerrési té gjata, materiali i shtratit duhet t&é mbrohet me thasé
prej rére né llogore pér té shmangur gérryerjen e materialit té shtratit. Sidomos pér tubat me diametér té
madh - nése inxhinieri bie dakort - né vend t& materialit t& shtratit né fund té llogoreve si mbéshtetés té
tubave t& mund té pérdoren thasét e rérés. Kéto mbéshtetése duhet té jené té paktén 70 cm té gjata
dhe distanca minimale midis tubit dhe fundit té llogares duhet té jeté 15 cm. Hapésira midis
mbéshtetésve té thaséve té rérés duhet té jeté maksimum 2 deri né 3 m.

Sipérfagja e mbushjes duhet té pérfundojé ashtu si jepet né vizatim, né ményré gé té sigurojé njé
mbéshtetje té barabarté dhe té géndrueshme pér tubat gé do té vendosen.

2.4.11 Limitet e Gjatésisé sé Hapjes sé Llogoreve

Nése nuk udhézohet ndryshe nga Inxhinieri, asnjé llogore nuk duhet t& hapet pér mé shumeé se 100 m
né gytete ose mé shumé se 300 m diku tjetér pérpara shtrimit t& tubave. Kéto kufij nuk jané té
zbatueshém nése procedura e vendosjes sé tubave kérkon hapjen e njé llogore mé té gjaté (pér
shembull zgjerim té seksione té salduara).

Nése tejkalohen kéto norma gjatésie té llogoreve ose nése sipas mendimit té Inxhinierit ka vonesé té
panevojshme né:

a) testimin e tubacioneve;

b) hegjen e materialit té tepért;

c) rregullimin e pérgjithshém té zonave ku jané vendosur tubat;
d) restaurimin ose mirémbajtjen e pjesshme té sipérfageve;

Inxhinieri mund té urdhérojé qé té mos hapen llogore té métejshme derisa té jeté kryer njé puné shumé
e miré dhe e kénagshme nga Kontraktori dhe t& mos keté asnjé bazé pér ankesé ndaj Punédhénésit.

2.4.12 Shérbime Ekzistuese

Pavarésisht nga cdo informacion pérkatés i dhéné nga Punédhénési ose Inxhinieri ose ndonjé autoritet
publik, Kontraktori do té jeté i vetmi pérgjegjés pér té konstatuar nga inspektimi i tij i kantierit dhe nga
autoritetet pérkatése té furnizimit dhe organet e tjera publike ose private - pozicionin e té gjitha
tubacioneve dhe kabllove gofté néntokésore apo sipér, brenda ose afér vendit té punés.

Kur gérmimi kryhet afér, pérgjaté ose poshté linjés ekzistuese té kanalizimeve, tubave, kabllove ose
shérbimeve té tjera, Kontraktori duhet, kur kérkohet, t& sigurojé mbéshtetje ose litaré té& pérkohshém
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dhe kur kanalizimet, tubat, kabllot ose shérbimet e tjera démtohen Kontraktori do té sistemojé dhe
paguajé ¢cdo puné riparimi, zévendésimi ose kosto gé vijné nga démtimet e tilla.

Kur sipas mendimit té Inxhinierit ndértimi i Punimeve nuk mund té kryhet né ményré té arsyeshme,
pérvecse nése kanalizimet, tubat, kabllot, shérbimet e tjera, jané ndryshuar pérgjithmoné ose alternuar
pérgjithmoné, ai do té udhézojé Kontraktorin té sigurojé té gjitha lehtésirat e nevojshme dhe aksesin pér
Departamentin e Qeverisé ose ndérmarrjen e shérbimeve publike pa ndonjé kosto shtesé.

2.4.13 Gérmimet gé duhet té Mbahen té Thata (pa ujé)

Kontraktori do té mbajé gérmimet qofté sipér apo poshté tabanit té ujérave néntokésoré, ¢cdo kohé, larg
pérmbytjeve nga ujérat e shirave, ujérat depértues, ujérat nénsipérfagésoré, kanalizimet, ujérat ujités
ose shkarkimet e kanalizimeve gé mund té dalin gjaté pompimit, derdhjes apo nga arsye té tjera.
Kontraktori do té marré té gjitha masat paraprake pér té shmangur démtimin e ndonjé pjese té
Punimeve ose pronave té tjera nga pompimi apo ményré tjetér, por nése ndodh defekt ai duhet ta
riparojé sipas kérkesés sé Inxhinierit me shpenzimet e Kontraktorit.

Né té gjitha rastet kur leja e pérdorimit té kurseve ekzistuese té ujit, kanalizimeve, tubave pér
shkarkimin e likuideve éshté dhéné, leja do té jeté me kushtin gé Kontraktori t& pastrojé kéto objekte
pas pérfundimit t& Punimeve né Kantierin pérkatés.

2.4.14 Matja e GE&rmimeve

Pas nivelimit dhe pastrimit t& kantierit t&¢ Punimeve, Kontraktori duhet t& marré dhe regjistrojé cdo nivel
té tillé, né ményrén e specifikuar ose si¢ éshté réné dakord nga Inxhinieri. Kéto nivele, kur biet dakord
me Inxhinierin, merren si baza pér matje. Kontraktori gjithashtu do t& marré dhe regjistrojé nivele dhe
dimensione té tjera sipas nevojés gjaté procesit t& gérmimit.

Gérmimet e llogoreve do té maten neto, ku gjerésia minimale e llogoreve si¢ thuhet né kété Specifikim,
thellésia né fundin e pércaktuar té llogores (fundi i zonés sé shtratit t&€ poshtém), dhe gjatésia e shtrirjes
sé Shérbimeve (pérdoret me metér linear si¢ pércaktohet pér shtrimin e tubave) do té merren si kufi
pagese.

Kontraktori bén llogaritjet e veta pér gérmimet e tepérta (p.sh. pér shkak té sistemit t& mbulesave).
Pérgatitia e kantierit dhe rruga e tubacioneve duke pérfshiré pastrimin, prishjen dhe hegjen e
sipérfageve dhe trotuareve ekzistuese, zhveshjen e dherave dhe punimeve prishése, prishjen dhe
hegjen e tubave ekzistues gé nuk jané mé né pérdorim, si dhe rivendosjen e sipérfageve, do té matet
dhe citohet nén zéra té ndara. Pér mé tepér, mbulimi i llogoreve, largimi i ujit néntokésor nga to,
mbrojtja e Shérbimeve ekzistuese do té maten dhe paguhen nén zéra té vecanté.

Gérmimet né materialin shkémb etj. do té maten si ekstra mbi koston e pérgjithshme té gérmimeve.

Sasité e deklaruara té:
* materiali i pérshtatshém pér gérmime, dhe
* material i pérshtatshém pér shkémbime
jane pérafrime té véshtira.

Eshté pérgjegjési e Kontraktorit qé t& vlerésojé sasiné / pérgindjen e materialit t& gérmuar gé nuk éshté
i pérshtatshém pér mbushje dhe ngjeshje dhe gé duhet té zévendésohet.

2.4.15 Formimi i Shpateve, Argjinaturave dhe Prerjeve

Shpatet e ¢farédo argjinature duhet té vishen me saktési dhe té jené uniforme sic tregohet né Vizatime
apo si udhézohet nga Inxhineri.

Inxhinieri mund té urdhérojé qé materiali i gérmuar té pérdoret pér formimin e argjinaturave apo té
mbushé gropat. Pér kété puné do té pérdoret vetém materiali i pérshtatshém.

Materiali i pérdorur duhet té shpérndahet né shtresa gé nuk i kalojné thelésiné e 30mm, cdo shtresé té
jeté kompakté dhe té keté njé vleré 95% Proctor densitet.
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2.4.16 Problematikat (punét e béra keq)

Cdo puné e béré keq, e gjetur né gérmim, do ti ngarkohet Kontraktorit s& bashku me shpenzimet. Ai do
té heqé, dezinfektoj& me klorur gélgereje ose mjete té tjera dezinfektuese té forta dhe té hegé kété
IEndé pér ta cuar né njé vend té aprovuar pér djegie ose asgjésim té ploté kur nevojitet. Masat e tjera
paraprake mund té detajohen nga Inxhinieri né vend, té pércaktuara nga Autoritetet pérkatése.

2.4.17 Shkémb i Forté

Shkémb i Forté do té quhet cdo gélgeror i forté ose gur tjetér i forté i dalé nga njé nga njé gurore e
aprovuar, e mbushur ngushté me té gjitha hapésirat.

Kur nevojitet sipérfagja duhet té pérfundojé pér té korrigjuar nivelet dhe parregullsité dhe njé sipérfage e
[Emuar duhet té pérgatitet pér punime (mbushje, shtrime membrane,ose té ngjashme).

2.4.18 Vrimat e Provés

Vrimat e provés jané pérgjegjési e Kontraktorit pér té identifikuar vendndodhjet e shérbimeve
ekzistuese.

25 Rimbushja
251 Té Pérgjithshme

Té gjitha gérmimet e béra do té rimbushen sérish né nivelin e sipérfageve fillestare té tokés, pérveg
nése tregohet ndryshe né Vizatime apo éshté urdhéruar nga Inxhinieri, gjithmoné né pérputhje me
kérkesat e Specifikimit. Materiali i pérdorur pér rimbushjen, sasia gé duhet dhe ményra e depozitimit
dhe kompaktimit do t'i nénshtrohet miratimit té Inxhinierit, por Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér ¢do
zhvendosje té tubit ose strukturave té tjera, ndonjé démtim né sipérfaget e tyre, ose c¢do
pagéndrueshméri té tubave dhe strukturave té shkaktuara nga depozitimi jo korrekt i materialeve té
mbushjes.

Rrethinat e tubave dhe strukturat e betonit duhet té rimbushen sapo betoni té keté arritur fortésiné e
mjaftueshme, si¢ pércaktohet nga Inxhinieri, pér t& mbajtur ngarkesén e imponuar.

2.5.2 Materiali i Rimbushjes

Gérmimet do té kryhen né até ményré gé materiali i papérshtatshém pér rimbushje dhe ngjeshje duhet
té gérmohet vecmas dhe té higet nga kantieri. Shembuj té materialit t& papérshtatshém pér rimbushje
jané:

» Materiale nga kéneta, mocale dhe ligatina;

» Léndé vegjetale, Iéndé drusore (timbér) ose materiale té ngjashme gé mund té€ démtohen

» Materiale t& ndjeshme ndaj djegies

« Balta ose toka gé kané pérmbaijtje té tepért ujore ; dhe

¢ Shkémb me njé dimension mbi 100 mm

Materiali pér rimbushjen e tokés do té depozitohet dhe kompaktésohet né shtresa me trashési
maksimale 300 mm dhe duhet té jeté e pérshtatshme pér ngjeshjen e kantierit té pérdorur. (Trashésia e
matur para ngjeshjes.) Ngjeshja duhet té kryhet né ményré gé té sigurohet njé vleré prej 95% densiteti i
Proctorit. Kontraktori do té sigurojé ujé té mjaftueshém né ¢do kohé pér té lagur pérzierjen né ményré
adekuate gjaté kompaktésimit.
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Mbéshtetéset pér gérmimin do té higen me kujdes pasi té filojé rimbushja, por hegja e kétyre
mbéshtetéseve nuk do té lehtésojé Kontraktorin nga pérgjegjésia e tij pér siguriné dhe stabilitetin e
Punimeve.

2.6 Shtrati i Tubacioneve dhe Rimbushja e LIogoreve
2.6.1 Té Pérgjithshme

Ky seksion pérfshin metodat e ndértimit pér tubacionet dhe shtratin e tubave bashkues té ngurté dhe
fleksibél sé bashku me metodat e rimbushjes sé llogoreve. Aplikohet pér té dyja, tubacionet e ujit dhe
ato té kanalizimeve, si dhe pér tubacionet e ujit & kanalizimeve me gravitet dhe pompim ose
transmisionet e presionit.

2.6.2 PjesaFundore e Llogoreve

Llogoret do té gérmohen né nivelet e nevojshme pér té lejuar qé té vendoset thellésia e specifikuar e
shtratit dhe duhet pasur kujdes pér t& shmangur pérkegésimin e pjesés sé llogores para dhe gjaté
ndértimit. Normat e faturimit pér gérmimet duhet té pérfshijné gérmimet shtesé dhe hegjen e materialit
té gérmuar. Pérgatitja e pjesés fundore ose sipérfages sé shtratit duhet té pérfundojé pér té paktén njé
gjatési té ploté té tubit pérpara shtrimit té tubit, pérve¢ kur né rrethana té jashtézakonshme éshté
aprovuar njé marréveshje tjetér.

Zonat e buta nén nivelin e formimit, me udhézimet e Inxhinierit, do té gérmohen né nivele si¢ jané
udhézuar gjithashtu do té higet edhe materiali. Niveli i formimit t& gérmimit do té rikthehet; duke
pérdorur njé mbushje té aprovuar té ngjeshur né shtresa qé nuk i kalojné 300 mm, pérpara se té
vazhdohet me shtrimin e shtratit si¢ pércaktohet.

Kur pikat e forta hasen nén nivelin e formimit, materiali do t& gérmohet né nivele si¢ éshté udhézuar nga
Inxhinieri, dhe té rivendosen materialet e depozituara si dhe niveli i formimit.

2.6.3 Gjeotekstile (filtra pélhure)

Pér seksione té caktuara, nése urdhérohet nga Inxhinieri, e gjithé zona e futjes sé tubit do t& mbéshtillet
me gjeotekstil. Qéllimi i gjeotekstilit éshté t& shmangé pérzierjen e materialit té shtratit dhe té forcojé
zonén e futjes (shtrimit). Nuk pritet té keté zhvendosje té tubave té futur. Gjeotekstili do té furnizohet
dhe instalohet nga Kontraktori.

Gjeoteksti duhet té instalohet para se materiali i shtratit t&¢ mbushet né llogore. Né rast té llogoreve té
[Emuara, né té njéjtén kohé kur materiali i shtratit mbushet, Iénda e drurit duhet té higet né até ményré
gé té mos mbetet hapésiré e liré midis gjeotekstilit dhe tokés pérreth.

Gjeoteksti duhet té keté njé mbivendosje prej 50 cm né anén e sipérme. Gjithashtu, né drejtimin
horizontal duhet té aplikohet njé mbivendosje prej 50 cm.

2.6.4 Materialet e Shtratit

2.6.4.1 Shtrati prej Betoni

Atéheré kur kérkohet, kéta shtretér duhet t& pérbéhen nga beton té kategorisé C15 me pérmasat e
treguara né vizatime, sic urdhérohen nga Inxhinieri.

2.6.4.2 Shtrati me kokrriza
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Materiali preferohet té jeté réré e pastér e ashpér, ose me gur té thyer ose zhavorr. Guri gélgeror nuk do
té pérdoret. Guri i thyer ose zhavorri duhet té kalojé 5 mm dhe duhet té pérfitohet nga njé sité 0.5 mm.
Materiali do té jeté i lehtésisht i kompaktueshém. Materiali lokal i gérmuar duhet té jeté gjithashtu
konform me parametrat e mésipérm. Materiali i propozuar do i paragitet Inxhinierit pér miratim.

2.6.5 Procedura e Ndértimit pér Shtratin e Betonit

Shtrati i betonit do té formohet né dimensionet e paraqgitura né Vizatime.

Gjerésité e llogoreve té paragitura né vizatime konsiderohen té jené gjerésité maksimale. Mbéshtetja
anésore e tubit nga materiali i shtratit éshté thelbésore pér stabilitetin strukturor té tubit dhe duhet té
tregohet kujdes né vendosjen dhe kompaktimin e materialit té shtratit.

Llogorja do té keté tabanin e poshtém né pérputhje me Nenin 2.6.2

Kur zonat e buta nén nivelin e formimit jané rikthyer né pérputhje me nén-seksionin pérkatés té
Specifikimeve, Inxhinieri mund té udhézojé gé njé trashési prej 50 mm prej betoni, Klasa C15, té
vendoset mbi materialin mbushés té aprovuar pér téré gjerésiné e llogores. Betoni duhet té& pérfundojé
né njé nivel té tille gé té lejojé gé trashésia e ploté e shtratit t& vendoset poshté bashkimeve me fileto
dhe goté sé tubit.

Shtrati i betonit pér tubat nuk duhet t&€ vendoset pa pélgimin e Inxhinierit.

Betoni pér shtratin do té jeté Kategoria C15. Ai duhet t& mbrohet dhe kurohet né ményré té
pérshtatshme dhe asnjé rimbushje nuk duhet té béhet derisa betoni té keté arritur forcén minimale té
kubit prej 10.0 N / mm.

Pas shtrirjes sé tubit, betoni duhet té vendoset me kujdes vetém né njérén ané té tubacionit dhe té
punohet nén tuba duke siguruar gé asnjé boshllék nuk ka mbetur poshté tubave. Pastaj do té sillet né
ményré té barabarté né secilén ané té tubit né nivelin e kérkuar té pérfundimit, duke pasur kujdes gé té
parandalohet dridhja e tubave.

Mbéshtetésit e llogoreve térhigen gradualisht pér té minimizuar prekjen e tubit dhe shtratit té tij.
Betoni duhet té vendoset dhe vibrohet me kujdes pér t& shmangur prekjen e tubave.

Kur tubat mbéshteten pérkohésisht né blloge té forta pér té lejuar hapésirén midis tubit dhe
formacioneve té llogoreve pér té véné shtratin e betonit, blloget duhet té pérfshijné njé shtresé materiali
kompresues si mbushje kontakti pér té siguruar mbéshtetje té ploté té tubit nga shtrati i betonit dhe pér
té shmangur kalimin e tubacionit midis bllogeve mbéshtetése.

Sa mé shpejt té jeté e mundur, njé mbulesé mbrojtése prej jo mé pak se 300 mm thellési ngjeshjeje e
materialit té zgjedhur pér rimbushje do té vendoset né ményré té barabarté dhe butésisht sipér tubit ose
shtratit t& betonit dhe kompaktohet né ményré té njétrajtshme me doré né shtresa me trashési 150 mm
té matura para ngjeshjes, dhe i miré-kompaktuar i ngjeshur me doré apo duke pérdorur pajisje te lehta
mekanike derisa tubi té keté mbulesé 300 mm. 150 mm e fundit mund té pérb&hen nga material i
zakonshém mbushés. Lidhjet e tubit duhet té lihen té ekspozuara derisa testet e presionit t& kené
pérfunduar me sukses.

Kur Inxhinieri &éshté dakort, llogorja do té rimbushet né pérputhje me Nén-Seksionin 2.5.
2.6.6 Procedura e Ndértimit - Shtrati i Kokrrizuar dhe Mbulesa

Shtrati me réré ose | kokrrizuar pér tubat duhet té jeté:
Pér tubacionet e ujit HDPE:

e Poshté: duhet té keté minimumin e trashésisé 100 mm.

« Anésoré: duhet té jeté pér gjithé gjerésiné e llogores.

e Mbulesa; duhet té jeté e njé trashésie minimalisht 150 mm.
Pér tubacionet e ujit prej celiku:

» Poshté: duhet té keté minimumin e trashésisé 100 mm.

» Anésoré: duhet té jeté pér gjithé gjerésiné e llogores.

e Mbulesa; duhet té jeté e njé trashésie minimalisht 150 mm
Pér tubacionet e kanalizimeve me gravitet:
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* Poshté: duhet té keté minimumin e trashésisé 100 mm.

» Anésoré: duhet té jeté pér gjithé gjerésiné e llogores.

e Mbulesa: duhet té jeté e njé trashésie minimalisht 300 mm
Pér tubat e transmisonit me presion:

» Poshté: duhet té keté minimumin e trashésisé 100 mm.

e Anésoré: duhet té jeté pér gjithé gjerésiné e llogores.

» Veshje; duhet té jeté e njé trashésie minimalisht 150 mm

Shtrati duhet té shpérndahet né ményré té barabarté dhe té kompaktésohet me kujdes deri né nivelin e
pjesés sé poshtme té bashkimeve té tubit dhe sipérfages sé punuar né gradientin e duhur.

Pas vendosjes sé tubit, shtrati duhet té rritet né ményré té barabarté né secilén ané té tubit né shtresa
té ngjeshura me kujdes, jo mé shumé se trashésia 300 mm, né nivelin e kérkuar. Duhet patur kujdes qé
té sigurohet gé shtrati té jeté i ngjeshur nén dhe pérgjaté anéve té tubit dhe anash né anét e paprekura
té llogores.

Shtrati pér tubat duhet té sillet né diametrin horizontal té tubit, t& kompaktésohet dhe té pérfundojé né
gjerésiné e ploté té llogores pérpara se té vendoset mbulesa e specifikuar dhe rimbushja.

Para shtratit, mbéshtetésit e llogoreve térhigen gradualisht pér té minimizuar prekjen e materialit té
shtratit.

2.6.7 Ri-mbushja e Llogoreve para Testeve - Foleté e Tubave

Llogorja, me pérjashtim té nyjeve té tubit, duhet té rimbushet me material t& miratuar té& zgjedhur pa
guré, nga gérmimet, si¢ pércaktohet né Specifikimet dhe/ose Vizatimet, té vendosura me doré né
vendin e duhur poshté dhe rreth tubit dhe deri né 300 mm sipér tubit né shtresa prej 10 cm pas
ngjeshjes. Rimbushja e mévonshme do té vendoset dhe konsolidohet né shtresa 300 mm pas ngjeshjes
dhe béhet deri né nivelin e domosdoshém pér té lejuar restaurimin e pérkohshém té sipérfageve té
rrugés dhe shtegut, dhe gjithashtu (nése dhe kur éshté urdhéruar) né rrugé ose né até nivel, si dhe do
té l1éré hapésirén e nevojshme gé sipérfagja e tokés, tarma etj té rikthehen né gjendjen e méparshme
si¢ udhézohet nga Inxhinieri.

2.6.8 Ri-mbushjae Llogoreve pas Testeve - Foleté e Tubave

Pas pérfundimit t&é provave té presionit dhe rrjedhjes né transmisionet e presionit, bashkimet e
ekspozuara, nyjet dhe pusetat duhet t&¢ mbulohen dhe rimbushen me mbushés té zgjedhur té aprovuar
gé vendosen sipér tubit dhe bashkuesve, né pérputhje me kérkesat e Specifikimit.

Bilanci i rimbushjes nuk duhet té pérmbajé guré me dimension mé t& madh se 15 cm dhe pérzierja e
rimbushjes nuk duhet t& pérmbajé mé shumé se 25 pérgind guré. Kontraktori nuk do té lejojé qé
gérmimet té pérdoren pér hedhjen e mbeturinave.

Llogoret né té drejtén-e-rrugés duhet té plotésohen me materiale té zgjedhura, té vendosura né shtresa
gé nuk tejkalojné trashésiné 300 mm pas ngjeshjes, té lagura dhe té kompaktésuara me njé dendési
prej jo mé pak se 90 pérgind té densitetit maksimal té tharjes né pérmbajtjen optimale té lagéshtisé
ashtu si¢ pércaktohet né testin e Dendésisé Standarde té Proctorit (SPD). Llogoret qé nuk jané né té
drejtén-e-rrugés mund té rimbushen pa u pastruar. Cdo mangési né sasiné e materialit pér rimbushjen
e llogoreve do té mbulohet nga Kontraktori.

Kontraktori, me shpenzimet e tij do té bé&jé ¢do mbushje té pjesés sé mbetur té llogores gé ndodh pas
rimbushjes dhe deri né skadimin e Periudhés sé Njoftimit pér Defektet.

Né asnjé ményré, asnjé material i gérmuar me buldozer nuk do pérdoret pérséri kur rimbushem llogoret
né rrugé dhe asnjé rimbushje e tillé nuk do té kryhet, pérvec se kur Inxhinierit mendon se ka tokmaké té
mjaftueshém mekaniké qé jané né veprim né até pjesé té punés. Né asnjé rast asnjé material i buté nuk
duhet té pérdoret pér t& mbushur ndonjé pjesé llogoreje brenda njé rruge rezervé.

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 15



) “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

2.6.9 Ri-mbushja e Bashkimeve dhe Pusetave para Testit- Foleté e Tubave

Normalisht, nyjet né kanalizime dhe transmisionet me presion do té lihen té ekspozuara gjaté testimit té
tubacioneve. Sidoqofté, Inxhinieri né ¢do kohé& mund té urdhérojé gé Kontraktori t& vazhdojé me
riparimin e ploté té llogores pérpara provés, kur tubacioni éshté vendosur né njé udhé me té drejtén-e-
rrugés, né zona té ndértuara dhe kudo gé pér ndonjé arsye apo tjetér tubat nuk mund té lihen té hapur
deri pas testimit. Né raste té tilla, pozicionet e té gjitha nyjeve duhet té shénohen garté nga Kontraktori
jashté llogores né ményré qé ato té lokalizohen lehtésisht pér géllim riparimi nése dhe kur kérkohet.
Kostoja e késaj pune duhet té pérfshihet né koston pér gérmime.

Hapésira e punés jashté pusetave nuk duhet té rimbushet para se té keté pérfunduar me sukses testimi.
Sidoqofté, Inxhinieri né ¢cdo kohé mund té urdhérojé qé Kontraktori t& vazhdojé me rimbushjen e ploté
para testimit. Né kété rast, ri-gérmimi i pusetave é&shté i nevojshém nése izolimi nuk mund té béhet nga
brenda pusetave.

2.6.10 Ri-mbushja e Llogoreve té Tubave - Tubat e Salduar

Para rimbushjes, tubacioni do té anketohet. Izolimi i korrozionit duhet té kontrollohet. Té gjitha
papastértité si gurét, nyjet, si dhe mbrojtjet e llogoreve do té higen pérpara fillimit t& rimbushjes.
Rimbushja nuk lejohet pa miratimin e inxhinierit.

Rimbushja e llogores sé tubit duhet té kryhet me material t& pérshtatshém né njé lartési prej 300 mm
mbi sipér bashkimit t& tubit. Mbulimi i tubacionit do té béhet menjéheré pas vendosjes sé tubacionit pér
té shmangur ndryshimet e temperaturés. Zakonisht mbulesa duhet té béhet brenda 12 oréve nése
temperatura e ajrit éshté mbi 30°C ose brenda 24 oréve nése temperatura e ajrit éshté nén 30°C.

Materiali i pérshtatshém pér mbushjen e paré duhet té keté njé madhési maksimale té gurit 60 mm ose
si¢c pércaktohet ndryshe né vizatimet standarde. Materiali me skaje t& mprehté mund t& mos pérdoret.
Pér mbushjen e pjesés tjetér té llogores nuk duhet t& pérdoren guré shkémboré. Pér té kompensuar
sheshimin e tokés, mbushja duhet té lihet pak mé e larté se niveli origjinal i tokés.

Mbushja do té kompaktésohet veganérisht me kujdes né secilin prej rasteve t& méposhtme;

* Rimbushje pas pérkuljeve vertikale

» Pérkulje Horizontale: midis mureve anésoré té llogores dhe pjesa e jashtme e pérkuljes.

» Kalime (ndérprerje) rrugésh apo zona té tjera trafiku

e Zonat e pérmbytjes

» Né gofté se mbulimi | tubave éshté rritur pér t& shmagur ngritjen e tubave

* Ndérpreje mé instalime néntokésore
E gjithé mbushja do té béhet né shtresa. Pajisjet e ngjeshjes dhe trashésia e shtresave i nénshtrohen
miratimit té inxhinierit.
Né zonat me shpate t&¢ médha ku mund té gérryhet materiali mbushés do té merren masa speciale,
p.sh. pengesa thasésh me réré. Pengesat e tilla do té& ndértohen me material gé nuk kalbet.
Teprica e materialit té gérmuar do té vendoset né njé zoné té specifikuar nga Inxhinieri.

2.6.11 Rimbushjarreth Pusetave

Pas testimit té suksesshém té pusetave, hapésira midis mureve dhe gérmimeve do té rimbushet me
material t& kompaktur. Kéto rimbushje do té vendosen né shtresa prej 300 mm té matura para
ngjeshjes, té lagura néqofté e nevojshme né lagéshti optimale dhe té& ngjeshura me dendésiné natyrale
té tokés pérreth.

2.6.12 Material Mbushés i Importuar

Né rastet kur Kontraktori gérmon né shkémb ose material tjetér té papérshtatshém pér rimbushje né
toké dhe kur nuk ka material t& mjaftueshém té buté specifik pér rimbushjen, ai do té transportojé
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materiale té pérshtatshme nga pjesé té tjera té punés ose nga gropa té huazuara pér njé distancé qé
nuk tejkalon 10 km.

2.6.13 Largimii Materialeve té Tepérta

Kontraktori menjéheré pas pérfundimit t& ngarkesés pér rimbushjen do té grumbullojé té gjithé
materialin e gérmuar té tepért né grumbujt e pérkohshme nése kérkohet pér pérdorim té€ mévonshém,
ose né grumbuj té pérhershém mbeturinash dhe Kontraktori do té béjé rregullimet e tij pér vendet pér
asgjésimin e tyre.

2.7 Restaurimi dhe Pastrimi
2.7.1 Kérkesat e Pérgjithshme

Kontraktori do té rivendosé ose zévendésojé té gjitha bordurat e hequra ose té démtuara, trotuaret,
ulluget, shkurret, gardhet, dhe sipérfaget ose strukturat e tjera té prekura, né njé gjendje té njéjté si para
fillimit t& punimeve, me pélgimin e Inxhinierit dhe si¢ pércaktohet né klauzolat e méposhtme, dhe do té
sigurojé té gjithé punén dhe materialin e nevojshém né té. Pér rivendosjen e trotuarave, do té vendoset
trotuar i ri, pérveg atéhere kur blloget e granitit dhe tullat, pllakat e gurit dhe blloget e asfaltit mund té
ripérdoren. Asnjé sipérfage e pérhershme nuk duhet té vendoset brenda 30 ditéve nga pérfundimi i
rivendoses, pérve¢ me urdhér té Inxhinierit.

Materiali i tepért i tubacioneve, mjetet dhe strukturat e pérkohshme do té higen nga Kontraktori. E gjithé
papastértia, mbeturinat dhe dherat tepérta nga gérmimet do té zhvendosen né njé vend té siguruar nga
Kontraktori, dhe kantieri do té linet i pastér me pélgimin e Inxhinierit.

2.7.2 Restaurimii Sipérfageve pérvec Rrugéve Publike dhe Shtigjeve

Kontraktori do té zévendésojé me kujdes té gjithé materialin sipérfagésor dhe do té mirémbajé té gjitha
sipérfaget e rrugéve private, shtigjeve, fushave, kopshteve, hapésirave té hapura etj dhe riparojé cdo
rréshqitje dhe difekt sipas kérkesés sé pronarit ose pérdoruesit deri né fund té Periudhés se Njoftimit
pér Démtim.

Do té merret nje deklaraté nga pronarét ose giramarrésit gé rikthimi né gjendjen e méparshme éshté
realizuar sipas pélqgimit té tyre. Certifikata e Performancés nuk do té léshohet derisa kéto té jené
dorézuar tek Inxhinieri.

2.7.3 Rikthimi né gjendjen e méparshme té Rrugéve

2.7.3.1 Té Pérgjithshme

Kur ndonjé sipérfage e rrugés publike éshté hequr ose démtuar nga veprimet e Kontraktorit, ajo do té
zévendésohet ose riparohet me pélgimin e autoritetit pérkatés pérgjegjés pér mirémbaijtjen e rrugéve.
Materialet dhe metodat e pérdorura pér njé rikthim té tillé do té jené té ngjashme me ato té pérdorura
pér trotuarin origjinal dhe do té pérputhen me specifikimet standarde t& méposhtme.

Procedura pér rikthimin e rrugéve do té jeté si mé poshté:

(@) Pas pérfundimit t& operacioneve té rimbushjes, Kontraktori do té kryejé rikthimin e pérkohshém
té rrugéve si¢ pércaktohet. Periudha pér pérfundimin e rivendosjes né ¢do piké té njé rruge, e
llogaritur nga dita e pérfundimit té riparimit deri né pérfundimin e rikthimit t& pérkohshém, nuk
duhet ti kalojé shtaté dité.

(b) Pas pérfundimit té rivendosjes sé pérkohshme, rruga do té hapet pér trafikun pér njé periudhé jo
mé pak se 30 dité, ose pér njé periudhé mé té gjaté nése éshté urdhéruar nga Inxhinieri, pér té
lejuar konsolidimin e saj.

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 17



) “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

(©) Menjéheré pasi Inxhinieri mendon se rruga éshté konsoliduar né ményré té kénagshme,
Kontraktori do té kryejé rikthimin e pérhershém.

Asgjé qé pérmendet kétu ose tregohet né Vizatime nuk do ta c¢lirojé Kontraktorin nga detyrimet e tij né
lidhje me mirémbajtjen e rrugéve publike, né pérputhje me Klauzolén 1.5.

2.7.3.2 Rikthimi i Pérkohshém

Né qgofté se nuk specifikohet ndryshe né Vizatimet Standarte, do té ndigen rregullat e méposhtme:

Skajet e llogoreve dhe gérmimeve né rrugé do té shkurtohen me njé gjerési prej 10 cm né secilén ané
té llogores dhe deri né njé thellési 15cm. Kontraktori mé pas do té kryejé rikthimin e pérkohshém té
rrugéve sic pérshkruhet kétu.

Maja e llogores né lartési 60cm duhet t& mbushet me 45cm té materialit nén- bazé té konsoliduar né tre
shtresa prej 15cm, né krye té té cilave duhet té jenté 15 cm material bazé i konsoliduar. Nén-baza duhet
té jeté zhavorr ose material tjetér i aprovuar.

Materiali pér bazén duhet té jeté zhavorr ose shkémb i grimcuar dhe cilésia dhe norma e tij miratohet
nga Inxhinieri.

Kur kushtet e motit jané té tilla gé pérparimi i punimeve vonohet pér shkak té pérdorimit té bitumit té
ndérpreré, ose pér ndonjé arsye tjetér, Inxhinieri mund té udhézojé qé pérbérja té aplikohet né shkallén
5 litra pér 2 deri né 3 metér katror me njé spérkatés té aprovuar. Pérzierja do té maskohet dhe
mbéshtillet menjéheré dhe né rast té kundért puna do té kryhet si¢c pércaktohet mé lart. N& asnjé rast
aplikimi dhe mbéshtjella e pérbérjes nuk duhet té vonohet deri pas "pushimit”, ose pérbérja t& ndryshojé
ngjyrén nga kafe né té zeze.

2.7.3.3 Rikthimi i Pérhershém
Né gofté se nuk specifikohet ndryshe né Vizatimet Standarte, do té ndigen rregullat e méposhtme:

Pasi té hapet rruga pér trafikun e zakonshém pér njé periudhé jo mé pak se 30 dité ose pér ag sa do
kérkohet nga Inxhinieri pér lejimin e konsolidimit, do té higet material i mjaftueshém pér té lejuar
rivendosjen e pérhershme té asfaltit.

Sipérfagja do té pastrohet menjéheré nga i gjithé materiali i pérhapur, para aplikimit té shtresés sé paré.
Shtresa kryesore duhet té& pérbéhet nga MCO ose bitum i ngjashém i aprovuar i aplikuar me njé normé
prej 5 litrash pér 6 metra katroré né njé temperaturé prej 50-70 gradé Celsius. Zbatimi i shtresés sé paré
do té pasohet menjéheré me shtrimin e veshjes sé betonit asfaltik.

Betoni i asfaltit duhet t& pérbé&het nga njé pérzierje e nxehté e bitumit dhe agregatit mineral, té pérhapur
dhe mbéshtjellé né njé trashési prej 50 mm ose si¢ tregohet ndryshe né Vizatime ose sic udhézohet nga
Inxhinieri.

Agregati i trashé pér beton asfaltik duhet té jeté i forté, i géndrueshém, shkémb i thérrmuar i pastér i
aprovuar nga Inxhinieri. Grimcat e gurit duhet té jené kéndore, por jo té krisur. Agregati i imét duhet té
aprovohet si njé zall natyral i pastér, lumi, réré, ose réré gurore e prodhuar nga njé impiant (gurore)
sekondar, pa papastérti organike ose léndé té tjera té démshme. Ajo do té jeté e forté dhe jo
absorbuese por jo domosdoshmérisht kokérr e mprehté.

2.7.3.4 Sinjalistika e Rrugéve
Kontraktori do té duhet té ndjeké IS EN 1436 pér sa i pérket sinjalistikés sé rrugés.
Karakteristikat e sinjalistikés sé rrugés jané:
(@) Reflektimi gjaté dités ose nén dritat e rrugéve, 3 klasa té performancés
(b) Ngjyra
e Shkélgim (fosforeshent), 5 klasa té performancés
e Kromaticiteti, koordinon rénien brenda njé katrori té pércaktuar né diagramin e kromatizmit

(c) Rezistenca ndaj rréshkitjes
e Klasat e rezistencés ndaj rréshkitjes, 6 klasa té performancés
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Kontraktori duhet té specifikojé nevojén e performancés sé shenjave rrugore né pérputhje me kérkesat
e klientit.

2.7.3.5 Mirémbajtja e Rrugéve té Rivendosura (rikthim sic ishin)

Sipérfagja e rivendosjes sé pérhershme do té pérfundojé né nivelin e karrexhatés ngjitur, dhe do té
mbahet né njé gjendje té sigurt pér cdo kohé. Kontraktori do té bé&jé menjéheré ¢do mirémbajtje té
nevojshme té cdo llogoreje né ményré qé té shmangé rrezikun pér pérdoruesit e rrugés. Nése
Kontraktori nuk arrin té béjé njé mirémbajtje té tillé té rivendosjes, do té kryhen menjéheré riparimet e
nevojshme nga Punédhénési ose Agijenti i tij dhe e njéjta kosto do té zbritet nga Punédhénési pér cdo
shumé si pasojé e Kontraktorit.

2.7.4 Shtigjet - Rivendosja

Né lidhje me Nén-Seksionin 2.7.3, Kontraktori do té konsiderohet se ka pérfshiré né tarifat e tij pér
rikthimin e té dy anéve té rrugéve dhe té dy shtigjeve (nése ka) té nevojshme si rezultat i démit gé mund
té ndodhé pér shkak té punés sé pérkohshme.

Sipérfagja té jeté e ngjashme me até qé ekziston dhe do duhet miratimi i Autoritetit kompetent.

2.7.5 Dherat

Aty ku dherat merren nga grumbujt e hedhjeve té depozituara né vend, ajo do té pérdoret vetém pasi té
keté kaluar kohé e mjaftueshme pér ta béré tokén té pérshtatshme pér ripérdorim, dhe me lejen dhe
miratimin paraprak té Inxhinierit.

Kur toka duhet té merret nga burimet e jashtme, duhet t& dorézohet njé mostér dhe t& merret miratimi i
Inxhinierit pérpara se té béhen dorézime té métejshme.

Té gjitha barérat e kéqija, gurét dhe materiet e tjera té papérshtatshme duhet té higen para se toka té
mbillet.

2.7.6  Krijimi i Kantierit

Krijimi i kantierit do té konsistojé né sjellien e zonave té ndryshme né nivelet e kérkuara sipas
vizatimeve, ose té udhézuara nga Inxhinieri, me ané té gérmimeve ose mbushjeve.

Sipérfaget e gérmimit té vendit t& punés duhet té pérfundohen dhe té nivelohen né linjat dhe shpatet e
sakta té kérkuara ashtu si tregohen né vizatime apo sic éshté urdhéruar.

Kur nevojitet, zonat e punimeve do té sillen né nivelet e kérkuara me materiale té pérzgjedhur t& miré-
kompaktuara, t&é marra nga gérmimet ose diku tjetér, sipas udhézimit t& Inxhinierit. Zonat né té cilat do
té vendoset njé mbushje e tillé duhet té zhvishen nga toka prodhuese né njé thellési qé nuk tejkalon
30cm dhe materiali mbushés duhet té pérhapet né shtresa jo mé té médha se 15cm né trashési, me
lagéshtirén gé kérkohet, t& kompaktésohen me pérdorimin e rrulave t&€ aprovuar ose rrulave mekaniké
me doré, dhe té pérfundohen sipas vizatimeve ose si¢ udhézohet nga Inxhinieri.

2.8 Testimi i Punimeve né Toké
2.8.1 Té Pérgjithshme

Kontraktori do té sigurojé té gjitha pajisjet dhe materialet e nevojshme pér mbledhjen e mostrave dhe té
kryejé teste laboratorike né terren pér materialet pér punimet e tokés. Pajisjet laboratorike do té
vendosen né njé ndértesé té pérshtatshme né kantier, gé gjithashtu pérfshin hapésirén pér ruajtien e
pajisjeve té provés né terren.
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2.8.2 Testet Kryesore dhe Standartet

Kontraktori do té kryejé té gjitha provat né pérputhje me ZTVE-STB 94 [Zusétzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im StralRenbau, Ausgabe 1994; Forschungs-
gesellschaft fur StraBen- und Verkehrséesen e.V. (FGSV)] ose standardet ndérkombétare ekuivalente.

Pér testet e ndryshme, jané té vlefshme Standardet e méposhtme DIN:

DIN 18121 Testi i Lagéshtirés

DIN 18122 Testi i Konsistencés (vazhdimésisé)

DIN 18123 Testi i Kuotave (Niveleve)

DIN 18124 Testi i Densitetit (volume solide pa boshllége)

DIN 18125 Testi i Densitetit pér Dherat (pérfshiré ato me boshllége)
DIN 18127 Testi Proctor

DIN 18134 Testi i Ngarkesés

2.8.3 Testet e Kompaktésisé

Kompaktésimi (ngjeshja), si¢ specifikohet mé poshté ose né vizatimet standarde, do té kontrollohet nga
"Testimi i Penetrimit dhe ai Dinamik" né pika té caktuara si¢ pércaktohet nga Inxhinieri, por minimumi
pér ¢do 100m pér secilén shtresé té rimbushjes. Testet kryhen vetém né prani té Inxhinierit. Njé
protokoll me shkrim do té hartohet nga Kontraktori pér secilin prové. Né& rast se njé prové
déshton/kompaktimi nuk arrin densitetin e kérkuar, Kontraktori do té kryejé njé prové shtesé me
shpenzimet e tij.

Né rast se kompaktésimi nuk e arrin densitetin e kérkuar, rimbushja do té higet dhe zévendésohet nga
Kontraktori me shpenzimet e tij. Seksioni ku do té béhet ri-gérmimi i rimbushjes do té pércaktohet nga
Inxhinieri.
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3 Punime Kanalizimesh

3.1 Qéllimi

Punimet e kanalizimeve, sic specifikohen mé poshté, do té pérfshijné furnizimin, shtrimin dhe testimin e
kanalizimeve pérfshiré pusetat dhe lidhjet familjare.

3.2 Materiale dhe Standarde

Kontraktori do té kryejé punimet dhe do té sigurojé materialet sic pérshkruhen né Specifikime né
pérputhje me DIN EN 1610.

Kontraktori mund té kryejé punimet dhe té sigurojé materialet né pérputhje me standardet vendore ose
té tjera ndérkombétare (ISO, BS, ASTM dhe té tjera), kur kérkesat e tyre jané superior ose ekuivalente
me cilésiné e pérshkruar nga standardet e cituara né Specifikime.

Materiali tubave do té jeté e cilésisé mé té miré e kategorisé mé té pérshtatshme pér té punuar nén
kushtet e specifikuara dhe do té durojé ngarkesat e trafikut, presionin e operimit, korrozionin dhe
abrazionin, dhe ndryshimin e temperaturés dhe kushteve atmosferike pa shtrembérim ose pérkegésim
apo shtypjet e panevojshme né ndonjé pjesé té punimeve dhe pa ndikuar né fortésiné ose
pérshtatshmériné e pjeséve té ndryshme pér punén gé duhet té kryejné.

3.3 Deklara e Metodés pér Punimet e Kanalizimeve
3.3.1 Kérkesat e Pérgjithshme

Mijetet e magazinimit, mbajtjes dhe shtrimit, s& bashku me materialin e zgjedhur dhe metodat e ndértimit
pér pusetat dhe metodat pér kompaktésimin e tubit pérreth dhe rimbushjen e llogoreve té tubave dhe
pérreth pusetave, do | nénshtrohen aprovimit té Inxhinierit.

Né fillimin e Kontratés, Kontraktori do té dorézojé pér aprovimin e Inxhinierit njé¢ deklaraté metodologjie
duke detajuar propozimin e tij pér shtrimin e tubave dhe aktivitetet pérkatése né kantier. Deklarata e
metodés do té dorézohet 14 dité pas fitimit té Kontratés dhe do té pérfshijé:

1. Vendin, pérmasat dhe marréveshjet (masat) e sigurisé té té gjitha zonave té propozuara pér ruajtjen
e tubave;

2. Metodat e ngarkimeve, shkarkimeve dhe transportimit t€ tubave dhe seksioneve té betonit
parafabrikat nga pika e prodhimit ose e importimit deri tek zona e ruajtjes (magazinimit);

3. Metodat e ngarkimit, transportit dhe vénies pirg té tubave nga zona e magazinimit tek kursi | linjés
Sé tubacionit;

4. Metoda e gérmimit té llogoreve té tubave, pérfshiré terrenin qé do té pérdoret dhe metodat e
mbéshtetjeve té llogoreve dhe largimit té ujérave gé do té vihen né puné;

5. Metodat pér gérmimin dhe shtrimin e tubave né rrugé té ngushta;

6. Materiali qé do té pérdoret pér shtretérit dhe pérreth tubave dhe rimbushja e llogoreve té tubave sé
bashku me terrenin gé do té pérdoret dhe metodat e kompaktésimit gé do té vihen né puné;

7. Mijetet e mirémbajtjes sé objekteve sanitare té njésive familjare ku depozitat/ gropat septike jané
shkatérruar ose hequr gjaté ndértimit; dhe

8. Detaje té rendit t& propozuar té punés duke inkorporuar kontrolle specifike dhe testime hidraulike.

Metodat e shtrirjes sé tubave, bashkimeve, shtretérve dhe rimbushjeve té rekomanduara nga prodhuesi

| tubave do té ndigen rreptésisht. Né rast konfliktesh midis metodave té rekomanduara nga prodhuesi
dhe kétij Specifikimi, do t& mbizotérojé vendimi | Inxhinierit.
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3.4 Furnizimi | Materialeve
3.4.1 Teé pérgjithshme

Té gjitha materialet do té furnizohen vetém nga prodhues té aprovuar. Kontraktorit | kérkohet té
dorézojé njé listé furnitorésh gé ai ka si géllim ti pérdoré, sé bashku me Tender-in.

Kontraktori duhet edhe té dorézojé me kérkesé dhe aprovim té Inxhinierit, para porositjes sé
materialeve:

e Llojet e materialeve gé do pérdoren, pérmasat, trashésité, gjatésité, forma, peshat, kategoria, limitet
e tolerancés dhe cilésia;

e Standardet sipas té cilit artikulli (z&ri) éshté prodhuar, detaje té specialéve, adaptoréve, rakorderive
dhe bashkimeve; dhe

e Metodat e mbulimit dhe veshjes.

3.4.2 Dorézimi | Materialeve té Tepérta

Né mbarim t& Punimeve, Kontraktori do t&€ mbledhé nga Kantieri cdo tub apo rakorderi té tepért, gé ka
géné e siguruar. Kur blerja e kétyre materialeve ka gené e aprovuar dhe éshté béré blerja, tubat dhe
rakorderité e tepérta do | dorézohen Punédhénésit. Kur blerja e kétyre materialeve nuk ka qené e
aprovuar ato do té higen nga kantieri dhe nuk | béhet pagesé Kontraktorit pér to.

Kur kéto materiale té tepérta jané importuar falas nga dogana si pjesé e Projektit, Kontraktori ose do
paguajé doganén tek autoritetet pérkatése ose do | ri-eksportojé materialet jashté shtetit.

3.5 Inspektimi nga Inxhinieri

Inxhinieri ruan té drejtén té inspektojé mallrat para shpérndarjes ose dérgimit nga fabrika e furnizuesit.
Kontraktori duhet, me kérkesé, ti sigurojé Inxhinierit t& gjitha lehtésité e nevojshme pér kryerjen e
inspektimeve té tilla.

Inspektimi ose aprovimi nga Inxhinieri | ndonjé pajisjeje apo materiali nuk e cliron Kontraktorin nga asnjé
prej detyrimeve nén kété Kontraté.

3.6 Tubat dhe Rakorderité
3.6.1 Keérkesaté Pérgjithshme

Kanalizimet duhet té durojné ngarkesat e trafikut, korrozionin dhe abrazionin, dhe ndryshimin e
temperaturés dhe kushteve atmosferike pa shtrembérim ose pérkegésim apo shtypjet e panevojshme
né ndonjé pjesé té punimeve dhe pa ndikuar né fortésiné ose pérshtatshmériné e pjeséve té ndryshme
pér punén gé duhet té kryejné.

Kur mund té pritet korrozion apo abrozion nga kontakti me ujérat e ndotura, sedimentet ose ndonjé
shkak tjetér, Kontraktori duhet té furnizojé me material té pérshtatshém rezistent. Cdo material qé shfaq
shenja korrozioni ose shtrembérimi para skadencés sé periudhés sé mirémbajtjes do té zévendésohet
me material t& aprovuar nga Inxhinieri, me shpenzime té Kontraktorit.

Té gjithé kanalizimet do té testohen pér izolim dhe inspektohen pér linjén e drejté dhe pengesat. Né rast
té rezultateve jo té mira té testit, Kontraktori duhet té riparojé dhe té kthejé né gjendje t& miré gabimet
ose té c’'montojé dhe rindértojé seksionet e tubave me difekt me shpenzimet e tij.

3.6.2 Tuba Polivinil Kloride (PVC) dhe Rakorderi

Tubat Polivinil Kloride (PVC) dhe Rakorderité do té jené né pérputhje me DIN 8061, DIN 8062 dhe DIN
19534.
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3.6.3 Tubat e Betonit

Kontraktori do té sigurojé tuba cilindriké betoni té shkallés sé larté dhe rakorderi me skaje me goté né
pérputhshméri me DIN 4032 (tuba betoni) ose DIN 4035 (tuba me beton té pérforcuar), té projektuara
pér ngarkesa té rénda té trafikut.

Tubat e betonit duhet té jené prej cimento sulfati rezistente dhe sipérfaqe té IEmuar brenda dhe jashté
pa shenja poroziteti. Tubat, qofshin té freskéta apo forcuara, nuk duhen trajtuar me furce ose vishen me
ujé, fino cimentoje, llac apo material tjetér. Tubat té cilat nuk | pérmbushin kéto kérkesa, do té refuzohen
dhe higen menjéheré nga kantieri.

Tubat me diametér 400 dhe 500 mm do té jené té brinjézuar; tubat me diametér 600 mm dhe mé shumé
do té pérforcohen me shtresé centrike doppio né té dyja drejtimet.

Tubat me diametér midis 200-600 mm do té jené té brinjézuar; tubat 800 mm dhe mé shumé do té
pérforcohen me shtresé centrike doppio né té dyja drejtimet.

Tubat e betonit dhe rakorderité nuk do té shpérndahen nga fabrika pasi té kené kaluar 28 dité nga
prodhimi.

Pér prerjen e tubave, do té pérdoren makinat e sharrimit mekanik né ményré gé pjesét té pérputhen me
nevojat e té gjithé tubit. Nuk do té lejohet goditja me cekic ose gdhendja.

Vula rréshgitése gome EPDM-TS Elastomer sipas DIN EN 681-1 né lidhje me DIN 4060 do té béhen
pér té gjitha tubacionet e betonit. | gjithé materiali lubrifikues duhet té jeté sic rekomandohet nga
prodhuesi.

3.6.4 Tubat e Gizés
Tubat e gizés, gofshin gri e zakonshme ose gizé e buté, do té pérdoren pér instalim né vendet ku

shpejtésia e llogaritur e prurjes nénkupton njé rezistencé té larté ndaj abrazionit, ku ujérat néntokésore
duhet té mbrohen ose kushtet e néntokés kérkojné materiale rezistente.

3.6.5 Tubaté Pérforcuar me Fibér Qelqi
Tuba té Pérforcuar me Fibér Qelgi do té prodhohen sipas DIN 16869, DIN 19565, ose e ngjashme.
3.6.6 Tubat PVC dhe Rakorderité

Tubat e plastifikuar PVC dhe rakorderité do té jené né pérputhje me DIN 8061, DIN 8062, dhe DIN
19532.

Tubat dhe rakorderité do té jené té& Kategorisé 3 (6 bar), ku diametric nominal dhe trashésia minimale e
murit té& tubave jané treguar né tabelén e méposhtme:

Tabela 3.1: Diametri dhe Trashésia e Mureve té Tubave uPVC

Diametri Trashésia Minimale
Nominal (mm) e Murit (mm)
110 4.0
160 4.7
200 5.9
225 6.6
250 7.3
315 9.2
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355 10.4
400 11.7
450 13.2
500 14.6

Té gjitha bashkimet né fillimet e tubave uPVC duhet té jené me skaje me goté dhe fashaturé e izoluar
me rondele elastomerike. Rondelet tip unaze duhet té jené té llgjit, gé lejojné zgjerimin dhe tkurrjen e
tubit.

3.6.7 Tubat me Polietilen me Densitet té Larté (HDPE) dhe Rakorderité

Tubat e brinjezuar HDPE dhe rakorderité do té jené né pérputhje me DIN 8074 dhe DIN 197537 ose
ekuivalente me standardet lokale té aplikuara. Tubat HDPE do té pérmbushin DIN 8074, DIN 8075 ose
ISO/161 né lidhje me DIN 19533 ose ekuivalente. Tubat do té projektohen pér njé unazé ngurtésimi
SN8 dhe njé fortési minimale (MRS) prej 10.0 N/mm2. Kategoria nominale e presionit té punés do té jeté
PNG6.

Secili tub apo element do te inspektohet vizualisht pér té siguruar gé gé nuk ka pésuar ndonjé dém té
pércaktueshém nga ana vizuale. Shkatérrimi i artikujve t& démtuar do té zgjidhet né konsultim me
Pérfagésuesin e Punédhénésit.

Kur njé ndryshim i drejtimit nuk mund té béhet népérmjet devijimit né nyjet pér njé tub HDPE,
fleksibiliteti i genésishém i tubit mund té pérdoret pér té realizuar kthesat. Né asnjé rast, rrezja e
lejueshme e pérkuljes nuk duhet té jeté mé pak se 25 heré diametri i jashtém i tubit, ose rekomandimi i
prodhuesit, cilado gé té jeté mé e madhe.

Kur njé ndryshim | drejtimit nuk mund té béhet nga fleksibiliteti | tubave HDPE, do té pérdoren bérryla
parafabrikat t& pérshtatshém pér saldim. Vendet e kétyre bérrylave dhe specialeve té tjera paragiten né
Vizatimet e Tenderit dhe pérfundimisht do té tregohen né Vizatimet e Kontraktorit, dhe pozicioni ekzakt |
tyre do té pércaktohet sé bashku me Inxhinierin né Kantier.

Tubat HDPE dhe rakorderité do té bashkohen me saldim. Kontraktori do té sigurojé personelin e
nevojshém, pajisjet dhe materialet. Kontraktori do t& mbikqyré kantierin, saldatorét dhe punén e tyre
gjaté gjithé kohés sé punés. Pér kété géllim Kontraktori do té pérdoré njé specialist saldimi té kualifikuar
dhe certifikuar. Certifikatat e saldimit do | dorézohen Pérfagésuesit té Inxhinierit. Vetém saldatorét e afté
dhe punonjésit e saldimit g¢ mund té dokumentojné kualifikimet pérkatése pér saldimin e linjave té
tubave do té pranohen nga Pérfagésuesi | Punédhénésit. Para kryerjes sé& cdo punimi punétorét e
saldimit do té kualifikohen pér procedurat pérkatése té saldimit sipas standartit pérkatés.

Sipérfaget gé do té saldohen duhet té jené mjaftueshém té pastra, t& shmangin pérkegésimin e cilésisé
sé saldimit nga ¢do papastérti, vaj, yndyré ose ndotje tjetér. Saldimi do té pezullohet nga Kontraktori kur
kushtet mbizotéruese té motit do té démtojné cilésiné e punés, p.sh. shi ose stuhi. Dridhjet pérfshiré
punimet e kryera né aférsi t& makinés sé saldimit jané té ndaluara gjaté punimeve té saldimit.
Pas saldimit, bashkimet do té& kontrollohen vizualisht. Né rast t& ndonjé parregullsie, skajet e tubave do
té priten dhe saldohen pérséri:

. rruaza saldimi t&é ndryshme e té larta né skajin e tubit;

. rruaza saldimi shumé té ngushta dhe shumé té larta;

. rruaza saldimi shumé té vogla;

. carje né gendér té rruazave té saldimit;

. spostimi shumé i madh (10% e trashésisé sé murit té tubave tolerohet).

Rakorderité nése nuk specifikohen ndryshe do té pajisen me njé tip bashkuesi té pérshtatshém me
sistemin e tubit. Cdo adaptor | nevojshém pér bashkimin e tubave ose rakorderité ndérmjet tubave,
gofshin me material t&¢ ndryshém, do té sigurohen nga Kontraktori pa kosto ekstra. Lidhjet dhe
rakorderité do té dizenjohen pér njé presion pune nominal prej 6 bar dhe njé temperaturé prej 40°C dhe
do | pérshtaten tubave HDPE né kété kontraté.
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Té gjitha rakorderité (lidhjet, bérrylat, ti-t&, reduktorét) dhe adaptorét do té do té konsiderohen se
pérfshihen né njésité e tubave HDPE nése nuk pércaktohet ndryshe né BoQ. Kostot e bashkimeve me
saldim do té konsiderohen sit & pérfshira né njésité e tubave HDPE.

Diametrat nominalé dhe té jashtém dhe trashésia e murit t&é tubave HDPE tregohet né tabelén Tabela
3.2

Tabela 3.2: Dimensionet e Tubave HDPE sipas DIN 19537-1

Diametri Diametri | Trashésia e Murit Diametri |
Nominal (DN) Jashtém [mm] [mm] PN10 Brendshém
[mm] PN 6 [mm]
PN6
100 125,0 7,1 110,8
125 140,0 8,0 124,0
150 180,0 10,2 159,6
200 225,0 12,8 199,4
250 280,0 15,9 248,2
300 355,0 20,1 314,8
400 450,0 25,5 399,0
500 560,0 31,7 496,6

3.7 Testimi né vendin e prodhimit

Furnizuesi, né vendin e prodhimit, do té testojé té gjitha tubat, rakorderité dhe pajisjet e tubacionit té&
listuara né Preventiv, pérfshiré té gjitha materialet bashkuese dhe do | shenjojé. E njéjta gjé vlen pér
Kontraktorin pér pjesén e tij té furnizimeve, sic éshté e zbatueshme. Kontraktori do té paragesé njé
certifikaté nga prodhuesi gé vérteton se té gjithé zérat jané testuar né fabriké dhe se ata kané kaluar me
sukses testet pérkatése té pérshkruara nga Specifikimet Standarde pérkatése.

Cdo ose té gjitha materialet dhe artikujt e prodhuar té furnizuar nga Kontraktori, nése kérkohet nga
Inxhinieri, do té testohen paraprakisht me shpenzimet e Kontraktorit né pérputhje me testet e
specifikuara né standardet pérkatése Gjermane ose té tjera ekuivalente té aprovuara.

Kontraktori do té rregullojé pérdorimin e njé laboratori té certifikuar testimi pér testimin e kérkuar
(kontrolli i palés sé treté). Testimi me mulli i tubave té kanalizimeve duhet té pérfshijé njé mostér prej 3
tubash pér ¢cdo 500 m.

Nése kryhet njé prové me ujé ose me ajér, sipas kérkesave té DIN EN 1610, i lihet gjykimit té& Inxhinierit.
Njé prové e suksesshme me ujé né linjén nén shqyrtim do té konsiderohet si prové e vlefshme, edhe
nése njé prové me ajér nuk arrin té sjellé njé rezultat pozitiv.

3.8 Kontrolli i Palés sé Treté

Kontraktori do té sigurojé me shpenzimet e tij njé kontroll té viefshém, té& pavarur té palés sé treté pér té
siguruar gé tubat, rakorderité dhe pajisjet e tjera té jené prodhuar né pérputhje me standardet e tyre
pérkatése dhe gé&, pérvec detyrave dhe detyrimeve té tjera, do té vértetojé se i kané déshmuar té gjitha
testet e mullirit t& pérshkruara nga standardet relative dhe gé materiali i prodhuar pérmbush né ¢do
aspekt kérkesat e Kontratés dhe do té kontrollojné materialet né lidhje me paketimin e duhur dhe do té
vértetojné Preventivin e Ngarkimit.

Para nénshkrimit t& Kontratés, Kontraktori do té informojé Inxhinierin pér emrin e palés sé kontrollit gé ai
synon té angazhojé, dhe té marré aprovimin e Inxhinierit.
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3.9 Magazinimi dhe Testimi né Kantier

Té gjitha materialet e siguruara nga Kontraktori do té ruhen né njé zoné té duhur magazinimi, né varési
té aprovimit té Inxhinierit. Kontraktori do té& ndértojé njé zoné té rrethuar me gardh dhe me ky¢ né té cilin
do té dorézohen té gjithé tubat, rakorderité, valvulat dhe pajisjet e tjera té tubave, dhe gjithashtu té
mirémbajé streha (kapanon) me madhési dhe kapacitet t& mjaftueshém pér té ruajtur materialet dhe pér
t'i mbrojtur ato nga efektet e motit. Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér pastrimin, nivelimin dhe mbylljen
e vendit t& magazinimit dhe do té sigurojé té gjithé siguriné e nevojshme.

Kontraktori, me shpenzimet e tij, do té kryejé té gjitha testet gé ai i konsideron té nevojshme pér té
siguruar gé té gjithé tubat, rakorderitg, valvulat dhe pajisjet e tjera jané né pérputhje me Kontratén, nén
pérgjegjésiné e tij. Inxhinieri mund té jeté déshmitar i testeve té tilla pa marré pérsipér ndonjé
pérgjegjési pér materialet.

Kontraktori do té lejojé né ¢cdo kohé té arsyeshme hyrjen e liré té Inxhinierit né ¢do vend pér inspektim
dhe testim. Né té gjitha rastet, Kontraktori do té sigurojé nén pélgimin e Inxhinierit gé i gjith& impianti
éshté dorézuar né gjendje té miré dhe té pastér, dhe se shenjat identifikuese jané té garta dhe se
rezervimi éshté né njé ményré té aprovuar.

Kontraktori do t& mbajé shénime té hollésishme né njé formé gé do té aprovohet nga Inxhinieri pér té
gjitha tubat, rakorderité dhe pajisjet e tjera té tubave, duke treguar sasité e secilit lloj dhe klasé, té cilat
kané gené:

e marré nga Kontraktori gjaté punimeve;

e deklaruar gjaté dorézimit si me defekt, i démtuar ose i mangét,

e té prishura, t&é démtuara ose té humbura gjaté punimeve;

e rezultuar si tepricé ndaj kérkesave dhe mbahet nga Kontraktuesi.

Regjistrime té tilla do té pérditésohen dhe do | dorézohen Inxhinierit cdo muaj nga Kontraktori.

Kontraktori do té plotésojé sipas instruksioneve té Inxhinierit largimin, riparimin ose zévendésimin e cdo
tubi, rakorderie ose valvule gé vérehet me difekt, e démtuar ose gé mungon.

3.10 Trajtimi i tubacioneve dhe materialeve
3.10.1 Trajtimi dhe Transporti

Marréveshjet e Kontraktorit pér trajtimin, ngritien dhe transportimin e tubave, rakorderive, pjeséve té
betonit para-fabrikat, mbulesave etj. duhet té sigurojné gé kéto sende té sillen né vendin e tyre
pérfundimtar né kantier, té padémtuar dhe né gjendje té miré.

Tubat dhe pjesét e betonit para-fabrikat do té trajtohen me kujdesin mé té madh dhe Kontraktori do té
sigurojé vinca dhe pajisje té tjera té aprovuara nga Inxhinieri kudo gé éshté e nevojshme pér té ngritur
ose ulur tuba ose pajisje té tjera té vecanta.

Pér trajtimin e tubave do té pérdoren rripa kanavacé, rrip gome ose rakorderi speciale té formuara pér
t'iu pérshtatur skajeve té tubave. Grepat nuk duhet té ngrené tuba dhe as nuk duhet té ulin ose té
térheqin.

Lartésia e ngarkesés pér artikujt e ndryshém do té pércaktohet si¢c rekomandohet nga prodhuesi dhe
aprovohet nga Inxhinieri. Litarét ose rregullimet e tjera té lidhjes duhet té sigurojné secilén ngarkesé né
ményré gé tubat t& mos Iévizin ose té gérvishten dhe duhet té pérdoret mbushja e pérshtatshme pér té
siguruar gé tubi t&¢ mos démtohet nga kéto bashkime. Specialet e tubave duhet t&€ mbéshteten nga
thasé me réré ose mbushje té tjera dhe té shtrihen si¢c pérshkruhet mé sipér né ményré gé ato t& mos
démtohen gjaté transportit.
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3.10.2 Grumbullimii Tubave

Kur tubat do té dorézohen dhe grumbullohen né vendet e caktuara pérgjaté gjurmés sé linjws sw
tubave, zonat ku tubat duhet t& grumbullohen, nése drejtohet nga Inxhinieri, do t& gradohen té sheshta
nga Kontraktori me shpenzimet e tij pér té siguruar njé sipérfage té géndrueshme.

3.10.3 Shpérndarja né Kantier

Gjaté shpérndarjes sé materialit né vendin e punimeve, secila pjesé do té shkarkohet ngjitur ose afér
vendit ku do té shtrohet. Unazat e gomés pér nyjet e tubave duhet té ruhen dhe mbrohen né njé ményré
té pérshtatshme pér té parandaluar prishjen.

Kontraktori do t& mbajé tubin dhe pajisjet e pastra gjaté mbarévajtjes sé punés. Papastértia, mbeturinat
ose material tjetér i huaj duhet té higen nga pjesa e brendshme e tubit dhe nyjeve pérpara instalimit.

3.10.4 Inspektimi para Instalimit

Té gjithé tubat dhe materialet duhet té kontrollohen me kujdes dhe té ekzaminohen pér carje dhe prishje
té tjera ndérsa jané pezull mbi llogore menjéheré para instalimit né pozicionin pérfundimtar.

Materiali i konstatuar se éshté i démtuar ose me defekt do té refuzohet dhe higet nga vendi. Fashaturat
dhe foleté e skajeve e té tubave duhet té shqyrtohen me kujdes té vecanté. Tubat e démtuar do té lihen
ménjané pér inspektim nga Inxhinieri i cili porosit riparime korrigjuese ose refuzon artikujt e démtuar.
Cdo material, gé é&shté me difekt ose démtohet, duhet té zévendésohet me materiale té reja ose té
riparuara si¢ vendoset nga Inxhinieri dhe pa kosto pér Punédhénésin.

3.10.5 Prerja e Tubave

Tubi do té pritet bazuar né matjet e marra né vend dhe do té pritet né ményré té rregullt, pa démtuar
tubin. Prerjet duhet té jené té Iémuara, té drejta dhe né kénde té drejta me boshtin e tubit. E gjithé prerja
e tubave duhet té béhet me njé sharré hekuri t&¢ dhémbézuar miré, ose njé sharré portative me korend
me njé teh celiku ose disge gérryese. Skajet e prera duhet té jené té pjerréta duke pérdorur njé mjet
plastik pér prerjen pjerrét té tubave, i cili shkurton automatikisht konin e sakté. Metodat pér prerjen dhe
prerjen e pjerrét té tubit do té jené té pranueshme pér Inxhinierin.

3.10.6 Uljané Llogore

Tubi do té trajtohet me pajisje té miratuara té dizenjuara pér té parandaluar démtimin e tubit dhe
veshjes sé jashtme. Kabllot, zinxhirét, grepat ose shufrat metalike t& zhveshura nuk do té lejohen té
vijné né kontakt as me veshjen e jashtme dhe as me paretin e brendshém.

Nése ndodh démtimi i tubacioneve, rakorderive ose aksesoréve té tubave gjaté trajtimit, démi do té
paraqgitet menjéheré pér dijeni té Inxhinierit. Inxhinieri pérshkruan riparimet korrigjuese ose refuzon
artikujt e démtuar. Kontraktori do té pérballojé shpenzimet e riparimit dhe té zévendésimit.

3.11 Vendosjae Tubave
3.11.1 Shtrirja e Linjés sé Tubave

Inxhinieri do té pércaktojé rrugén e tubit. Inxhinieri rezervon té drejtén pér t& ndryshuar ose braktisur
ndonjé pjesé ose pjesé té gjurmés sé tubacioneve té treguar né vizatime dhe Kontraktori do té shtrojé
tubat né pérputhje me ¢do ndryshim gé Inxhinieri mund té Iéshojé. Vizatimet e Kontratés tregojné linjat
dhe nivelet e péraférta né té cilat do té ndértohet tubacioni dhe mund t'i nénshtrohen ndryshimeve nga
Inxhinieri né vend. Para se té pércaktojé ndonjé pjesé té tubacionit, Kontraktori ose pérfagésuesi i tij do
té béjé njé inspektim né vend shogéruar me Inxhinierin dhe do té marré prej tij udhézime né kété
drejtim.
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3.11.2 Kérkesat pér Shtrirjen e Tubave

Sa mé shumé qé té jeté e mundur, tubacionet duhet t& vendosen né llogoret e gérmuara dhe mé pas té
rimbushen me mbulesén e pérshkruar dhe gjerésiné minimale si¢ specifikohet né Specifikimin e Punéve
té Tokés.

Té gjithé tubat duhet t& vendosen né pérputhje me rreshtimin, nivelet dhe gradientét si¢ autorizohen
pérfundimisht nga Inxhinieri. Tubacioni i pérfunduar do té kalojé drejtpérdrejt midis pusetave dhe / ose
pusetave kryesore té inspektimit.

Té gjithé tubat do té vendosen nga poshté lart, duke filluar nga njé puseté apo puseté inspektimi, pérvec
nése drejtohet ndryshe nga Inxhinieri.

Fundi i llogoreve duhet té gradohet dhe pérgatitet pér té siguruar njé mbajtés té forté dhe uniform né té
gjithé gjatésiné e tubave dhe zgjerimet. Kontraktori do té informojé Inxhinierin paraprakisht kur nivelet e
formimit té llogoreve do té jené gati pér inspektim. Asnjé shtrirje e tubave nuk do té lejohet derisa pjesa
e poshtme e llogoreve té jeté inspektuar dhe aprovuar nga Inxhinieri.

Tubi do té pozicionohet dhe do té shtrihet né llogore né formén e aprovuar dhe né linjén e duhur. Para
se té pozicionohet, secili tub duhet té shqyrtohet plotésisht pér té siguruar qé nuk ka defekte dhe gé
jané hequr té gjitha papastértité brenda tij. Kontraktori do té vendosé tubin né pérputhje me praktikén
profesionale dhe do té instalojé té gjitha rakorderité e pajisjet e vecanta gé mund té jené té nevojshme
pér kryerjen e duhur té punéve. Kontraktori do té bashkojé tubat né pérputhje me specifikimet dhe me
pélgimin e inxhinierit.

3.11.3 Shtrirja e Tubave HDPE dhe té Betonit

Tubat duhet té vendosen me saktési né vijé dhe nivel dhe té bashkohen né ményrén e aprovuar. Tubat
duhet té vendosen né shtratin e rimbushur, té graduar dhe té pérfunduar té llogores dhe duhet té
sigurohen vrima speciale té bashkimit. Fashaturat dhe foleté e tubave duhet té vendosen normalisht me
fole né skajin mé té larté.

E gjithé zona brenda dhe jashté gé& formon bashkimin e tubave dhe rakorderive duhet té pastrohet
plotésisht para shtrimit. Do té kryhet ¢cdo masé paraprake pér té parandaluar hyrjen e materialeve té
huaja né tuba. Gjaté punimeve té shtrirjes asnjé mbetje, mjete, rroba ose material tjetér nuk duhet té
vendosen né tub. Tullat ose materiali tjetér i forté nuk duhet t&é vendosen nén tuba pér mbéshtetje té
pérkohshme, pérvec¢ kur duhet té sigurohet njé shtrat betoni.

Pas vendosjes sé njé gjatésie té tubit né llogore, skaji | fashaturés do té centrohet né fole (ose até
korresponduese) dhe tubi do té sforcohet dhe do té sillet né vijén dhe gradén e sakté. Tubi duhet té
sigurohet né vend me materialin e aprovuar pér rimbushje (betoni i preferuar B 5-10 me réré té hollé) té
shtypur nén té, pérveg né nyje. Tubat duhet té vendosen né ményré té tillé qé i gjithé trupi i tubit té jeté
né kontakt me shtratin. Duhet t& merren masa paraprake pér té parandaluar hyrjen e papastértisé né
hapésirén e bashkuesve.

Tubacioni i pérfunduar do té vazhdojé drejt midis bérryleve dhe kthesave dhe do té mbahet saktésisht
njé gradient uniform ndérmjet ndryshimeve té gradientit té treguar né Vizatime ose té autorizuar nga
Inxhinieri. Té gjithé tubacionet duhet té inspektohen dhe aprovohen nga Inxhinieri para se té testohen
dhe té mbulohen pérfundimisht.

3.11.4 Lidhjet me Tubat Ekzistues

Lidhjet midis punés sé re dhe tubave ekzistues do té kryhet duke pérdorur rakorderi té pérshtatshme
pér kushtet e hasura. Cdo lidhje me tubin ekzistues do té kryhet né kohén dhe nén kushtet té cilat mé
sé paku do té ndérhyjné né shérbimin ndaj pérdoruesve. Do té sigurohen lehtésira pér hegjen si duhet
té ujit dhe pér largimin e té gjithé ujit té& hequr nga vijat dhe gérmimet pa démtuar pronén ngjitur.
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3.11.5 Fleksibiliteti | Tubave

Né gofté se nuk shénohet ndryshe né Vizatime tubat gé dalin ose hyné né puseta, dhe nén ose prej nén
strukturave, do té kené bashkimin e tyre té paré fleksibél né njé pozicion jo mé té madh se njé diametér
tubi nga puseta ose linjé vertikale pérmes fages sé strukturés mbivendosése.

3.11.6 Bashkimet dhe Lidhjet e Kullimeve

Té gjitha bashkimet duhet té jené té zhdrejta dhe vetém nése lidhja duhet t& vendoset né kohén kur
vendoset bashkimi, duhet té pajisen me tapa té pérshtatshme té marra nga prodhuesi i tubit.

Asnjé mbéshtetés nuk do té pérdoret pérve¢c se me miratimin paraprak té Inxhinierit i cili do té jepet
vetém né rrethana té jashtézakonshme. Nése Kontraktuesi harron té vendosé njé bashkim sic
udhézohet, atéheré Inxhinieri mund té kérkojé gé tubi ose tubat e nevojshém té nxirren dhe té vendosen
me bashkimin e duhur, té gjitha me shpenzimet e Kontraktorit.

3.11.7 Mbeérthimi Lidhés | Tubave HDPE dhe Rakorderive

Té gjithé tubat dhe rakorderité uPVC qé kalojné pérmes ose né beton duhet té lidhen me kapje né
ményré gé té arrihet njé lidhje e kénagshme me betonin. Kjo arrihet duke lyer sipérfagen me ¢imento
tretése dhe, ndérsa éshté akoma e lagur, duke e spérkatur me réré té thaté té trashé ose zhavor. Pasi
sipérfagja té jeté tharé, ajo éshté gati té lidhet drejtpérdrejt me betonin.

3.11.8 Veshjame Beton e Tubave

Veshja prej betoni e tubave do té sigurohet aty ku tregohet né Vizatime ose si¢ udhé&zohet nga
Inxhinieri. Dimensionet e mbwshtjelljes duhet té jené si¢ tregohet né vizatime. Pér kalimet e lumenjve
tubat do té futen né beton dhe pérvec¢ késaj do té mbrohen nga dyshekét gabion. Aty ku tubat futen né
beton, ato do té mbéshtillen me shtrese PE.

3.11.9 Rripii Sigurisé/Paralajmérues

Rripat e Sigurisé apo shiritat paralajmérues, me njé udhézues alumini, do té shtrihen mbi gjithé
tubacionin e kanalizimeve. Rripi/shiriti do t& vendoset 200 mm mbi mbushjen e rérés, dhe shtrihet me
linjén gendrore té tubit.

Shiriti do jeté me ngjyré té kuge dhe gjerési 200mm dhe do pérmbajé njé rrip alumini pérgjaté gjatésisé
sé tij me gjerési minimumi 50 mm. Fjalét “Kujdes kanalizime poshté” pér tubat e ujérave té€ ndotur
pérgjaté seksionit té sipérm té shiritit dhe “Autoriteti | Ujit” pérgjaté seksionin t& poshtém té shiritit do té
shkruhen né Shqip.

Kontraktori do i dorézojé Inxhinierit pér aprovim njé shembull té rripit té& Sigurisé/Paralajmérues, me
informacionin e prodhuesit dhe specifikimet, para blerjes sé rripit t& sigurisé.

3.12 Pusetat dhe Pusetat e Kontrollit
3.12.1 Pusetat

Kur pérdoret shprehja Puseté, ajo do té zbatohet né ményré té njéllojté pér ndértimin e pusetave,
pusetave shkarkuese, pusetave té inspektimit dhe té ngjashme. Pusetat do té vendosen si¢ tregohet né
Vizatime ose drejtohen nga Inxhinieri.

Pusetat e betonit né vend dhe pusetat e inspektimit duhet t&€ jené né pérputhje me kérkesat e
specifikuara né fuqgi pér Punimet e Tokés dhe Punimet e Betonit. Pusetat tipike dhe pusetat e
inspektimit t& vendosura né rrjetin e kanalizimeve duhet té béhen prej unazave para-fabrikat rrethore té
pusetave té ose prej betoni t& hedhur né vend sipas madhésisé dhe diametrave treguar né vizatime. Do
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té zbatohet cimento rezistente ndaj sulfatit. Pérve¢ nése specifikohet ndryshe, pusetat tipike dhe
pusetat e inspektimit t& vendosura né rrjetin e kanalizimit duhet t& béhen sic¢ tregohet né vizatime dhe
né pérputhje me kérkesat e DIN 4034 ose BS 5911.

Té gjitha pusetat dhe pusetat e inspektimit duhet t&¢ vendosen né drejtime té ndryshme, qofté
horizontalisht ose vertikalisht, dhe té lidhura me linjat e kanalizimeve. Ato do té ndértohen me tuba
hyrése dhe dalése té betonuar mjeshtérisht dhe sic duhet, t& kompletuar me baza, kémbéza prej hekuri
té veshura me polietilen dhe kapaké pusetash si¢ specifikohet kétu dhe tregohet né Vizatime.

3.12.2 Kapakét e Pusetave

Kapakét dhe kornizat e gizés do té jené né pérputhje me DIN 4271 ose BS 497 pér materialet dhe
mjeshtériné e punés dhe do | nénshtrohen aprovimit té& Inxhinierit. Té gjitha pusetat nuk do té jené té
ajrosura vetém nése nuk specifikohet ndryshe dhe do té shénohen né sipérfage me fjalén “Kanalizime”.

Nése nuk pércaktohet ndryshe, té gjithé kapakét duhet té pajisen me mekanizém bllokues rezistent ndaj
korrozionit dhe dispozita pér ngritien. Vrimat e parashikuara né kapaké pér ngritjen duhet té jené me
xhepa né formén e duhur dhe nuk do té keté projeksione mbi nivelin e kapakut.

Kapakét dhe kornizat Rezistente ndaj Peshés Réndé do té instalohen né té gjitha udhét, rrugét dhe
autostradat me gjerési gé tejkalon 3 m. Pérvec nése drejtohet ndryshe, kapakét prej gize duhet té kené
aftésiné mbajtése té méposhtme: klasa D té pérballojé njé ngarkesé prej 400 kN sipas DIN EN 124. Ato
duhet té kené njé gjerési té brendshme d = 610 mm, gjerési té jashtme d1 = 785 mm dhe lartési h = 160
mm.

Kapakét dhe kornizat Rezistente ndaj Peshés sé Mesme izoluar me mbulesé té sipérme solide teke prej
gize té prodhuar né EN124 Klasa B125 duhet té pérdoren né pusetat e inspektimit té& instaluara né
vendkalime ose zona té tjera pér kémbésoré ku ka mundési té hyrjes sé automjeteve.

Kova me balté né mbulesat e pusetave nuk kérkohen.
3.12.3 Shkallét (Kémbéza hekuri)

Té gjitha pusetat do té pajisen me kémbéza té veshura me polietilen, sic tregohet né vizatime ose sipas
udhézimit té Inxhinierit. Ato do t& merren nga njé prodhues | aprovuar, né pérputhje me DIN 19555 dhe
do té ndértohen ne beton sipas procesimit té punés né hapésirat vertikale dhe horizontale sic detajohet
né vizatime. Kémbézat do té kené gjerési 325 mm dhe gjatési 150 mm, dhe do té vendosen né 300 mm
nga gendra né gendér, vertikalisht direkt mbi njéra tjetrén, vetém né rast se tregohet ndryshe né
vizatime. Kémbézat do té jené té futura miré.

3.12.4 Ndértimi | Pusetave dhe Pusetave té Kontrollit

Kontraktori do té ndértojé pusetat né nivelet, dimensionet dhe format e treguara né Vizatime ose si¢
drejtohet nga Inxhinieri.

Ndértimi i pusetave duhet té jeté sic tregohet né Vizatimet Standarde dhe pérfshin:

e shtresé& mbulimi e ngjeshur miré, beton C12 / 15, trashé&si 100 mm;

e pjesa e poshtme e pusetave, qofté e hedhur né vend ose né beton para-fabrikat, sipas gjykimit
té Kontraktorit;

e kulmet e kornizave té pusetave (unazave) dhe kapakéve né kuotat si¢ tregohet né vizatime,
pérvec¢ nése drejtohet ndryshe;

e ndértimi né vend dhe zhytja e skajeve té tubit té kanalizimeve (ndértim i papérshkueshém nga
uji) dhe skajet e tubit té lidhjeve familjare, kémbézat prej hekuri (300 mm né gendrat) dhe
rakorderité e shkarkimit (t&¢ derdhura né beton C25 / 30);

e Do té pérdoret cimento rezistente ndaj sulfatit.

e Baza e pusetave (betoni i thjeshté C25 / 30, i ngjeshur, i formuar miré dhe i Iémuar me mistri);

e vendosja e kapakéve té pusetave prej gize, pérfshiré kornizat;
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e pjesa e brendshme e pusetave dhe pusetave té inspektimit duhet té lyhen me njé shtresé
epoksi né pérputhje me Specifikimet; dhe

e ato pjesé té jashtme té pusetave dhe pusetave té inspektimit qé bien né kontakt me tokén ose
dherat rimbushés, duhet té lyhen me njé shtresé epoksi né pérputhje me Specifikimet.

3.12.5 Seksionet e Betonit Para-Fabrikat

Aty ku jané ndértuar pusetat para-fabrikat, té gjitha seksionet e betonit para-fabrikat duhet té jené né
pérputhje me kérkesat e DIN 4034. (Pérmasat, specifikimet teknike pér shpérndarjen e seksioneve té
betonit para-fabrikat)

Té gjitha unazat e pusetés, konét, pllakat e kapakut dhe té pusetés duhet té riforcohen (té& armuar).

Vendi (Syté) ngrités duhet té sigurohen né pllakat e mbulesés sé dhomés dhe né té gjitha konét dhe
seksionet e pusetés.

Para ngritjes(ndértimit), té gjitha unazat e pusetés para-fabrikat, konét, pllakat dhe kapakét duhet té
Ilyhen brenda dhe jashté me njé shtresé epoksi né pérputhje me Specifikimet. Pas pérfundimit, nyjet né
seksionet para-fabrikat duhet t& shpélahen me lla¢ ¢cimentoje dhe té vishen me té njéjtin material
mbrojtés né njé distancé minimale prej 150 mm secila ané e bashkimit.

3.12.6 Cimento

Cimentoja Portland rezistente ndaj sulfateve té larta do té pérdoret pér té gjithé betonin dhe llacin qé ka
kontakt me dhera gé pérmbajné sulfat dhe / ose klorur ose gé i nénshtrohen kontaktit me ujérat e
ndotura ose gazin e kanalizimeve.

3.12.7 Llaci

Llagi duhet té jeté lla¢ ¢cimentoje 600 kg ¢imento / m3 réré si¢ pérshkruhet né Seksionin 6.

3.12.8 Betoni

Betoni i armuar pér unazat e pusetés para-fabrikat, pllakat e kapakut dhe pusetat e derdhura né vend
duhet té jeté i Klasés C30/ 37.

3.12.9 Mjeshtéria

Komponentét e nevojshém té betonit para-fabrikat pér ndértimin e pusetés, kur éshté e zbatueshme,
duhet té sigurohen dhe ndértohen né diametér, thellési dhe lloje té paragitura né Vizatime ose si¢ thuhet
né Preventiv.

| gjithé betoni i klasit C30 / 37 dhe C12/ 15 i pérdorur né ndértimin e pusetave duhet té vibrohet.

Kémbézat do té ndértohen né gendra si¢ tregohet né Vizatime, nése nuk tregohet hapésiré, ato duhet té
vendosen né 300 mm nga gendra né gendér.

Korniza dhe kapaku prej gize duhet té derdhen né pllakén e betonit.

Kur kérkohen vrimat né unazat e pusetés para-fabrikat, kéto duhet té formohen né kohén e prodhimit té
unazeés.
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3.12.10 Lidhjet Familjare

Fusha e punimeve sipas késaj kontrate pérfshin furnizimin e té gjitha materialeve dhe pajisjeve, sé
bashku me instalimin e méposhtme:

e pusetat e inspektimit si¢ specifikohet
e tubat e lidhjes familjare midis pusetave té inspektimit dhe rrjetit t& ujérave té ndotura duke
pérfshiré té gjitha rakorderité e kérkuara dhe si¢ specifikohet

Pérgjegjésia pér lidhjen pérfundimtare nga njésia familjare né pusetén e inspektimit éshté e
punédhénésit dhe / ose pronarit té shtépisé dhe nuk do té jeté pjesé e fushés sé kontratés.
Lidhjet familjare do té ndértohen duke pérdorur tuba dhe rakorderi HDPE té brinjézuara té cilat duhet té
jené né pérputhje me DIN 8074 dhe DIN 19537 ose standardet ekuivalente té zbatuara né vend. Tubat
HDPE duhet té jené né pérputhje me DIN 8074, DIN 8075 ose ISO / 161 né lidhje me DIN 19533 ose
ekuivalentin e tij. Tubat duhet té projektohen pér njé ngurtési unaze té SN8 dhe njé forcé minimale té
nevojshme (MRS) prej 10.0 N / mmzZ. Klasa hominale e presionit té punés do té jeté PN 6.

Diametri minimal pér lidhjet familjare do té jeté DN 200. Lidhjet e kanalizimeve duhet té vendosen né
ményré gé té jené sa mé té shkurtér té jeté e mundur.

Pusetat e inspektimit do té instalohen né ané té rrugés (preferohet né vendkalim) té kufirit t& pronés.
Kéto do té jené né pronési, inspektim dhe mirémbajtje nga Punédhénési. Kjo puseté inspektimi do té
jeté prej betoni para-fabrikat sipas seksionit Error! Reference source not found..

Né zonat ku instalimi i njé pusete inspektimi nuk éshté i mundur (p.sh. rrugét e ngushta), tubi i lidhjes
familjare do té lidhet me pusetén tjetér té kanalizimit kryesor. Sasia dhe pozicioni i pusetave duhet té
rregullohet né pérputhje me kérkesat e lidhjeve familjare.

Né té gjitha rastet duhet té respektohet pjerrésia maksimale prej 3% pér tubin e lidhjes familjare.

3.13 Testimi | Kanalizimeve
3.13.1 Shtrirja e Testimit

Testimi | kanalizimeve do té pérfshijé (1) testime pér fortésiné dhe bllokimet, (2) kontrollet e infiltrimit
dhe (3) testimet e izolimit. Kontraktori do té sigurojé, me shpenzimet e tij, té gjitha pajisjet, punén,
materialet dhe ujin e nevojshém pér té kryer testimin e pérshkruar.

Né kryerjen e kontrollove vizuale, Kontraktori do té sigurojé qé nuk do té pérdoren dritat e pambrojtura
né kanalet dhe pusetat ekzistuese ose né ndonjé kanalizim apo tubacion té ri né té cilat rreziku | plasjes
mund té jeté evident gjaté prezencés sé gazrave.

Testimet pér fortési dhe bllokimet dhe kontrollet e infiltrimit do t& kryhen né 100% té kanalizimeve dhe
pusetave. Testimet pér izolime do té pérfshijné testimin e:

o 100% e gjatésive totale té tubacioneve pérpara mbulimit té tubave;

e Minimumin e 5% té pusetave pérpara bérjes sé bazave dhe pérpara rimbushjes dhe pas
instalimit t& hekurave ngjités; dhe

e Maksimumin e 5% té linjave pérfshiré lidhjet pasi rimbushja éshté kompletuar.

3.13.2 Testime pér Fortésiné dhe Bllokimet

Testet vizuale pér linearitetin dhe liriné nga pengesat (bllokimet) do té kryhen pas pérfundimit té
punimeve dhe do té kryhen me ané té llambés dhe pasqgyrés. Nivelet e brendshme té kanalizimeve dhe
pusetave té inspektimit do té testohen dhe verifikohen me instrumente nivelimi.

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 32



) “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

3.13.3 Kontrollet e Infiltrimit

Kontrollet e infiltrimit do té kryhen kur té pérfundohen rimbushjet dhe té gjitha hyrjet pérgjaté gjatésisé
sé kanalizimeve nén testim &shté izoluar si duhet. Pér kanalizimet, nk duhet té kalojé 500 mm diametér
nominal, norma e infiltrimit duhet té jeté poshté 0.05 I/h pér 100 metér linear dhe pér mm té vrimés
nominale.

Pusetat dhe pusetat e inspektimit do inspektohen vizualisht pér izolimin e ujit ndaj infiltrimit pasi
rimbushja éshé pérfunduar dhe tabani | ujérave néntokésoré éshté né nivelin e tij mé té larté. Nén kéto
kushte nuk do té pranohet infiltrim | dukshém.

3.13.4 Testet pér Izolimin e Ujit

Té gjithat gjatésité e kanalizimeve do té testohen pér izolimin e ujit me mjete té testimit hidrostatik.
Testimi hidrostatik do té aplikohet pas rimbushjes pjesore duke | 1éné bashkueset té ekspozuara.
Testimi do té kryhet nga puseta né puseté. Degé té shkurtra anésore té lidhura me kanalizimet mund té
testohen si njé system me kanalizimet. Degét e gjata dhe pusetat do té testohen vecmas.

Testimi hidrostatik do té kryhet né pérputhje me DIN EN 1610/DWA 139.
3.13.5 Riparimi dhe Pérmirésimi | Defekteve

Riparimi dhe pérmirésimi | defekteve té vérejtura gjaté testimi pérfshin, sic udhézohet nga Inxhinieri,
korrigjimi | shtrirjeve dhe niveleve dhe fiksimi | duhur | dy tubave.

Furcimi (pastrimi me furce), gérmimi, cementimi ose betonizimi | tubave nuk do té lejohet, as para dhe
as pas ekzekutimit té testeve. Té gjitha riparimet e nevojshme, ri-testimi dhe zévendésimi | urdhéruar
nga Inxhinieri do té jeté me shpenzimet e Kontraktorit.

Nése vijézimi (lineariteti) | linjes sé kanalizimeve midis dy pusetave nuk arrihet, Inxhinieri mund té
urdhérojé Kontraktorin t&€ cmontojé dhe rishtrijé tubin ose té rregullojé njé puseté shtesé né pikén ku
ndodh pérkulja, duke siguruar né kété ményré linearitetin midis dy pusetave fqinje.

Nése humbjet né ndonjé linjé té testuar tejkalojné rrjedhjet e lejuara me mé shumé se 5%, Kontraktori
duhet gé pas riparimit dhe pérmirésimit té& cdo rrjedhje, té kryejé teste t& métejshme pér té siguruar
prova té normés sé rrjedhjes sé lejueshme. Nése, gjaté pérséritjes sé testimit norma e humbjes déshton
me mé shumé se 5% e rriedhjes e lejuar, linja do t& cmontohet dhe rindértohet me tuba té rinj me
shpenzimet e Kontraktorit.

Procedura e mésipérme do té aplikohet edhe pér linjat dhe lidhjet familjare, té cilat do té testohen pas
rimbushjes, pérmes sé cilés do té lejohet njé tolerancé prej 15% nga norma e lejueshme e rrjedhjes.

3.13.6 Testimi | Pusetave
Pusetat do t&¢ mbushen me ujé deri né kon. Tubat e kanalizimeve dhe lidhjet familjare té lidhura me

pusetén duhet té izolohen né njé pozicion sic udhézohet nga inxhinieri. Niveli i ujit nuk mund té
ndryshojé brenda 2 orésh pérvec pérthithjes sé ujit nga materiali.

3.14 Inspektimi CCTV
3.14.1 Pérshkrimi | Pérgjithshém | Punimeve.

Inspektimi CCTV | punimeve duhet té plotésohet me certifikaté trajnimi té operatorit (-éve) duke
shfrytézuar kodet dhe observimet e pércaktuara.
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3.14.2 Puna e Siguruar nga Kontraktori

Kontraktori do té sigurojé kontrollin e nevojshém té trafikut, pérfshiré dritat dhe konet e trafikut, té
nevojshme apo té kérkuara né pérputhje me Manualin e Vézhgimit, si edhe me planin e nevojshém té
trafikut té gytetit.

Kontraktori do té sigurojé té gjitha lejet e nevojshme nga juridiksionet vendore.

Kanalizimet do té jené té pastra nga rérat, mbetjet e ngurta, graso dhe cdo lloj mbeturine té pranishme.

Pastrimi do kryhet nga Kontraktori brenda 72 orésh dhe jo mé pas se njé oré para inspektimit pér té
reduktuar impaktin e prurjes natyrale brenda linjés sé tubacionit gjaté inspektimit.

Kontraktori do té bllokojé té gjitha mbeturinat né fundin e pusetés, ti largojé dhe térheqé ménjané
ndérsa pastron segmentet e tubave.

3.14.3 Inspektimi i Kanalizimeve dhe Pajisjet

Personeli pérgjegjés pér pércaktimin e statusit aktual duhet t& keté njohuri inxhinierike ndértimore,
operacionale dhe materiale mbi kanalizimet, njohuri té specializuara té inspektimit té kanalizimeve dhe
té paktén njé vit praktiké inspektimi.

Né thelb, mund té regjistrohen dhe vierésohen né ményré cilésore pérmes Inspektimit té drejtpérdrejté
(optik) si mé poshté:

Degét, pjesét lidhése, hyrjet,

Pengesat (bllokimet)

Devijimet pozicionale,

Veshjet mekanike, korrozioni,

Korrozioni i brendshém,

Deformimet, alterimet,

Carje, thyerje,

Rrjedhjet,

Infiltrimi.

Pér inspektim direkt, inspektimi visual me ecje ose me makiné pérgjaté kanalizimit (Krygézim -mbikalim
> DN 800), ndihmat dhe pajisjet e nevojshme pér inspektim dhe dokumentacioni | tij duhet t& mbahen
shtesé tek pajisjet e pércaktuara mbrojtése personale.

3.14.4 Inspektimi me TV

Tek pajisjet béjné pjesé:
e sistemi i kamerés (kamera, ndri¢imi, pajisjet e transportit dhe kontrollit, si dhe kabllo me rrotulla
devijimi dhe mjet matés linear)
pika e vézhgimit dhe kontrollit,
monitor pér riprodhim piktorik,
regjistrues video pér regjistrim vizual,
printer video,
pajisje elektronike pér ndérthurjen e t& dhénave,
kompjuter me printer dhe ploter pér prodhimin e menjéhershém té protokollit té inspektimit.
pajisje pér regjistrim vizual dixhital,
pajisje pér arkivimin e té dhénave, p.sh. CD ROM, MOD, DVD,
regjistrues pér video me kodin e kohés,
CD-ROM, MOD, DVD,
pajisje shtesé matése pér pércaktimin e kushteve né kanalizim.

Pajisjet duhet té instalohet né njé mjet té pérshtatshém.
Sistemi i ploté duhet té korrespondojé me rregulloret né pérputhje me VDE (Shogata e Inxhinieréve
Elektriké Gjermané) dhe DIN ((Specifikimet Standarde Industriale Gjermane) si dhe me Rregulloret e
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Parandalimit t& Aksidenteve UVV dhe té jeté i afté té& punojé me temperatura té ambientit nga - 15°C
deri + 45°C. Né DIN VDE 0100 [13], me pérdorimin e sigurisé sé tensionit alternativ, si masé sigurie
lejohet vetém tensioni i fiksimit ose shképutja e siguresés.

3.14.5 Sistemii Kamerés

Sistemi i TV duhet té jeté né pérputhje me specifikimet standarde PAL (televizion me ngjyra).
Rezolucioni i fotos sé kamerés duhet té jeté t& paktén 350 752 x 582 me zmadhim dixhital 4x dhe 10x.
Rekomandohet njé rezolucion mé i larté i figurés. Para hetimit duhet té kontrollohet nga inspektimi i
riprodhimit t& mbushé ekranin pérmes optikés sé kamerés (aplikimi né pérputhje me DIN 25435, Pjesa
4).

Stabiliteti i ngjyrave té riprodhimit piktorial duhet té verifikohet népérmjet ekzaminimit t& njé modeli té
shiritave me ngjyra. Modeli duhet té ndrigohet nga pajisjet e ndricimit t& pérdorura pér inspektim pa drité
té jashtme (p.sh. drita e dités).

Pérvec¢ pamjes sé qarté, duhet té ekzistojé mundésia e inspektimit radial té detajeve té tilla si bashkimet
ose lidhjet. Pér kéto kamera me drejtim shikimi té rregullueshém né infinit, duhet té pérdoren té
ashtuquajturat kamera rrotulluese ose me lévizje horizontale. (> DN 200).

Lentja e kamerés sé pérdorur duhet té keté kthjelltési t& mjaftueshme té fokusit ose té keté fokusim né
distancé. Me kamera vézhgimi aksiale jo rrotulluese, kéndi i shikimit duhet té jeté sé paku 90 ° (e matur
né ményré diagonale né ekran).

Pajisjet e ndricimit duhet té garantojné njé ndricim té barabarté té fushés sé& shikimit me té gjitha
materialet e tubave dhe nuk mund té shkaktojné reflektime né lentet e kamerés.

Njé mjet elektrik me rrota ose shina me kamerén duhet té pérdoret pér lévizjen e kamerés né tub. Ky
duhet té jeté i afté té drejtohet pérpara ose prapa dhe, nése kérkohet, t& ndalet. Norma e udhétimit
duhet té jeté e ndryshueshme. Suspensioni i mjetit dhe montimi i kamerés duhet té sigurojné njé
pozicion t& géndrueshém té kamerés né boshtin e tubit gjaté udhétimit. Né raste individuale, kamera
mund té térhiget pérmes tubit duke pérdorur kabllo dhe c¢ikrik ose duke lundruar né platformé.

Kapaciteti i ngarkimit t& kabllit, pérfshiré lidhjen me prizén e kabllos, duhet té jeté sé paku 2,000 N né
ményré gé té mundésojé njé rikuperim manual té kamerés.

Pajisja matése lineare duhet té jeté né gjendje t&€ masé gjatésiné e shtrirjes sé drejtuar né njé saktési
prej 0.5% (maksimumi 25 cm).

Né lidhje me mbrojtjen nga shpérthimi, sistemi i kamerés duhet té projektohet né pérputhje me DIN
57165 / VDE 0165 dhe Standardin Europian DIN EN 50014- 50020. Klasifikimi i zonés gé do té
shqyrtohet né zonén e kérkuar duhet té kryhet né pérputhje me Direktivén pér Mbrojtjen nga Shpérthimi
(Gjermane) (EX-RL), botimi i fundit. Pér angazhimin e pajisjeve elektrike duhet té respektohet
Urdhéresa "(Gjermane) mbi Impiantin Elektrik né Hapésira t& Rrezikuara nga Eksplozioni (ElexV)" dhe
Direktivat e Mbrojtjes nga Shpérthimi (GUV) 19.8). Materialet pér mbrojtjen nga shpérthimi duhet té jené
té pérshtatshme pér klasén e temperaturés T3 dhe pér pérdorimin né njé 1.

Pér pérdorimin optimal té performancés sé& kamerés, monitori duhet té keté té paktén 1.3 heré
rezolucionin e kamerés. Diagonali i ekranit duhet té jeté sé paku 14” dhe ndarja e vézhgimit 3 heré mé
shumé se diagonali i ekranit.

Nése inspektimi me TV regjistrohet duke pérdorur njé regjistrues video, rezolucioni horizontal i kétij
regjistruesi video duhet té korrespondojé me kamerén pasi mund té ndodhé humbje e cilésisé sé
riprodhimit.

Pajisjet elektronike té ndérthurjes sé té dhénave duhet té jené né gjendje té ndérthurin né figurén e
monitorit t& dhéna té réndésishme karakteristike si data, koha dhe vendndodhja e ekzaminimit,
pércaktimi i objektit, stacionimi, distanca dhe numri i fotografisé, teksti i gjendjes, shigjeta e drejtimit dhe
njehsonin e leximit t& Video Regjistruesit. Né raste individuale duhet té& pércaktohet se cilat ndérthurje
jané kryer né té vérteté. Rekomandohet gjithashtu ndérthurja e teksteve té kushteve, shigjetave té
drejtimit dhe leximeve té njehsorit té kamerés video.
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3.14.6 Vézhgime

Té gjitha vézhgimet dhe defektet do té dokumentohen né njé bazé té dhénash dhe do té pérfshijné
regjistrimin dixhital té videos dhe fotografité dixhitale.

Secili videoklip dhe fotografi e dhéné duhet té korrespondojé me té dhénat e inspektimit né bazén e té
dhénave, dhe secili grup i té dhénave té inspektimit t& renditur né bazén e té dhénave do té lidhet sic
duhet me videoklipin dhe fotot e duhura.

Té gjitha vézhgimet do té zgjidhen nga njé tabelé standarde e pérshkrimeve té pérfshira né softuerin e
raportimit t& inspektimit, si¢ kérkohet nga Kontraktori.

Gdo koment shtesé né lidhje me vézhgimin do té tregohet né kutiné e vérejtjeve.

3.14.7 Video

Kontraktori do té kryejé njé regjistrim dixhital me ngjyra né format MPEG 4 pér cdo segmet tubi té
inspektuar.

Skedat e videos do té kené njé rezulocion minimal 752x582 piksel dhe njé normé shpejtésie té
ndérthurur né njé minimum prej 30 Hz.

Raportimi audio do té shmanget pér té parandaluar subjektivitetin jokonsistent t& operatorit.
Inspektimi me video nuk do té kalojé njé shpejtési pérshkimi prej 10 metrash né minuté.

Kontraktori do té ndalojé regjistrimin dixhital né ¢do kohé gé ka vonesé né inspektim dhe do té rifillojé
regjistrimin dixhital video né té njéjtén skedar dixhital. Pauza nuk do té ndikojé né asnjé ményré, té
ngrijé ose té ndérpresé pérséritien e videos dhe nuk do t& mbyllé skedarin e videos gjaté inspektimit.

Cdo segment tubi (puseté né puseté) duhet té identifikohet me njé ekran fillestar té tekstit dhe duhet té
jeté si mé poshté:

Numri | Linjés Pérshkrimi

Linja 1: Vézhguar nga

Linja 2: Qyteti

Linja 3: Rruga

Linja 4: Kodi | Vendit*

Linja 6: Drejtimi | Vézhgimit

Linja 8: Materiali | Tubit

Linja 9: Diametri | Tubit / Lartésia
Linja 10: Gjatésia e Tubit (né plane)
Linja 11: Numri | Pusetés Fillestare
Linja 12: Numri | Pusetés sé Fundit
Linja 13: ID e tubit (identifikimi)
Linja 14: Ora/Data e Inspektimit

Kéto té dhéna duhet té pérputhen plotésisht me té dhénat e futura né informacionin e trurit t& bazés sé
té dhénave.

Ekrani fillestar i tekstit do té shfaget jo mé shumé se 15 sekonda né fillim té xhirimeve té videos dhe do
té shfaget pérpara kéndit 360 gradé té pusetés fillestare.

Gjaté inspektimit t&¢ CCTV, videoja tregon tekstin e méposhtém né ¢do kohé:

Numri | Linjés Pérshkrimi
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Linja 1: Qyteti

Linja 2: Rruga / Numri | Pusetés Fillestare / Drejtimi |
Inspektimit/ Numri | Pusetés sé Fundit

Linja 3: Materiali | Tubit / Masa e Tubit
Linja 4: Data e Inspektimit /Ora/Puna né Total

Gjaté inspektimit t&¢ CCTV, kamera do té ndalet né té gjitha defektet dhe vézhgimet e réndésishme pér
té siguruar njé pamje té qarté dhe té pérgendruar té gjendjes sé tubit dhe do té rrotullojé kokén e
kamerés tek defektet pér té lejuar vierésimin adekuat né njé kohé té mévonshme.

Té gjitha defektet dhe vézhgimet e réndésishme duhet té pérfshijné njé ndérthurje té vézhgimit té
regjistruar né tekst.

Regjistrimi video pérfshin tekstin e vézhgimit né ekran pér ¢cdo observim té regjistruar né bazén e té
dhénave, pérfshiré AMH.

Emértimi i skedarit video do té pérbéhet nga "NGA NUMRI PUSETES SE STACIONIT", "TEK NUMRI
PUSETES SE STACIONIT", " dhe data teté shifrore e inspektimit, si¢ tregohet né shembullin vijues:

0+00_3+45 20050101.mp4
(Nga MH Station _ Tek MH Station _YYYYMMDD)

Shénim; “Numri | Pusetés sé Stacionit” mund té pérbéhet nga numrat e stacioneve té studimit sic
tregohet né planet e hartimit.

3.14.8 Fotografité

Fotografité dixhitale né formatin JPEG duhet t& b&hen pér té gjitha vézhgimet e regjistruara té defektit.

Kéto fotografi do té gjenerohen né kompjuter me pérdorimin e softuerit té sistemit té raportimit té

inspektimit.

Imazhet JPEG do té kapen né njé rezolucion minimal prej 40x480 piksel.

Si minimum, té gjitha fotografité do té emértohen sipas pérshkrimit t&¢ méposhtém: "NGA NUMRI

PUSETES SE STACIONIT", "TEK NUMRI PUSETES SE STACIONIT", " dhe data teté shifrore e

inspektimit, dhe vendin e defektit té ‘stacionit’ pérgjaté tubit. Eshté né gjykimin dhe liriné e Kontraktorit

pér informacione shtesé té t& dhénave gé mund té jené té nevojshme né emértimin e skedaréve pér ta

béré secilin skedar unik brenda kufizimeve té emértimit té skedaréve té softuerit té tyre té inspektimit.
0+00_3+45_20050101_125 A.jpg

(Nga MH Station _ Tek MH Station _YYYYMMDD _Pozicioni Difektit _ Té dhéna unike)

Cdo informacion shtesé do té pérfshihet pas informacionit té detyrueshém té specifikuar mé sipér. Pakti
i emértimit do té jeté i géndrueshém gjaté gjithé projektit.

Do té merren minimumi dy fotografi té secilit defekt, njéra me njé pamje perspektive dhe tjetra me pamje
nga afér.

Kérkohet njé fotografi pér secilén lidhje anésore duke paré drejtpérdrejt lidhjen dhe ¢do vézhgim nga
fundi i pusetés qé shikon lart.

3.14.9 Procedurat Shtesé té Inspektimit

Mbulesat mbrojtése do té higen pérgjaté gjithé segmentit té linjés sé kanalizimit nga puseta né puseté.
Pérndryshe, segmenti konsiderohet i paploté.

Kérkohet njé kénd | ploté 360 gradé pér té gjitha pusetat. Ky lloj regjistrimit do té kryhet né fillimin e
inspektimit té vézhgimit t& cdo tubi nga poshté kéndit té pusetés deri lart tek aksi | pusetés. Kontraktori
do té mbulojé hyrjen e pusetés pér té ndaluar hyrjen e drités né strukturé dhe pér té siguruar njé pamje
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té qarté e té pérgéndruar té brendisé sé pusetés. Né rastet kur puseta éshté puseta mbyllése, atéheré
kéndi do té Iévizé né fund té segmentit té tubit t& inspektimit.

Regjistrimet e videos do t& merren né gendér té tubit me nivelin e ujit gé rrjedh horizontalisht. Kamera
duhet té drejtohet pérgjaté pjesés sé poshtme té tubit dhe jo né anén e saj, pérvec¢ nése kalon njé piké
pengese. Nése kérkohet l8vizje e zgjatur né anén e tubit, atéheré ose tubi ka nevojé pér njé pastrim mé
té ploté ose duhet té shkruhet njé vézhgim pér pérshkrimin e natyrés sé pengesés.

Pengesat mund té hasen gjaté inspektimit t&¢ CCTV qé parandalon udhétimin e kamerés. Né raste kur
pengesat nuk jané té kalueshme, Kontraktori do té térheqé pajisjet dhe do té fillojé njé inspektim CCTV
nga skaji i kundért i kanalit té kanalizimit.

Nése njé linjé e vecanté inspektohet mé shumé se njé heré, atéheré Kontraktori do té& pérfshijé té gjitha
versionet e inspektimeve né bazén e té dhénave. Kontraktori do té japé njé shpjegim pér inspektimet
shtesé né seksionin "Vérejtje".

3.14.10 Dorézimet dhe Dérgimet dhe Shqyrtimi

Dorézimet
Dorézimet do té konsistojné né:

e Njé hard disk ose DVD (a) gé pérmbajné bazén e té dhénave, video dhe skedaré fotografiké.
o Njé raport té shtypur né njé kapak té forté, gé pérmban informacionin e méposhtém:

a) Raportii kalibrimit t& xhirimeve pér secilén kamera té pérdorur.
b) Tabela pérmbledhése e té gjitha segmenteve té tubacionit té inspektuara me fushat e
méposhtme sipas listés sé renditur:

Kolona 1: Data e inspektimit

Kolona 2: Puseta Fillestare

Kolona 3: Puseta Ndaluese

Kolona 4: Gjatésia Totale e Tubit (sipas planit t& ndértuar, as-built)
Kolona 5: Gjatésia né Ekran

Kolona 6: Numri i Seksionit

Shénim: Tabela do té renditet sipas Pusetés Fillestare.

c) Njé tabelé vézhgimi pér té gjitha segmentet e tubacionit té inspektuara me fushat e méposhtme
sipas listés sé renditur:

Kolona 1: Numri i Seksionit

Kolona 2: Pozicioni i Defektit

Kolona 3: Pé&rshkrimi i Vézhgimit

Shénim: Tabela do té renditet sipas Numrit té& Seksionit

Dérgimet

Si pjesé e Dorézimeve, Kontraktuesi do té& dérgojé té gjitha regjistrimet video, skedarét e imazheve dhe
bazat e t&é dhénave né maksimumi 20 DVD ose njé hard disk i jashtém né formé drejtkéndéshe me
lidhje USB 2.0, ose té ngjashme. Nése dorézohet njé hard disk, dorézimi duhet té pérfshijé kordonin e
rrymés dhe kabllon e lidhjes USB.

DVD-té ose Hark Disku (disget) i jashtém, mbulesa e lidhésit dhe etiketa e shpinés sé lidhésit duhet té
pérfshijné informacionin e méposhtém né etiketat e krijuara nga kompjuteri:

*  Emrii Pérgjithshém i Kontraktorit dhe Emri i Nénkontraktuesit
e Emrii Projektit

» Data e fillimit t& inspektimit t&¢ CCTV

e Data e Pérfundimit té& Inspektimeve té CCTV
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Shqyrtimi
Regjistrimet video, fotografité dhe té dhénat do té rishikohen nga klienti pér fokusin, ndricimin, gartésiné
e pamjes dhe cilésiné teknike.

Videot ose fotografité e regjistruara kur njé aparat fotografik &shté pérmbysur gjaté procesit té& udhétimit
ose shikimit té pjeséve anésore, pengesat, ose defektet nga bllokimi | kabllove, shkarjet ose pajisjet e
tjera nuk do té pranohen.

Do té ruhet forma, fokusi, ndricimi i duhur dhe shikimi i qarté, pa shtrembérime gjaté funksionimit té
kamerés. Déshtimi i kétyre kushteve do té rezultojé né refuzimin e videos dhe / ose fotografive nga
klienti.

Videot ose fotografité e regjistruara gé tregojné avull, ndricim joadekuat ose cilési tjetér té& dobét té
imazhit do té cojné né refuzimin nga klienti.

Cdo shtrirje e kanalizimeve ku cilésia e regjistrimit, inspektimi dhe/ose raporti nuk éshté e pranueshme,
né pérputhje me kété Specifikim Teknik pér klientin, do té ri-filmohet ose do té modifikohen té& dhénat.

3.14.11 Pérgjegjésité Shtesé té Kontraktorit

Né rast té ndonjé tejmbushje (pérmbytje) ose ndérprerje / rezervé té shérbimit ndaj klientit qé lidhen me
Kontraktorin, ai do té njoftojé menjéheré klientin dhe do té pérballojé dhe eleminojé tejmbushjen.
Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér ¢do gjobé té vendosur nga té tjerét, rimbursimin e ¢do agjencie gé
vuan kostot, démtimin, pastrimin, rivendosjen e prurjes, dhe ¢do ndérprerje té kostove té shérbimit pér
klientét si rezultat i punés sé Kontraktuesit. Kjo &shté shtesé pér ¢do kosto dhe té gjitha kostot e béra
nga klienti.

Kontraktori do té respektojé té drejtat e pronaréve té pronave dhe nuk do té hyjé né proné private pa
marré leje nga pronari i pronés.

Pér pusetat e vendosura né servitutet e pronés private, Kontraktori do t'i sigurojé banorit njoftim té
avancuar 24 orésh pér aksesin né servitut pérpara hyrjes né proné, pérvec¢ nése banori siguron leje té
menjéhershme.

4 Punimet né Rrugé

4.1 Nénshtresa

Argjinaturat dhe mbushjet do té ndértohen vetém nga materiali i aprovuar nga Inxhinieri dhe t& marra
nga shkurtimet, guroret ose gropat e huazimit.

Ndérsa materiali éshté pérhapur dhe kompaktésuar, ai do té shtresohet né nivelin dhe trashésiné e
specifikuar. Kur nevoijitet té shtohet ujé, ai do té aplikohet né ményré té barabarté.

Nénshtresa duhet té mbahet vazhdimisht e thaté dhe ¢do dém i shkaktuar nga akumulimi ose rrjedhja e
ujit né sipérfage duhet té riparohet.

Nése uji grumbullohet né ciléndo pjesé té nénshtresés, vecanérisht né vragat e shkaktuar nga trafiku né
ndértim, Inxhinieri mund té urdhérojé Kontraktorin qé t& heqw ¢do material gé ka absorbuar ujé deri né
ngopje ose gé nuk mund té kompaktohet né dendésiné e kérkuar dhe ta zévendésojné até.

Nénshtresa pastrohet nga té gjitha 1éndét e huaja dhe ¢do grryerje e sipérfages, material i lirshém,
copéz, valézim, shformim dhe defektet e tjera té cilat jané shfaqur né té pér shkak té drenzshimit té
kryer jo sic duhet, trafikut ose ndonjé shkaku tjetér do té korrigjohen dhe nése kérkohet nga Inxhinieri,
Kontraktori do té shkriférojé, ujisé, nivelojé dhe ri-kompaktojé nénshtresén né vijé dhe nivel.

Asnjé shtresé nuk do té vendoset derisa hénshtresa té inspektohet dhe miratohet nga Inxhinieri.

Shtresat né Nénshtresé duhet t& kompaktohen nga njéra piketw e pjerrésisé deri tek tjetra né
pérmbaijtjen optimale té lagéshtisé.
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Trashésia maksimale e kompaktésuar e c¢do shtrese e cila do té vendoset, pérpunchet dhe
kompaktésohet duhet té jeté 250 mm ose si¢ do té kérkohet nga Inxhinieri, né varési té llojit té pajisjeve
kompaktuese.

Shtresa do té shkriférohet dhe uji do té pérzihet né té ose materiali do lejohet té thahet deri né
pérmbaijtjen e duhur té lagéshtisé. Shtresa mé pas duhet té kompaktohet.

Sipérfagja pérfundimtare e secilés nénshtresé do té nivelohet, paralel me harkun e térthorté ose
konveks, dhe profilin e treguar né Vizatime ose si¢ orientohet nga Inxhinieri.

Kur pércaktohet né Projekt ose orientohet nga Inxhinieri gé formacioni do té pérfundojé pa shtimin e
ndonjé kursi veshjeje, nén-baze, baze ose shpatullash, Kontraktori do té pérfundojé nénshtresén duke
niveluar, shkurtuar, ujitur nése éshté e nevojshme, dhe kompaktuar me katér kalime té plota té njé ruli
me rrota té buta 10 — 12 ton né ményré gé maja e nén-shtresés té jeté e sakté né linjw dhe nivel dhe té
mos keté parregullsi né krye té nén-shtresés jo mé t&€ mwdha se 12 mm kur matet nga njé nivelues 3m i
gjaté i vendosur né ményré gjatésore ose nga njé tabelé térthore me rrugén. Kjo puné do té kryhet né té
gjithé nén shtresén, duke pérfshiré shpatullat e rrugés, ose, nése vetém njé shtresé e hollé veshjeje
éshté porositur pa i ngritur shpatullat e rrugés, por vetém mbi to.

4.2 Shtresa Bazé

Shtresa bazé do té thoté njé shtresé e sipérfages sé sipérme gé mbéshtet drejtpérdrejt trafikun dhe/ose
njé shtresé direkt nén veshjen e sipérfages bituminoze. Trashésia minimale duhet té jeté 150 mm pas
kompaktésimit té duhur.

Materiali pér shtresén bazé do t&é merret nga njé burim i propozuar nga Kontraktori dhe aprovuar nga
Inxhinieri. Nuk duhet té jeté plastike. Madhésia maksimale e ¢do grimcé nuk duhet té kalojé 60 mm dhe
duhet té jeté né pérputhje me klasifikimin e méposhtém:

Table 4.1: Klasifikimi i shtresés bazé

Madhésia e sites | Kalon

mm (pérgindje pér peshé)
60 100

20 50-75

6 25-50

2 10-35

0.6 5-25

0.2 2-15

0.06 1-8

Materiali duhet té konsistojé né njé pérzierje zhavorri rére ose njé pérzierje rére dhe zhavorri té
grimcuar ose njé pérzierje té rérés dhe gurit té grimcuar.

Shtresa bazé do té shpérndahet né njé shtresé uniforme né té gjithé gjerésiné e kérkuar. Pastaj do té
pérzihet, ujitet, nivelohet dhe kompaktésohet né pérmbajtie optimale té lagéshtirés dhe nivelohet né
nivelin pérfundimtar.

Trashésia kompakte e cdo shtrese nuk duhet té kaloje¢ 150 mm né varési té llgjit té pajisjeve
kompaktuese té pérdorura dhe kur kérkohet njé trashési mé e madhe kompakte; materiali do té
vendoset dhe pérpunohet né dy ose mé shumé shtresa.

Sipérfagja duhet té mirémbahet nga Kontraktori pér ag sa é&shté e mundur né gjendjen e saj té
pérfunduar dhe do té nivelohet, gérryhet, ri-formohet ose ri-kompaktésohet si té jeté e nevojshme derisa
té léshohet Certifikata e Pérfundimit ose derisa Inxhinieri t& udhézojé qé rruga té merret pérsipér nga
punédhénési, cilado qofté mé paré.
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4.3 Shtresa e Sipérfages Bituminoze

Pas pérfundimit t& shtresés bazé, Kontraktori do té kryejé té gjitha punét e mirémbajtjes té nevojshme
pér ta mbajtur shtresén bazé né njé gjendje té kénagshme pér vendosjen e shtresés pérgatitése. Pas
vendosjes sé shtresés pérgatitése sipérfagja duhet t& mbahet e pastér dhe e liré nga materialet e huaja.
Niveli bazé do té drenazhohet si¢ duhet pér té gjithé kohén. Nése pastrimi &shté i nevojshém, ose nése
shtresa kryesore shgetésohet, ¢cdo puné ose zhdémtim i nevojshém do té kryhet me shpenzimet e
Kontraktorit.

4.3.1 Mbulesabituminoze

Puna gé mbulohet nga ky seksion konsiston né plotésimin e té gjithé punés sé krahut, pajisjeve dhe
materialeve dhe kryerjen e té gjitha operacioneve pér té pérfunduar mbulesén bituminoze.

Puna do té pérfshijé furnizimin dhe aplikimin e materialit bituminoz né njé nivelim sipérfagésor té
pérgatitur, té lidhur dhe / ose té bituminizuar té shtresés bazé ose trotuarit ekzistues, né pérputhje me
Specifikimet dhe me gjerésiné e treguar né Vizatime ose té udhézuar nga Inxhinieri. Mbulesa duhet té
pérfshijé asfalt t& emulguar CSS-1 ose CSS-1h té pérzier me sasi té€ njéjté uji.

Sasia e pérafért e materialit bituminoz, pérfshiré ujin pér metér katror pér mbulesén duhet té jeté deri né
0.8 litra. Sasia e sakté do té jeté si¢c do té udhézohet nga Inxhinieri.

4.3.2 Shtresa e Sipérfages Bituminoze

Puna konsiston né paisjen e té gjithé njésive, veprimtarisé sé punés, pajisjeve dhe materialeve dhe
kryerjen e té gjitha operacioneve pér té pérfunduar shtresén e sipérfages bituminoze.

Shtresa e sipérfages do té pérbéhet nga materiale minerale agregrate dhe bituminoze té pérzier né njé
njési gendrore pér pérzierje dhe té véna né njé shtresé té pérgatitur né pérputhje me Specifikimin dhe
do té jeté né pérputhje me dimensionet dhe prerjen térthore tipike treguar né Vizatime dhe/ose té
pércaktuar nga Inxhinieri.

Shtresa e sipérfages do té ndértohet né dy shtresa. Secila shtresé do té ndértohet deri né thellésing,
seksionin tipik ose kuotén e treguar né Vizatime ose té vendosur nga Inxhinieri dhe do té shtrohet,
pérfundohet dhe miratohet para vendosjes sé shtresés tjetér.

Agregati do té pérbéhet nga guri i thérrmuar ose zhavorri i thérrmuar me ose pa réré, ose njé pérbérés
tietér mineral inert t& imét. Agregati do té pérbéhet nga grimca té plota, té forta, t&¢ géndrueshme, pa
topa argjile, 1éndé organike dhe substanca té tjera démtuese. Agregati nuk duhet té€ pérmbajé mé
shumé se 8% té peshés sé copave té sheshta ose té zgjatura.

Agregati i trashé duhet té keté jo mé shumé se 40% veshje dhe asnjé shenjé shpérbérjeje, si dhe
humbja e sulfatit t& natriumit nuk duhet té kalojé 9%.

Pérzierja e njésive bituminoze do té pérbéhet nga njé pérzierje e materialeve agregrate, mbushésish
nése nevojitet dhe materialeve bituminoze. Fraksionet e ndryshme té agregateve do té maten,
gradohen né ményré uniforme dhe kombinohen né pérmasa té tilla qé pérzierja té plotésojé kérkesat e
gradimit té formulés sé pérzierjes sé punés.

Njé kontroll mé specifik i duhur pér materialet e punés do té kérkohet né gradimet qé do té prodhojné
njé kurbé relativisht té lémuar kur té pércaktohen né njé grafik gjysmé logaritmik té gradimit.

Puna nuk do té fillojé dhe asnjé pérzierje nuk do té pranohet derisa Kontraktori t& keté paraqitur mostrat
e materialeve té destinuara pér pérdorim dhe Inxhinieri té keté pércaktuar njé formulé té kénagshme té
pérzierjes pér secilén pérzierje gé do té pérdoret.

Thérrmimi i agregatit do té rezultojé né njé produkt né té cilin agregati i trashé (i mbajtur né sitén Nr.8)
duhet té keté té paktén 75% té peshés sé grimcave me té paktén 90% ndaj peshés sé grimcave me njé
ose mé shumé sipérfaqe té thyera.
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4.3.3 Mbushési

Kur mbushési pérvec atij gé éshté natyrisht i pranishém né agregat éshté i domosdoshém, ai duhet té
pérbéhet nga pluhur guri, cimento Portland, ose materiale té tjera minerale té aprovuara.

Cimentoja e asfaltit do té jeté 60 - 70 gradé.

Formula e pérzierjes pér secilén pérzierje do té jeté né fuqgi derisa t& modifikohet me shkrim nga
Inxhinieri. Kjo formulé e pérzierjes do té pércaktojé njé pérgindje té vetme té agregatit gé do kalojé ¢do
madhési e kérkuar té sité, njé pérqindje tw vetme té materialit bituminoz qé duhet té shtohet né agregat
dhe njé temperaturé té vetme né té cilén pérzierja do té dorézohet né pikén e shkarkimit.

Gradimet né tabelén e méposhtme paragesin kufijté qé do té pércaktojné pérshtatshmériné e agregatit
pér t'u pérdorur nga burimet e furnizimit. Gradimet pérfundimtare t& vendosura brenda kufijve té
pércaktuar né tabelé do té vlerésohen sic duhet nga mw té trashat né mw té lehtat dhe nuk do té
variojné nga kufiri i ulét né njé sité né kufirin e larté né sitat pranw ose anasjelltas.

Pérzgjedhja e secilit prej gradimeve té paragitura né tabelé duhet té jeté e tillé q&¢ masa maksimale e
agregratit té pérdorur té jeté jo mé shumé se gjysma e trashésisé sé shtresés sé nivelit sipérfagésor gqé
do té ndértohet.

Pérmbaijtja bituminoze e pérzierjes do té llogaritet né bazé té pérgindjes pér peshén e pérzierjes totale.

Agregati mineral dhe asfalti (dhe nése éshté e nevojshme, mbushési mineral) duhet té€ kombinohen pér
té pérmbushur gradtimet e méposhtme.

Tabela 4.2: Gradimi, Agregrati Mineral dhe Asfalti

Masa e sités Pérgindja gé kalon pér peshé
1/2  inch (12.7 mm) 100

3/8 inch (9.5 mm) 95 - 100
No 4 70 - 100
No 8 52 - 84
No 16 38 - 56
No 30 37 - 44
No 50 19 - 33
No 100 13 - 24
No 200 8 - 15
Asfalt 6.5 - 95
(Pérqgindja pér peshé e pérzierjes totale)

4.3.4 Metodat e Ndértimit

Shtresa e sipérfages do té ndértohet vetém kur sipérfagja éshté e thaté, temperatura atmosferike éshté
mbi 4°C, dhe moti nuk éshté as i mjegullt dhe as me shi. Kérkesat e temperaturés mund té higen vetém
kur orientohet nga Inxhinieri.

Do té sigurohet hapésiré e mjaftueshme e magazinimit pér secilén masé té agregatit. Masat e ndryshme
té agregatit duhet t& mbahen té ndara deri sa t'i dorwzohen ashensorit té ftohté gé ushgen tharésin.
Oborri i magazinimit duhet té jeté i pastwr, i rregullt dhe rezervat e vecanta té jené té disponueshme pér
marrjen e mostrave.
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4.3.5 Pérgatitja e Materialit Agregat

Agregati pér pérzierjen do té thahet dhe nxehet né njésiné e shtrimit pérpara se té hyjé né mikser. Kur
futet né mikser, agregati i kombinuar nuk duhet té pérmbajé mé shumé se 0.5 pérgind lagéshti né
pérzierjen e asfaltit. Uji né agregat higet duke u ngrohur né masén gé nuk ka formim té mévonshém né
pérzierje pérpara vendosjes sé materialit.

Agregati duhet té nxehet. Temperatura maksimale dhe shkalla e ngrohjes duhet té jeté e tillé gé té mos
shkaktoj¢ déme té pérhershme né agregate. Kujdes i vecanté duhet té tregohet qé agregatét me
pérmbajtie té larté té kalciumit ose magnezit t¢ mos démtohen nga ngrohja. Agregati do té
kategorizohet né madhési té specifikuara dhe do té transferohet né kazané té vecanté té gatshém pér
pérzierje me materiale bituminoze.

4.3.6 Pérgatitja e Pérzjerjes Bituminoze

Para dorézimit, agregati do té pérzihet me materialin bituminoz né njé njési gendrore pérzierjeje.
Pérzierja do té pérgatitet né temperaturén e specifikuar.

Agregatet e thaté, té pérgatitur si¢ specifikohet, do t& kombinohen né njésiné e pérzierjes né sasi
proporcionale té secilit fraksion té agregatit pér té pérmbushur gradacionin e specifikuar. Sasia e
agregatit pér secilin grumbullim pércaktohet, matet dhe transferohet né mikser. Né& rast té proporcionimit
véllimor, do té pércaktohet madhésia e hapjeve té portave dhe e kycjes sé portave né pozicion.

4.3.7 Transportimi dhe Dorézimi i Pérzjerjes

Pérzierja do té transportohet nga njésia e pérzierjes né pikén e pérdorimit né automjetet e aprovuara.

Pérzierja do té vendoset né njé temperaturé midis 121°C dhe 149°C kur pérdoret ¢cimento asfalt. Kur
pérzierja do vendoset gjaté motit t&€ ngrohté dhe Inxhinieri ka pércaktuar gé rezultate té kénagshme
mund té merren né temperatura mé té uléta, ai mund té orientojé gé pérzierja té pérzihet dhe té
dorézohet né temperaturat mé té uléta.

Ngarkesat nuk do té dérgohen aq voné sa té ndérhyjné né pérhapjen dhe kompaktésimin e pérzierjes
gjaté drités sé dités, pérvec¢ nése sigurohet drité artificiale, e aprovuar nga Inxhinieri. Pérzierja duhet té
dorézohet né njé temperaturé brenda tolerancés sé specifikuar né formulén e miratuar té punés dhe té
mirémbahet gjaté gjithé operacionit t& pérhapjes.

4.3.8 Pérhapja dhe Shtrimi

Menjéheré para vendosjes sé pérzierjes bituminoze, shtresa e nénvendosur ekzistuese do té pastrohet
nga materialet démtuese ose mbeturina.

Pérzierja do té vendoset vetém mbi njé shtresé té miratuar e cila éshté e thaté dhe vetém kur kushtet e
motit jané té pérshtatshme. Asnjé pérzierje nuk duhet té vendoset kur temperatura e ajrit né hije dhe
larg nxehtésisé artificiale éshté 4°C ose mé e ulét nése nuk udhézohet ndryshe nga Inxhinieri. Inxhinieri
mund té lejojé gé puna té vazhdojé kur zihet né befasi nga shirat e papritur deri né até masé, gé mund
té jeté né tranzit nga njésia e pérpunimit né até moment dhe me kusht gé pérzierja té jeté brenda kufijve
té temperaturés sé specifikuar.

4.3.9 Pérhapjae Imét

Pas mbérritjes, pérzierja hidhet dhe shpérndahet menjéheré né gjerésiné e ploté té kérkuar. Ajo duhet
té depozitohet né njé shtresé té njétrajtshme né ményré gé kur té pérfundojé puna té keté trashésiné e
kérkuar.

4.3.10 Ngjeshja e Pérzierjes

Pas pérhapjes, pérzierja do té kompaktésohet plotésisht dhe né ményré té njétrajtshme me rula shtypés
si¢ do té udhézohet nga Inxhinieri.
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Shpejtésia e rulit duhet té jeté e ngadalté pér t& shmangur zhvendosjen e pérzierjes sé nxehté. Cdo
zhvendosje gé ndodh si rezultat i prapésimit té drejtimit t& rulit ose nga ndonjé shkak tjetér do té
korrigjohet menjéheré me nivelues dhe pérzierje té freskét.

4.3.11 Matja e profilit té térthorté dhe gjatésor té ashpérsisé dhe devijimet né drejtim té
valézimeve gjatésore - Llogaritja e Indeksit Nderkombetar te Rrjedhshmerise se Rrugeve

Qellimi

Qellimi | kesaj metode testimi eshte realizimi | provave pa shkaterrim pas perfundimit te realizimit te
shtresave rrugore. Ajo realizon matjet dhe regjistrimet e profilit te siperfageve ku ushtron veprimtari
trafiku automobilistik, nepermjet nje akselerometri te vendosur si reference inerciale mbi nje makineri te
pajisur me nje profil mates.

Metoda e testimit perdor matjet e distances midis nje plani inercial reference dhe siperfages se
udhetimit, se bashku me shpejtesine e platformes inerciale per te detektuar ndryshimet ne ngritjen e
siperfages gjate gjatesise, duke u pershkuar nga automjeti | pajisur me instrumentin. Ne menyre ge te
plotesojne kushtet e nje klaseje te vecante, percuesit duhet te plotesojne kerkesat e saktesise dhe profili
I llogaritur duhet te perputhet me specifikimet e kesaj klase.

Vlerat e matura paraqgesin nje profil te filtruar, te matur nga nje plan reference duke perdorur pajisjet dhe
procedurat e percaktuara nga ky standart. Matjet e profileve duhet te perputhen me matjet e ngritjes
aktuale te nenshtruar ndaj te njejtit filter. Zgjedhja e filtrit te pershtatshem I lejon perdoruesit te fitoje nje
informacion te pershtatshem te gjatesise se vales per perpunimin e te dhenave.

Mund te perdoren njesite metrike ose ato inch-pound. Gjithsesi duhet te perdorern ne vazhdimesi dhe te
mos perzihen.

Permbledhje e metodes se testimit.
Multi-Functional Vehicle

Aparati | testimit konsiston ne nje makine te pajisur me percuesit e nevojshem, pajisjet kompiuterike dhe
ato te regjistrimit, per te matur dhe regjistruar profilin e ngritjes se siperfages ku ushtron veprimtari
trafiku automobilistik.

Shkalla e marrjes se mostres eshte e paracaktuar dhe varet nga kushtet e parashikuara te rruges dhe
kerkesat e te dhenave me gellim perpunimin e tyre.

Makineria e testimit drejtohet nga karroca e pajisur me rrota, ne pozicionin e sakte anesor mbi seksionin
e siperfages ku ushtron veprimtari trafiku automobilistik dhe eshte per tu profilizuar. Percuesit matin
akselerimin verikal te makines dhe distancen vertikale midis akselerometrit dhe siperfages udhetuese si
dhe distancen gjatesore. Keto sinjale percuese jane te kombinuara nepermjet nje kompiuteri per te
prodhuar profilin gjatesor te siperfages se udhetimit.

Aparatet

Aparatet e testimit konsistojne ne nje makineri te pajisur me percues dhe sistem kompiterimi dhe
regjistrimi te te dhenave. Percuesit perdoren per te matur akselerimin vertikal, zhvendosjen dhe
distancen. Kompiuteri perdoret per te perpunuar rezultatet e percuesve duke krijuar keshtu profilin
kompiuterik te siperfages se pershkuar. Aparati | testimit duhet te kete kapacitet percues per nje ose me
shume gjurme dhe nje makineri me kapacitet ruajtes per ruajtje afatgjate te te dhenave. Ngs perdoren
dy karroca per matje, percuesit e distances duhet te vendosen 1.5 me 1.8 metra larg per te matur
keshtu siperfagen e pershkuar ne te dyja karrocat. Duhet gjithashtu te perfshihet nje set bllogesh per te
kalibruar dhe per te provuar veprimtarine statike te percuesve. Si pajisje te tjera suportuese mund te
perfshihen nje ekran ku shfaget shpejtesia e ngarjes dhe nje ekran me paraqitje grafike te profilit ose te
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dhenave. Ekranet e shfages te te dhenave eshte rekomanduar te sigurojne mbledhjen e te dhenave te
sakta.

Kerkesat e automjetit

Automjeti eshte nje platform mbi te cilen do te fiksohen pajisjet e matjes se profilit. Automjeti duhet te
jete mjaftueshem | madh per te akomoduar te gjitha pajisjet e nevojshme pa modifikime madhore te
struktures. Motorri, mekanizmi drejtues dhe komponentet e ndalimit duhet te jene te tille ge te lejojne
mirembajtien e shpejtesise dhe drejtimit te rruges se pershkuar. Mjedisi | brendshem | automjetit duhet
te ruhet brenda limiteve te tolerances te operatoreve dhe instrumenteve.

Percuesit:

Akselerometrat — Akselerometri mat akselerimin e perdorur per te vendosur referencen inerciale.
Duhet te perdoret nje akselerometer i cilesise se larte | cili permbush kerkesat e klases se pajisjes te
profilit. Akselerometri duhet te fiksohet mbi nje automjet ge realizon matjet me aksin e sensoreve te
akselerometrit ne drejtim pingul me siperfagen e pershkuar. Shtrirja e akselerometrit duhet te jete
mjaftueshem e madhe per te akomoduar shkallet e pritshme te akselerimit nga levizjet kercyese te
automjetit te matjeve (zakonisht 1 g). Akselerometri duhet te vendoset ne pozicion te pjerret te tille ge
te marr ne konsiderate akselerimin 1-g per efekt te gravitetit. Akselerometri ose garku | jashtem duhet te
permbajne burim voltazhi me vet-kalibrim te brendshem, burim | cili pasi komandohet, shkakton
ndryshimin e prodhimit te nivelit te sinjalit akselerues nga vlera e paracaktuar. Akselerometri duhet te
kete nje rezolucion minimal te tille ge te lejoje kalkulimin e profilit si dhe saktesine e pjerresine, te cilat
perputhen me kerkesat e klases sic jepen ne kete standart.

Matja e zhvendosjes — Nje percues zhvendosjeje mat distancen midis akselerometrit dhe distances se
pershkuar. Percuesi se bashku me aksin e matjes duhet te fiksohet mbi automjet ne drejtim pingul me
siperfagen e pershkuar dhe ne linje me aksin e sensoreve te akselerometrit. Percuesi | zhvendojes
duhet te mase vazhdimisht distancen vertikale te siperfages ge pershkon, ose te kryeje kampionmarrjen
ne intervale jo me te gjata se ato te nevojshme per te kryer kalkulimin e profilit sic jepet ne tabelen 1.
Rezolucioni vertikal eshte e nevojshme ti perputhet klases se dhene ne tabelen 2.

Matjet e distances — Distanca e percueseve duhet te jete e tille ge te prodhoje nje sere pulsesh,
inervalet e te cileve duhet te pasqyrojne nje distance gjate siperfages se pershkuar, ne perputhje me
rezolucionin ge kenaq keresat e tabeles 1. Pulset perdoren per te matur shpejtesine dhe mund te
perdoren per te konvertuar nga funksioni | kohes ne fuksion te distances se pershkuar. Cdo percues
distance ge prodhon sinjale analoge ose dixhitale me saktesi te kenagshme, duhet te perdoret. Saktesia
e matjeve te distances eshte vendosur nga kalibrimi. (shih 9.2.3)

Shenuesi | pozicionit — Perdorimi | seksionit te fillimit, karakteristikave te pozicionit (ose pozicioneve)
te ndermjetem dhe seksionit te perfundimit duhet te identifikohet nga shenuesit e pozicionit te cilet me
saktesi, ne menyre automatike, mund te detektojne sinjalet magnetike, photocells detection te shiritit
reflektues ose kuptimeve te ngjashem.

Kompiuterimi | profilit — Duhet te perdoret nje kompiuter per te perpunuar akselerimin dhe distancen e
prodhimit te percueseve ne menyre ge te prodhoje nje profil te matshem te siperfages se pershkuar.
Ekzistojne dy menyra per te kopiuteruar profilet e matshme te siperfages se pershkuar:

Me baze hapesinore — Ne metoden e mbeshtetur mbi bazen hapesinore, prodhimi | percueseve eshte
siguruar dhe pikat e te dhenave te profilit jane ruajtur ne funksion te distances se pershkuar. Ne
metoden me baze hapesinore sistemi kompiuterik | profilit te rruges se matur eshte | pavarur nga
shpejtesia e levizjes se makines ge kryen matjet.

Bazuar ne kohe — Ne kete system, prodhimi | percueseve eshte siguruar dhe pikat e te dhenave te
profilit jane ruajtur ne sistemin kompiuterik si funksion | intervalit te kohes se fiksuar. Ne metoden me
baze Kohen, sistemi kompiuterik | profilit te rruges se matur varet nga shpejtesia e levizjes se makines
ge kryen matjet.
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Duhet te sigurohet filtrim | cili kerkon kompiuterimin e profilit te lartesise se matur pa attenuation ose
amplifikim te valeve gjatesore te profilit te rruges te pakten 60 m te gjata me nje shpejtesi testimi prej 25
ne 95 km/h. Kompiuteri dhe sistemi nuk duhet te shtojne zhurma me teper se 10% te rezolucionit te
percuesve te zhvendojes se matur te dhene ne tabelen 2.

TABELA 1 Kampionmarrja gjatesore

Klasa 1 Me pak ose barabarte me 25 mm
Klasa 2 Me shume se 25 mm deri ne 150 mm
Klasa 3 Me shume se 150 mm deri ne 300 mm
Klasa 4 Me shume se 300 mm

TABELA 2 Rezolucioni | matjeve vertikale

Klasa 1 Me pak ose barabarte me 0.1 mm
Klasa 2 Me shume se 0.1 mm deri ne 0.2 mm
Klasa 3 Me shume se 0.2 mm deri ne 0.5 mm
Klasa 4 Me shume se 0.5 mm

Si pjese e pajisjeve kompiuterike te profilit, duhet te sigurohet nje kompiuter ge do te sherbeje si
terminal, | cili do ti lejoje operatorit te performoje sistemin e kalibrimt, sistemin e zgjedhur te
parametrave si dhe nje sistem monitor prodhimi.

Ekrani | shpejtesise se ngarjes:

Shpejtesia e automijetit duhet te shfaget ne menyre ge shoferi te kete mundesi te ruaje shpejtesine e
deshiruar, duke gene se kerkohet shpejtesi konstante gjate matjeve. Disa sisteme, vecanerisht ne ato
me baze hapesinore , jane te pavarura nga shpejtesia dhe mjafton matesi | shpejtesise.

Shpejtesia e shfaqur e automjetit, kur kerkohet, mund te ruhet nga profilet kompiuterike nepermjet
pulseve te distances. Jane t e pranueshme edhe menyra te tjera te matjes se shpejtesise.

Ekrani — Duhet perdorur nje ekran | cili lejon monitorimin vizual te prodhimeve te sistemit. Ekrani duhet
te lejoje shfagen e profilit te amplitudave ne funksion te kohes ose distances se pershkuar. Madhesia e
distances dhe amplitudes duhet te kontrollohen nga operatori nepermjet profilit nga kompiuteri ge
sherben si terminal.

Pajisja e ruajtjes — Duhet te sigurohet nje pajisje per regjistrimin dhe ruajtjen afatgjate te te dhenave te
profileve te kompiuteruara, ose te dyja. Pajisja duhet te krijoje mundesine per tju rikthyer te dhenave te
regjistruara me pare, ne rastet e perpunimeve shtese ose perpunimeve te me vonshme. Te dhenat e
profilit ge jane per tu regjistruar duhet te shkallezohen nga kompiuteri ne menyre ge te ruhet rezolucioni
| regjistruar | profilit kompiuterik dhe te akomodohen renditjet e plota te amplitudes te hasur gjate
operacioneve te matjeve normale te profilit. Raporti sinjal zhurme (S/N) duhet te jete 10 ose edhe me |
mire.

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 46



¢ “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

henuesi | ngjarjeve — Operatori duhet te siguroje mjetet per shenimin e te dhenave ne pozicionin e
ngjarjes si pjese e regjistrimit te te dhenave. Sistemi duhet te perdor nje percues (opsionale) per te
detektuar dhe regjistruar ne menyre automatike vendodhjen e shenuar te pozicionuar mbi siperfagen e
pershkuar.

Procedurat:
Te pergjithshme:

Sistemi | energjise — Ndiz pajisjen elektronike para testimit, per te lejuar komponentet elektronik te
stabilizohen (shih manualin e prodhuesit).

Parametrat e sistemit — Ngs kerkohet, selekto nje sistem parametrash ge lejon percaktimin e
permbaijtjes te profilit te siperfages te gjatesise se vales ge do te matet (shih manualin e prodhuesit).

Kontrolli | kalibrimit — Performo kontrollin e kalibrimit ne fillim te dites se kryerjes te testimit dhe ne cdo
moment tjeter ge operatori mund te dyshoje per ndryshime ne performancen e sistemit ge na kalibrimi |
fundit. Gjithashtu, kontrolli | kalibrimit duhet te behet ne fund te cdo dite ose perpara se pajisja te
largohet nga nje zone, ne menyre ge operatori te sigurohet se te dhenat e mbledhura jane te vlefshme.

Sistemi — Kontrollo kalibrimin duke perdorur nje procedure te thjesht, ate te “krijimit te nje kercimi ne
automjet”, nderkohe ge eshte | ndaluar mbi nje siperfage te rrafsht. Kjo procedure kontrollon pjesen me
te madhe te sistemit. Ne kete menyre menyra e operimit dhe profili siperfagesor jane te
pandryshueshem dhe prodhimi | sistemit duhet te jete me pak se 1% te amplitudes se kercimit te
automjetit. Nje matje e profilit te siperfages se pershkuar I cili llogarit gabimin e sistemi, duhet te shfaget
per miratimin e operatorit.

Shpejtesia e matjes:

Kalkulimet me cilesore te profilit zakonisht fitohen ne shpejtesi matjeje me te larte per shkak te filtrave te
perdorur. Sidoqofte shpejtesi me te larta matjeje duhet te limitohen per shkak te aftesise se aparatit
mates per te matur ne shpejtesi te larta, siperfage ekstremisht te ashpra. Shpejtesia e matjes ndoshta
eshte e nevojshme te reduktohet per kampionmarrje ne intervale me te shkurtra.

Evito matjet ne shpejtesi me te uleta se 25km/h pasi mund te ndikohet cilesia e profilit te matur te
gjatesise se vales, ose mund te duhet te perdoret nje akselerometer me rezolucion shume here me te
larte. Matja kryhet ne shpejtesi te ulet te tille sa mund te perdoren 2 m/s kur shpejtesi me te larta nuk
jane praktike, dhe permbajtja e gjatesise se vales nuk eshte e rendesishme; si psh ne rruge shume te
ashpra, kalime hekurudhore, ose kushte te tjera te vecanta.

Evito ndryshimet e menjehershme te shpejtesise per te minimizuar hyrjen e te dhenave te
padeshirueshme ne percuesin e akselerimit dhe te perkoheshme ne filter.

Seksionet e testimit — Ne pergatje te matjeve te seksioneve te shkurtera te testimit te siperfages ge do
te pershkohet, operatori duhet te njihet me seksionet e testimit ge jane per tu matur, perfshire fillimin,
fundin, dhe cdo ndermjetesim ge mund te identifikohet brenda seksionit te testimit. Ngs ndermjetesimet
brenda seksionit te testimit do te identifikohen automatikisht, operatori duhet te vendosi shenuesin e
duhur mbi siperfagen e pershkuar ne pozicione identifikuese. Eshte shume e rendesishme ge karroca te
identifikohet mbi rruge ne menyre ge matjet te kryhen brenda karroces ose ne kalime ge jane per tu
matur.

Pervetesimi | te dhenave:

Vendos te dhenat lidhur me seksionin dhe kushtet e testimit (shih seksionin 12).
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Sill aparatin ne shpejtesine e deshiruar ne pozicion te pakten 150m (shih specifikimin e prodhuesit)
perpara fillimit te seksionit te testimit.

Te pakten 150m para mberritjes ne seksionin e testimit, ose sa te jete e nevojshme per shkak te filtrit te
gjatesise se vales, konverto sistemin ne kushte testimi.

Ne fillimin e seksionit te testimit, identifiko fillimin e tij si pjese e te dhenave te regjistruara. Kjo mund te
behet manualisht ose automatikisht nepermjet nje shenuesi te ngjarjeve.

Mat siperfagen e profilit brenda korsise se pershkuar sa me afer rruges se vendosur nga trafiku normal.
Ngs matet nje korsi e vetme duhet te jete ne gender te karroces, te te pozicionuar ne gender te rruges
se trafikut, ose ne gender te kalimit ge do te matet. Ngs matet me shume se nje rruge e siperfages se
pershkuar, atehere nje karroce duhet te jete ne gender te kalimit normal te trafikut (majtas ose djathtas,
por pozicioni duhet te jete | njejte cdo here ge matet seksioni | testimit). Merr parasysh ngs distanca
midis sensoreve nuk eshte ajo aktuale midis karrocave, atehere vetem nje matje eshte e pozicionuar ne
gender te karroces dhe rrjedhimisht eshte ajo e sakta.

Kontrollo ge te dhenat jane te arsyeshme sic jane regjistruar. Ngs te dhenat e profilit jane grumbulluar
per disa karroca, gjurmet per karrocen e majte dhe ato per ate te djathte duhet te jene shume te
ngjashme me perjashtim per gjatesi valesh te shkurtra.

Identifiko fundin e seksionit te testimit.

Vlersimi | saktesise te te dhenave:

Ngs ka ndonje pyetje lidhur me performance e aparatures se testimit per mbarvajtjen e testimit, realizo
nje kontroll te menjehershem duke matur perseri seksionin e testimt. Profili | kalkuluar ose nje baze pike
per pike per dy ecjet, duhet te jete brenda asaj te specifikuar nga klasa ge | perputhet aparatures.

Here pas here, vlerso profilin ose te dhenat e paperpunuara te regjistruara ne aparatin e ruajtjes, duke
rishfaqur te dhenat e regjistruara ne ekran. Profili | kalkuluar ose te dhenat e paperpunuara te
rishfaqura ne ekran duhet te jene identike me datat e regjistrura ne ekran kur u kalkuluan per here te
pare. Cdo diference midis profileve tregon nje problem ne pajisje. Nje printer do te vinte ne ndihme ne
kete rast.

Testet e gabuara
Cdo diference e evidentuar midis profilit te matur te karrocave te majta apo te djathta (shih 10.4.6) ge
nuk mund tu atribuohet diferencave aktuale te rruges, kerkon perseritje te matjeve. Cdo diference e
evidentueshme midis dy kalimeve identike, ne perputhje me Practice E 178, te ndryshme nga diferencat
ne rruget ge jane matur, tregon problem ne pajisje dhe pavlefshmeri te testit.
Raporti
Raporti | terrenit per secilin seksion testimi duhet te permbaje te dhenat e meposhtme:

e Oren dhe daten,

e Operatorin, shoferin dhe identifikimin e automjetit,
Kushtet e motit; temperature, vranesirat dhe ererat,

e Vendodhjen dhe pershkrimin e seksionit te testimit,

e Pershkrimi | siperfages; lloji dhe kushtet e rruges se pershkuar,
e Numri | kalimit,

e Shpejtesia e matjes,

e Drejtimi | matjes,

Korsia e matur, pozicioni terthor,
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e Te dhenat e profilit, dhe
e Opsionet e tjera te sistemit te specifikimit te matjeve, psh filtri | te dhenave te intervalit te
gjatesise se vales dhe rezolucioni.

4.3.12 Metoda e testimit per percaktimin e deformimeve me paisjen Falling- Weight- Type Impulse
Load Device ASTM D4694

Qellimi

Kjo metode testimi realizon matjet e devijimeve te siperfageve te shtruara e te pashtruara, nepermjet nje
makinerie ngarkesash impulsive, te tipit falling-weight. Keto makineri zakonisht | referohen si
deflektometra te tipit falling-weight ose FWDs.

Kjo metode testimi pershkruan matjet e devijimeve vertikale ge | pergjigjen siperfaqes te nje ngarkese
impulsive, te aplikuar ne siperfagen e rruges se shtruar. Devijimet vertikale maten mbi aksin e
ngarkeses dhe ne pika te ndara ne menyre radiale, jasht aksit te ngarkeses.

Do te merren ne konsiderate vlerat e shpallura ne S| units.

Permbledhja e metodes se testimit

Kjo metode testimi eshte e tipit plate-bearing test. Ngarkesa eshte forme pulsi e gjeneruar nga nje
ngarkese e cila leshohet mbi nje sistem amortizimi dhe transmetohet nepermjet nje pjate te mbeshtetur
mbi siperfagen e rruges se shtruar. Aparati | testimit mund te fiksohet mbi nje makine ose mbi nje
rimorkio te terhequr nga nje makine.

Makina ndalohet duke e pozicionuar pjaten e ngarkeses mbi vendin e caktuar per testim. Pjata dhe
sensori | devijimeve ulen mbi siperfagen e rruges se shtruar. Ngarkesa ngrihet ne lartesi te tille ge ne
momentin e leshimit te transmetoje forcen e deshiruar mbi siperfagen e rruges. Ngarkesa leshohet dhe
levizja vertikale e deshiruar, ose devijimet e siperfages se rruges, maten duke perdorur aparatin e
posacem. Mund te performohen teste te ndryshme ne pika lartesie te njejta apo te ndryshme, para se
aparati te levizet ne piken tjeter te testimit.

Devijimet pikesore te rruges se shtruar, te matura ne cdo pozicion si rezultat i forces impulsive,
regjistrohen ne mikrometra, milimetra, mils ose inches, sit e jete me e pershtatshme.

Forca pikesore e dhene nga nje ngarkese renese matet nga nje gelize ngarkese dhe regjistrohet si force
ne kN ose Ibf, ose mean stress (ngarkesa shperndahet nga siperfaga e pjates) ne kN/m? ose psi, sic
eshte me e pershtatshme.

Rendesia dhe perdorimi

Kjo metode testimi percakton devijimin e siperfages se rruges se shtruar, si rezultat i aplikimit te nje
ngarkese impulsive mbi kete siperfage. Devijimet e rezultuara maten ne gender te cdo ngarkese te
aplikuar si dhe ne disa largesi nga kjo ngarkese. Devijimet mund te korrelohen direkt ne performancen e
rruges se shtruar, ose te perdoren per te percaktuar karakteristikat e material in-situ te shtresave
rrugore. Disa perdorime te te dhenave perfshijne vlersimin strukturor te kapacitetit mbajtes te ngarkeses
dhe percaktimin e kerkesave te trashesise se mbuleses per shtrime autostradash dhe aerodromesh.
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Aparaturat
Perdorimi | instrumenteve realizohet ne perputhje me kerkesat e me poshtme:

Instrumentet e ekspozuara ne elemente (jashte makinerise) duhet te jene funksionale ne temperature
nga -10 deri 50°C dhe duhet te tolerojne lageshtite relativisht te larta, shirat si dhe kushtet e tjera te
papershtatshme sic jane pluhurat, goditjet ose vibrimet ge mund te hasen.

Instrumentet e paekspozuara ne elemente (brenda makinerise) duhet te jene funksionale ne shkalle
temperature nga 5 deri ne 40°C.

Pajisja e gjenerimit te forces (ngarkesa renese), me nje sistem drejtimi. Pajisja e gjenerimit te forces
duhet te jete e afte te ngrihet ne nje ose me shume lartesi te paracaktuara dhe te leshohet. Forca e
rezultuar e impulsit qe transmetohet mbi rruge duhet te jete e riprodhueshme sipas kerkesave te 7.1.
Forca impulsive duhet ti pershtatet formes se nje haversine or half-sine wavedhe duhet te arrihet nje
force pikesore me vlere perafersisht 50 kN.

Shenim 2: Ne praktiken e zakonshme perdoret nje force impulsive me kohezgjatje nga 20-60 ms ose nje
kohe ne rritje 10-30 ms.

Sistemi | guides- | dizenjuar per te punuar me rezistence ose ferkim te paperfilshme, dhe ne menyre te
tille ge ngarkesa te bier pingul me siperfagen e rruges se shtruar.

Pjata e ngarkeses- e afte per te kryer nje shperndarje gati uniforme te ngarkeses mbi siperfagen e
rruges se shtruar. Pjatat tipike te ngarkeses kane diameter nga 300-450 mm per matje ne rruge
konvencionale dhe aerodrome, ose rruge te tjera me ngjeshmeri te ngjashme. Pjata duhet te jete e
ndertuar ne menyre te tille ge te lejoje kryerjen e matjeve te devijimit ne gendren e saj.

Sensori | devijimeve — duhet te jete ne gjendje per te matur maksimumin e levizjes vertikale te rruges se
shtruar dhe | fiksuar ne menyre te tille ge te minimizoje rrotullimin kendor ne perputhje me planin e
matjeve ne levizjen maksimale te pritshme. Numri dhe hapesirat e sensoreve jane opsionale dhe ne
varesi te testit te propozuar si dhe te karakteristikave te shtreses rrugore. Zakonisht perdoret nje
hapesire sensoresh prej 300 mm. Sensoret mund te jene te llojeve te ndryshem si shnderrues
frekuence, shpejtesie dhe akselerometer.

Perpunimi | te dhenave dhe sistemi | ruajties- Te dhenat e ngarkeses dhe devijimeve duhet te
regjistrohen ne pajisjen e ruajtjes magnetike, ose ne regjistruesin me shirit letre. Informacionet shtese si
psh temperatura e ajerit, temperatura e siperfages rrugore, distanca e matjeve dhe te dhenat
identifikuese per secilen pike testimi, mund te regjistrohen automatikisht ose manualisht.

Qeliza e ngarkeses, ne menyre ge te realizoje matjen te seciles ngarkese te aplikuar ne cdo impakt,
duhet te vendoset ne nje pozicion te tille ge minimizon masen midis gelizes se ngarkeses dhe rruges.
Gjithahtu, gelizat e ngarkeses duhet te vendosen ne menyre te tille ge te mos kufizojne regjistrimet e
matjeve te kryera nen gendren e pjates se ngarkeses. Qeliza e ngarkeses duhet te jete rezistente ndaj
ujit, dhe rezistete ndaj goditjeve mekanike nga ndikimi | rruges gjate testimit, levizjes ose te te dyjave.
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8. Kushtezimi | sinjalit dhe sistemi | regjistrimit

Te gjitha kushtezimet e sinjalit dhe pajisjet e regjistrimit duhet te lejojne ge leximi i te dhenave te
perpunuara, te perputhet me kerkesat e me poshtme:

Matjet e ngarkeses duhet te shfagen e te ruhen me rezolucion 200 N (50 Ibf) ose me te ulet.

Matjet e devijimit duhet te shfagen e te ruhen sic specifikohet ne 8.1.1 dhe 8.1.2 respektivisht, brenda
nje periudh kohore ose hapesire matjeje te te pakten 60 ms, me nje saktesi te ngarkeses pikesore dhe
devijimit prej £2% dhe precision devijimi prej £2 um.

Procedura

Transportohet pajisja ne vendin e testimit dhe pozicionohet pjata e ngarkeses mbi piken e deshiruar te
testimit. Vendi | testimit duhet te jete sa me | paster te jete e mundshme nga gure ose copeza per te
siguruar ge pjata e ngarkeses do te pozicionohet sic duhet. Siperfaget me prani zhavorri ose dheu
duhet te jene sa me te sheshta te jete e mundshme dhe te jene larguar materialet e lira.

Ulet pjata e ngarkeses dhe sensoret per te siguruar ge jane te mbeshtetur mbi nje siperfage te forte e
te gendrueshme.

Rritet gjeneratori | forces ne lartesine e deshiruar dhe lesho ngarkesen. Regjistrohen devijimet e
rezultuara te siperfages dhe ngarkeses pikesore.

Shenim 4 — Ngs poshte pjates se ngarkeses verehen deformime permanente te rendesishme, levizet
aparati dhe reduktohet forca e aplikuar, derisa deformimi | testit te pare ne nje vend testimi te jete |
parendesishem.

Performohet te pakten dy sekuenca ngarkese dhe krahasohen rezultatet. Ngs diferenca eshte me e
madhe se 3% ne cdo sensor, shenohet ndryshueshmeria ne raport. Mund te kryhen testime shtese ne
ngarkesa te ndryshme ose te njejta.

Load Loading Plate Geophone

D 3 Deflection Basin

Precizioni dhe ndikimet

Precizioni — Aktualisht nuk eshte arritur asnje precision | fituar nga statistika te marra nepermjet kryerjes
se nje sere testesh me pajisje te ndryshme. Rezultatet e testeve nga nje pajisje e njejte ose nga pajisje
te ndryshme mund te variojne per shkak te ngurtesise se amortizimit ose ngurtesise se rruges.
Sidoqofte, cdo pajisje duhet te perputhet me saktesi me kerkesat e 8.2 dhe kerkesat e kalibrimit te
vendosura nga prodhuesi dhe SHRP.

Ndikimet — Per momentin nuk eshte duke u bere asnje percaktim per sa | perket ndikimeve te kesaj
metode testimi.
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5 Punime Betoni

5.1 Té Pérgjithshme

Betoni, pérvec kur pérshkruhet ndryshe né Kontraté, prodhohet né pérputhje me dispozitat pérkatése té:

« EC2/DIN ENV 206. Betoni - specifikimi, vetité, prodhimi dhe konformiteti
+ DINEN 1992

« DIN 1048 Testet e cilésisé sé betonit;
« DIN 1084 Kontrolli i cilésisé sé betonit;
« DIN 1164 Cimentoja;

« DIN 4226 Agregate betoni;

- DIN 488 Celiku Pérforcues.

5.2 Kategorité e Betonit

Klasat e betonit zakonisht pérdoren sic tregohet mé poshté:

Beton i pérforcuar - pérdorim i pérgjithshém

Betoni i armuar - ngarkesé e larté

Betoni i pérforcuar - strukturat e papérshkueshme nga uji
Beton masiv

Blind ose me mbushje

moow>»

Betoni i pérdorur né Punét e Pérhershme do té jeté i klasés sé paragitur né Vizatime, té treguar né
Preventiv ose té urdhéruar nga Inxhinieri. Karakteristikat e klasave té betonit gé mund té pérdoren jané
dhéné né tabelén e méposhtme.

Me pérjashtim té specifikimit ndryshe, pérbérésit e betonit, prodhimi, testimi dhe mjeshtéria e punés
duhet té jené né pérputhje me kérkesat e EN 196-1 dhe 2 ose ekuivalentét e tyre.

Betonimi né Punét e Pérhershme nuk duhet té fillojé derisa njé pérzierje prové pér klasén e betonit té
kérkuar té jeté aprovuar nga Inxhinieri.

Kontraktori nuk do té ndryshojé proporcionet e pérzierjes ose burimin e furnizimit t& ndonjé prej
pérbérésve pa marré miratimin e méparshém nga Inxhinieri.

Pajtueshméria me Kérkesat e Forcés
| gjithé betoni duhet té plotésojé kérkesat e forcés sipas kushteve né EC2 / ENV 206.
Tabela 5.1: Klasifikimi i Betonit

Kategoria Kushtet sipas | Lloji | Cimentos Masa Qéndrueshméria | Kérkesa Shtesé
Betonit EC2 Maksimale e (Slump test)
sipas 3.1 Agregatit
A C20/25 OPC 32mm S3/100-150mm -
B C30/37 OPC 32mm S3/100-150mm -
Cc C30/37 OPC 32mm S3/100-150mm W/C <0.55
D C12/15 OPC 32mm S2/50-90mm
E C12/15 OPC 32mm S2/50-90mm

Shpjegimi i emrave té betonit:

p.sh. C25: Té dy numrat tregojné vlera karakteristike té fortésisé, 5% - fraktar i kampionéve té testuar
pas 28 ditésh pér forma té ndryshme té kampionéve. Do té kérkohet mostér sipas 1ISO 4012 me trajtim
sipas ISO 2736. Vlera e paré jep forcén e njé kampioni cilindri me njé diametér prej 150 mm dhe njé
lartési prej 300 mm, vlera e dyté jep forcén e njé kubi me njé gjatési kufiri prej 150 mm.
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Kontraktori do té béjé pérzierje prove pér secilén kategori betoni duke pérdorur té njéjtin lloj Impianti
Ndértimor dhe té njéjtin material si¢ propozohet pér Punét e Pérhershme. Kontraktori do té japé njoftim
24 orésh pér prova té tilla pér t& mundésuar pjesémarrjen e Pérfagésuesit té Inxhinierit.

Kontraktori do té pérpjestojé pérbérésit e secilit grumbull betoni ekzaktésisht sipas peshés. Grupimi i
véllimit mund té lejohet né rrethana té vecanta. Pérbérésit e betonit mé pas duhet té pérzihen plotésisht.

5.3 Materialet pér Beton
5.3.1 Cimento

Cimentoja e pérdorur né Punime do té jeté cimento e zakonshme Portland (OPC) né pérputhje me EN
197 ose ekuivalente pér té gjitha pjesét gé nuk jané né kontakt me ujé agresiv. Pér té gjitha pjesét e
tjera té betonit ¢imentoja do t'i pérgjigjet klasifikimit "rezistencé e rritur ndaj sulfatit " sipas EN197.
Mostrat e ¢cimentos do té furnizohen, kur kérkohet nga Inxhinieri, si nga dygani i Kontraktorit né vendin e
punés, ashtu edhe nga vendi i prodhimit.

Kontraktori nuk do té lejojé gé asnjé cimento té vihet né kontakt me ujé né temperaturé mé té larté se
60°C.

5.3.1.1 Certifikata e Cimentos

Pér secilén dérgesé té cimentos, Kontraktori duhet té sigurojé certifikata provash, sic udhézohet nga
Inxhinieri, né lidhje me ¢cimenton gé do té pérdoret né puné. Duhet té tregohen analizat e ¢cimentos.

5.3.1.2 Ruajtja e Cimentos

Kontraktori do té sigurojé njé ambient ose ambiente té papérshkueshém nga uji dhe té ajrosur miré pér
té ruajtur sasiné e kérkuar té cimentos. Cdo ambient duhet té keté njé dysheme té pérshtatshme té
ndértuar né njé lartési té tillé gé cimentoja t& mbahet e thaté né ¢cdo kohé. Dorézimi dhe grumbullimi
duhet té jeté i rregulluar né ményré té tillé gé dérgesat e ndryshme té mund té pérdoren né rendin e
dorézimit té tyre. Cimentoja nuk do té merret nga ambienti i magazinimit deri pérpara pérdorimit té saj
direkt né Punime.

Llojet e ndryshme té ¢imentove duhet té ruhen né ndarje té vecanta. Nése ndodh pérzierja, té gjitha
cimentot né fjalé do té evidentohen nga Inxhinieri dhe do té largohen menjéheré nga vendi i punimeve.
Asnjé cimento gé&, sipas mendimit t& Inxhinierit, ka degjeneruar ose éshté forcuar nuk do té pérdoret né
Punime dhe ¢imentot e tilla do té largohen menjéheré nga vendi i punimeve.

Cdo cimento gé éshté magazinuar né vendin e punimeve pér njé periudhé mé té madhe se 28 dité do té
testohet né pérputhje me Standardin pérkatés pérpara pérdorimit.

5.3.2 Uji pér Betonim

Uji i pérdorur pér pérzierjen ose pérmirésimin e betonit dhe larjen e agregateve duhet té jeté i pastér
dhe pa sasi nafte, acidi, alkale, [Endé organike ose substanca té tjera t&é démshme. Asnjé sasi uji i kripur
nuk duhet té pérdoret.

Njé analizé e ploté kimike e ujit do té béhet para se té pérdoret ndonjé burim i vecanté uji pér pérzierjen
e betonit dhe certifikatat e provés nga njé laborator i pavarur do ti paragiten Inxhinierit pér miratim.

Kur jané kryer teste krahasuese me ujé té distiluar té njé cilésie té& njohur, ¢do indikacion i papastértisé,
ndryshimi i shénuar né kohén e caktuar, ose reduktimi i mé shumé se 10% sé forcés sé llacit do té jeté
shkak i mjaftueshém pér refuzimin e ujit né prové.

Kontraktori nuk do té marré ujé pér pérdorim né beton nga burime té cekéta, me balté ose kénetore.

5.3.3 Agregatét pér Betonim

Agregatét pér beton duhet té jené agregaté té trashé dhe té imét konform né té gjitha aspektet me
Standardet EC / DIN. Gradimi duhet té jeté i tillé gé té prodhojé njé beton me proporcione dhe
konsistencén e specifikuar dhe gé mund té punohet lehtésisht.
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Agregrati pér beton duhet té konsistojé né fragmente té forta, t&€ dendura, té& géndrueshme, té pastra, té
pa veshura me rére natyrale, guré té grimcuar, ose materiale té tjera té pérshtatshme té aprovuara nga
Inxhinieri pér pérdorim me ¢imenton e specifikuar dhe do té jeté i pastér nga argjila, guaska, materialet
organike ose nga substanca té tjera démtuese dhe té sigurohet nga burime té aprovuara.

Kontraktori do té testojé té gjitha agregatét ashtu si¢ éshté urdhéruar nga Inxhinieri dhe do té sigurojé
lehtésira gé mund té jené té nevojshme pér blerjen e mostrave pérfagésuese té provés. Agregatét do té
analizohen edhe kimikisht né ményré gé té shmanget ndikimi negativ né cilésiné e betonit, dhe
jetégjatésiné e tij. Vémendje e vecanté duhet t'i kushtohet reaksionit alkalik t& agregatit.

Nése agregatét prodhohen direkt né vendin e punés, do té instalohen makinerité e duhura. Njésia e
instaluar e shkérmogjes dhe grilimit duhet t& miratohet nga inxhinieri. Agregatét e prodhuara do té
kontrollohen pér té siguruar gradimin e kérkuar. Thérrmijat (fraksionet) e ndryshme té agregateve duhet
té ruhen vegcmas; pérzierja e fraksioneve té ndryshme duhet t& shmanget. Té gjitha fraksionet duhet té
ruhen né njé dysheme prej betoni pér t&€ shmangur ndotjen. Miratimi i inxhinierit pér ruajtien e
agregateve éshté i nevojshém.

Agregatét do té testohen pér ¢cdo 100ton té furnizuar ose prodhuar ose si¢c do té kérkohet. Nése
agregati ose réra nuk e plotéson vlerésimin e kérkuar, Kontraktori do té korrigjojé gradimin pa ndonjé
kosto shtesé pér Punédhénésin.

Té gjithé agregratét e rérés ose agregratét mé té trashé, kur kérkohet, duhet té lahen né ujé té pastér té
freskét pa kosto shtesé pér punédhénésin. Masa nominale e agregatit té trashé té graduar pér beton té
armuar duhet té jeté 32 mm deri 5 mm.

Njé depozité e agregatéeve (é siguron operacionet e betonimit pér t& paktén 5 dité duhet té jeté né
dispozicion né vendin e punés.

Tabela 5.2: Kurba e gradimit p.sh. pér njé madhési maksimale té kokrrés prej 31.5 mm

Pérgindja e kalimit
Madhésia e sités [mm] A32 B32 C32
31,5 100 100 100
16 62 80 89
8 38 62 77
4 23 47 65
2 14 37 53
1 8 28 42
0,5 5 18 29
0,25 2 8 15
0,125 (1) (5) (10)

5.3.4 Shtesa dhe Aditivé

Testet paraprake té forcés do té kryhen pér té siguruar gé shtesat dhe aditivét nuk do kené efekt té
kundért né betonin né té cilin jané shtuar.

Aditivét mund té shtohen né beton nése nuk ndikojné negativisht né forcén dhe géndrueshmériné e
betonit dhe mbrojtien nga korrozioni i armaturés.

Né asnjé rast, aditivét ose shtesat nuk mund té shtohen né beton, lla¢ ¢imentoje ose fino pa lejen e
shprehur me shkrim té Inxhinierit.

Shtesat dhe aditivét, nése miratohen nga Inxhinieri, do té€ pérdoren né ményré rigoroze né pérputhje me
udhézimet e prodhuesit.
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5.4 Pérzierja e betonit
5.4.1 Kualiteti i Betonit

Klasa e betonit té kérkuar éshté specifikuar né vizatime dhe / ose né Preventiv pér pozicionin e vecanté
té Punéve gé do té ndértohen.

Klasa e forcés sé betonit do té jeté sic pércaktohet né Tabelén e méposhtme (njé ekstrakt nga
Standardi Evropian EN 206-1 Pjesa e Betonit 1 Specifikimi, performanca, prodhimi dhe konformiteti,
Tabela 6.3)

Tabela 5.3: Betoni — Klasat e forcés shtypése

Klasat e forcés Fortésia minimale Fortésia minimale
shtypése karakteristike cilindrike karakteristike kubike Shénime
N/ mm N/mm
Vetém per betonin
C12/15 12 15 me dendési té ulét
cimentoje
C20/25 20 25
C25/30 30 35 -
C35/45 35 45 -

Sasia e ujit té shtuar duhet té jeté e mjaftueshme vetém pér té prodhuar njé beton té dendur, i cili mund
té kompakétsohet plotésisht pa véshtirési té panevojshme, duke lejuar pérmbajtien e duhur té
lagéshtisé sé agregateve.

5.4.2 Dizenjimi i Pérzierjeve té Betonit

Kontraktori eméron njé person té kualifikuar né ményré adekuate, i cili do té jeté pérgjegjés pér
prodhimin e betonit.

Para fillimit t& ndonjé pune konkrete, Kontraktori do t& pércaktojé pérzierjet pér betonin, té cilat ai
propozon ti pérfshijé né Punime. Cdo pérzierje do té projektohet pér té prodhuar klasén e kérkuar té
betonit qé ka njé forcé karakteristike jo mé pak se vlera e duhur e specifikuar. Cdo dizajn duhet té
pérmbushé kérkesat e méposhtme:

» Gradimii kombinuar i agregratit té trashé dhe té imét duhet té jeté i vazhdueshém.

e Pérqgindjet dhe vetité e pérzierjes duhet té jené brenda kufijve té pércaktuar pér klasat dhe llojet e
ndryshme té betonit t& pérshkruara né kété specifikim.

» Raporti i ujit / cimentos duhet té jeté né pérputhje me arritjen e forcés mesatare, por pa normén
gé tejkalon maksimumin e specifikuar. Raporti i agregatit / cimentos duhet té jeté i pérshtatshém
pér té arritur minimumin e punueshmérisé né pérputhje me ngjeshjen e duhur me metodat e
specifikuara.
Kur t'i paragesé Inxhinierit propozimet e tij pér dizenjimin e pérzierjeve, Kontraktori do té sigurojé,
pérvec detajeve té cimentos, agregateve dhe ujit si¢ pércaktohet mé sipér, detaje pér:
» Pérqgindjet né té cilat do té pérzihen materialet e thata, duke pérfshiré raportin e agregatit /
¢cimentos, ¢imentos pér metér kub té betonit té ngjeshur dhe analizat e sités sé agregateve
individuale dhe té kombinuara.

* Raportin e ¢cimentos sé ujit qé do té miratohet.
* Punueshmériné e pérzierjes dhe hapésirén né té cilin duhet té ruhet.

* Forcat individuale dhe mesatare 28-ditore pér té paktén gjashté kube provash té marra
paraprakisht.

» Dendésia individuale dhe mesatare e gjashté kubeve.

» Datat e kryerjes sé testeve té kubave

e Cdo informacion tjetér | nevojshém.
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Pas aprovimit té Inxhinierit pér dizenjimin e pérzierjes, Kontraktori pérgatit pérzierjet e provés sé secilés
klasé té betonit né prani té Inxhinierit. Cdo grumbull do té jeté jo mé pak se 0.5 metér kub beton dhe do
té pérzihet né mikserin gé Kontraktori propozon té pérdoré gjaté gjithé procesit t&€ Punimeve. Analizat e
sités dhe pércaktimi i pérmbajtjes sé lagéshtirés do té béhen mbi agregatét.

Grumbuijt e betonit do té pérzihen si¢ specifikohet kétu, dhe do té testohen.

Kontraktori do té pércaktoj¢ kohé té mjaftueshme né programin e tij pér hartimin dhe bérjen e
pérzierjeve té provés dhe testimin e kubeve té provés sé kompresimit t& marra prej kétyre grumbujve.

Nése gjaté kursit té punimeve betoni nuk i pérmbush kérkesat e specifikuara, ose burimi i agregatit ose
cimentos duhet té ndryshojé nga ato me té cilat jané kryer pérzierjet paraprake té projektimit, Inxhinieri
do té udhézojé Kontraktorin té pérgatisé pérzierje t& métejshme té provés, té cilat do té testohen né
pérputhje me procedurén e mésipérme.

5.4.3 Betoni Ujé-Mbajtés

Betoni i papérshkueshém nga uji pér komponentét me trashési midis 100 mm deri 400 mm duhet té jeté
aq i dendur (i papérshkueshém) sa gé thellésia mé e madhe e depértimit té ujit gjaté provés né
pérputhje me DIN 1048 nuk do té tejkalojé 50 mm.

Raporti ujé/ cimento nuk duhet té jeté mé i madh se 0.60 pér komponentét me trashési midis 100 mm
deri 400 mm

Pérmbajtja e ¢cimentos sé njé klase mé té vogél se C30/37 pér betonin e papérshkueshém nga uji nuk
duhet té jeté mé pak se 370 kg/m? nése diapazoni i madhésisé sé grimcave té agregatit t&¢ kombinuar
éshté nga 0 deri né 16 mm, dhe jo mé pak se 350 kg/m3 nése éshté 0 deri né 25 mm, dhe gradimi i
agregatit duhet té jeté brenda serisé sé preferueshme té Fig. 2 ose 3 té DIN 1045.

Kur nevoijitet beton i papérshkueshém nga uji, Kontraktori do t& marré pérgjegjésiné e ploté pér té
siguruar gé njé ndértim i tillé éshté plotésisht i papérshkueshém nga uji (pa plasaritje). Cdo rrjedhje qé
do té shfaget gjaté periudhés sé ndértimit dhe mirémbajtjes sé Kontratés do té riparohet plotésisht nga
Kontraktori. Metoda e propozuar nga Kontraktori pér trajtimin e carjeve tkurrése, rrjedhjeve ose
punimeve té tjiera me defekt nuk do té keté asnjé efekt negativ né strukturén e pérfunduar. Trajtimet e
sipérfageve té brendshme dhe té jashtme té betonit té rezervuaréve té ujit, etj. (Veshja ose lyerjet) té
parashikuara né prevent, nuk e shkarkojné Kontraktorin nga kéto detyrime sipas Kontratés. Kéto
trajtime do té konsiderohen si njé hap shtesé pér hidroizolimin dhe / ose rezistencén ndaj sulmit kimik.

Vémendje e vecanté do t'i kushtohet eleminimit té carjeve pér shkak té tkurrjes sé betonit. Né lidhje me
kété, duhet t'i kushtohet vémendije elementéve té€ méposhtém:

e Reduktimi i pérmbajtjes sé ¢cimentos

e Kurimi i betonit. N& lidhje me kété&, duhet té kuptohet gé nése e gjithé struktura lihet né pozicion
pér periudha té zgjatura, nuk do té arrihet kurimi i duhur.

e Testimi pér izolimin e uijit.

5.4.4 Betoni | Parafabrikat

Betoni pér pjesét parafabrikat duhet té jeté sé paku Klasa C25/30, pérve¢ nése pércaktohet ndryshe.

5.4.5 Beton me Rezistencé té Larté ndaj Sulmit Kimik

Kur pércaktohet né Vizatime dhe / ose Preventiv, ky lloj i betonit duhet té té jeté aq i dendur né ményré
gé thellésia mé e madhe e depértimit té ujit né prové (e té paktén 3 mostrave) té mos kalojé 50 mm né
rastin e njé sulmi kimik "té dobét" dhe té mos kalojé 30 mm né rastin e njé sulmi kimik “té forté". Raporti
ujé / cimento nuk duhet té jété mé i larté se 0.60 pér kimikate "té dobét" dhe té mos jeté me i larté se
0.50 pér sulm kimik "té forté".

Léngjet, dherat dhe avujt agresivé ndaj betonit do té gjykohen dhe klasifikohen sipas agresivitetit kimik
"té dobét", "té forté" dhe "shumé té forté".
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Betoni, i cili éshté i ekspozuar ndaj sulmit té forté kimik pér njé kohézgjatje té konsiderueshme duhet té
mbrohet nga aksesi i drejtpérdrejté i substancave agresive. Pér mé tepér, ky beton duhet té jeté i
pérbéré ashtu sic nevojitet pér sulm té forté.

Pér betonin, i cili &shté i ekspozuar ndaj sulmit té ujit g& pérmban mé shumé se 300 mg SO4 pér litér
ose nga dhera gé pérmbajné mé shumé se 3,000 mg SO4 pér kg, duhet té pérdoret gjithmoné cimento
me rezistencé té larté té sulfatit.

5.4.6 Beton né Kontakt me Ujérat e Kanalizimeve

| gjithé betoni né kontakt me ujérat e kanalizimeve duhet té jeté mbajé ujin dhe té keté rezistencé té
larté ndaj sulmit kimik, né pérputhje me Klauzolén pérkatése.

5.4.7 Grupimi Sipas Peshave

Té gjitha materialet e pérdorura né prodhimin e betonit do t& maten me peshé, pérvec né rastet e sasive
té vogla té grupimeve té betonit té gradés sé ulét ku grupimi sipas véllimit mund té aplikohet né varési té
miratimit té Inxhinierit. Agregatét e trashé dhe té imét do té maten vegmas duke pérdorur makina té
aprovuara pér peshimin e peshave me kapacitet t& matjeve té ngarkesave prej jo mé shumé se 5 kg.
Pérzierési i betonit duhet té jeté i pajisur me njé rezervuar uji dhe njé pajisje té pérshtatshme pér matjen
e sakté dhe rregullimin e kollajté té kontrolluesit té& sasisé sé ujit qé duhet té shtohet né pérzierje. Sasia
e ujit té shtuar né secilin grumbull do té matet me saktési dhe do té rregullohet né ményré té tillé qé
ndryshimet né pérmbajtjen e lagéshtisé sé agregatit té& ruajné pérmbajtjen e duhur té ujit né pérzierje.
Kur Inxhinieri ka aprovuar matjen e sasive té vogla té betonit t& gradés sé ulét pér nga véllimi, kutité e
matésve duhet té jené té kalibruara sakté dhe me konstrukt té géndrueshém. Ato duhet té kené fundet e
mbyllura, t& jené né njé formé sa té thellé aq edhe praktike dhe té jené té shénuara gartésisht me emrin
e pérzierjes dhe agregatin té cilin synojné té matin.

5.4.8 Pérzjerae betonit

Kontraktori duhet té pérfshijé né normén e tij kryerjen e testeve ditore pér t& pércaktuar shkallén e
agregateve (the grading of the aggregates) dhe mé pas proporcionet e pérzierjeve t&€ ndryshme do té
rregullohen si¢ kérkohet. Sasité do té rregullohen pér t'iu pérshtatur pérdorimit té njésive té peshim-
grumbullimit t& aprovuar ose né rastet e miratuara, kutive matése.

Pérzierja e betonit né makiné do té vazhdojé té paktén njé minuté pasi té jeté shtuar i fundit i
pérbérésve gé pérbéjné seriné.

Pasi té jeté pérzier betoni do té vendoset sa mé shpejt gé té jeté e mundur. Nése mikseri éshté ndalur
pér njé periudhé& mbi njézet (20) minuta, ai duhet té pastrohet para se té pérdoret pérséri. Né té gjitha
rastet, gjysma e agregatit té trashé nga grumbullimi i paré duhet té vihet né njé mikser té pastér me
fillimin e betonimit.

Pérzierja manuale mund té lejohet kur nevojiten sasi té vogla té betonit dhe kur aprovohet nga
Inxhinieri. Ajo do té kryhet né njé platformé té papérshkueshme nga uji dhe né ményré té tillé gé té
sigurojé njé shpérndarje uniforme t&€ materialeve né té gjithé pérzierjen. Pérzierja do té vazhdojé derisa
té merret njé pérzierje homogjene né konsistencén e kérkuar. Kur autorizohet pérzierja manuale, njé
shtesé prej 10% e ¢imentos shtohet né pérzierjen e betonit.

Kamionét pérzierés mund té pérdoren nése autorizohet nga Inxhinieri. Ato duhet té jené té tipit
rrotullues, té papérshkueshém nga uji dhe té ndértuar né ményré qé betoni té mund té pérzihet pér té
siguruar njé shpérndarje uniforme. Kur kamionét pérzierés jané miratuar pér té kryer furnizimin me
beton né njé vend té largét, Kontraktori do té sigurojé gé informacioni i méposhtme éshté dhéné me ané
njé formulari t& miratuar t& dorézimit:

e Lloji i betonit dhe pérbérésve té pérdorur;

« Raporti ujé / cimento;

¢ Koha e largimit nga njésia e grumbullimit;

¢ Masa e Konsistencés (géndrueshmérisé); dhe
¢ Nénshkrimi i menaxherit té njésisé,
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e Shpeshtésia e shpérndarjes sé betonit gjaté operacioneve té betonimit duhet té jeté e tillé gé té
sigurojé trajtimin, vendosjen dhe pérfundimin e duhur té betonimit.

5.5 Transporti i Betonit

Metodat dhe pajisjet e pérdorura dhe shpejtésia e nevojshme pér transportimin e betonit duhet té jeté e
tillé gé betoni gé ka pérbérjen dhe konsistencén e kérkuar té dorézohet pér puné, pa ndarje té
kundérshtueshme, humbje té masés sé qéndrueshmérisé dhe vonesé. Né asnjé moment nuk duhet té
kalojé njé periudhé mé shumé se 30 minuta midis lagies sé paré té té gjithé pérbérésve té betonit dhe
pérfundimit té procesit té vendosjes sé betonit né puné, pérvec kur betoni éshté pérpunuar né axhitator
té ndértuar me géllimin gé té veprojné né vazhdimési, né kété rast koha do té jeté dy oré nga prezantimi
i cimentos me pérziersin dhe jo mé shumé se 30 minutave nga shkarkimi nga axhitatori.

Para derdhjes sé betonit do té kontrollohet protokolli i njésisé sé grumbullimit, vecanérisht né lidhje me
llojin e betonit, masén e géndrueshmérisé, kohén e grumbullimit, etj.

5.6 Vendosja e Betonit
5.6.1 Té Pérgjithshme

Asnjé sasi betoni nuk duhet t& vendoset derisa té gjitha strukturat, instalimet e pjeséve qé duhet té
nguliten dhe pérgatitja e sipérfageve té pérfshira né vendosje té jené miratuar nga Inxhinieri. Té gjitha
sipérfaget ndaj té cilave do té vendoset betoni duhet té lagen plotésisht para betonimit.

Betoni vendoset vetém né prani té Inxhinierit ose Pérfagésuesit té tij, pérvec nése jepet leje me shkrim
pér vendosjen e betonit né mungesé té tyre. Ndarja e tepért e agregatit té trashé nga njé lartési shumé
e madhe ose né njé kénd shumé té& madh nga vertikali, ose gé godet format ose ¢elikun pérforcues, nuk
do té lejohet; né rast se do té ndodhé njé ndarje e tillé, Kontraktori do té sigurojé struktura peérforcuese
rénieje té pérshtatshme pér kufizimin dhe kontrollin e betonit gé bie.

Betoni duhet té vendoset né shtresa té vazhdueshme, aférsisht horizontale, me thellési prej 30 deri né
60cm. Kontraktori do té béjé pérgatitje té tilla dhe do té caktojé kohén e operacioneve né ményré qé
asnjé shtresé e betonit té mos fillojé vendosjen para se té vendoset shtresa tjetér; né asnjé rast vonesa
midis vendosjes sé dy shtresave nuk duhet té jeté e tillé gé té shkaktojé gé vibratori t&€ mos depértojé
me lehtési né betonin e vendosur para vonesés nén peshén e vet.

Betonimi duhet té kryhet né ményré té vazhdueshme midis dhe deri né nyje, pozicioni dhe arranzhimi i
té cilit duhet té& paracaktohet. Sipérfagja e té gjithé betonit gjaté depozitimit duhet t& mbahet e niveluar
né ményré té arsyeshme midis rrafshit t& ndalimit t& formuar nga bordet ndaluese vertikale ose
sipérfaget e tjera vertikale.

Né rast té ndalimit t&é pashmangshém né pozicione gé nuk jané paracaktuar, betoni duhet té pérfundojé
né rrafshet horizontale kundér sipérfageve vertikale né ményrén e pérshkruar mé paré. Kur béhet e
domosdoshme ose e déshirueshme té lejohet gé betoni té géndrojé aq gjaté sa t& mund té "vendoset"
pérpara se punimet té rinovohen, gropa gjatésore té derdhura né formén e té carave té celésave do té
formohen né sipérfage si¢ tregohet né vizatime ose sic orientohet nga Inxhinieri.

Kur betoni duhet t& vendoset mbi nivelin natyror ose nivelin e gérmuar té tokés, ai duhet t&é mbéshtetet
né anésore gjaté ndértimit me mbyllie adekuate ose struktura druri t&€ ngurta né ményré gé té
parandalohet ¢cdo dridhje gjaté procesit t& punés, dhe nése kétu do té pérfshihen gérmime shtesé ose
kryerje ndértimesh gé jané me zgjedhjen e Kontraktorit ose jo, sipas mendimit té Inxhinierit i kérkuar pér
punén e pérhershme, matjet pér géllimin e pagesés do té béhen vetém né trashésiné e treguar né
vizatime.

Né asnjé rast betoni nuk duhet té vendoset nén ujé, pérvec pérkundrejt lejes me shkrim té Inxhinierit.

Kontraktori nuk do té keté té drejté pér pagesa shtesé pér tarifat e betonit, pér shkak té limitimeve né
vendosjen e betonit, té kérkuara sipas parashikimeve té késaj Klauzole.

Temperatura gé rezulton né materialet e kombinuara pér ¢do grumbull betoni né pikén dhe kohén e
dorézimit né punime nuk duhet té kalojé 6°C mbi temperaturén mbizotéruese né hije, kur kjo e fundit
éshté mbi 21°C.
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Kur temperatura e betonit té freskét ka té ngjaré té kalojé 32°C, betonimi nuk do té lejohet nése nuk
merren masa pér té mbajtur temperaturén poshté atij niveli.

Betonimi né temperaturén e ambientit nén 2°C mund té kryhet vetém nése plotésohen kushtet e
méposhtme:

a) agregatét dhe uji i pérdorur né pérzierje duhet té jené té pastér nga bora, akulli dhe ngrica.

b) para vendosjes sé betonit, struktura, pérforcimi dhe ¢do sipérfage me té cilén do té vihet né kontakt
betoni i freskét do té jeté e pastér nga bora, akulli dhe ngrica dhe do té keté njé temperaturé mbi
0°C.

c) temperatura fillestare e betonit né kohén e vendosjes duhet té jeté sé paku 5°C.

d) temperatura e betonit duhet t& mbahet né njé vleré jo mé té vogél se 5°C né ¢do piké derisa betoni
té arrij¢ forcén prej 5 N/mm2, si¢ konfirmohet nga kubet e testeve maturuar né kushte té
ngjashme.

e) Kontraktori do t& marré masa paraprake pér té parandaluar qé temperatura e betonit té shénojé
nén 0°C gjaté pesé ditéve té para pas vendosjes.

5.6.2 Kompaktimi i Betonit

Cdo shtresé e betonit duhet té konsolidohet né dendésiné maksimale té zbatueshme, né ményré gé té
jeté e liré nga xhepat e agregratwve té trashé dhe té mbyllet miré kundér té gjitha sipérfageve té
formave dhe materialeve té ngulitura. Pérdorimi i vibratoréve té kompresuar té pérshtatshém dhe té
aprovuar, né vend ose duke iu shtuar vibratoréve té tipit zhytés, mund té kérkohet mbi pllakat
horizontale. Vibrimi do té plotésohet kudo me gérmim manual.

Vetém operatorét e afté dhe me pérvojé do té lejohen té kryejné ngjeshjen e betonit me ané té
dridhjeve. Dridhja nuk do té pérdoret pér té béré gé betoni té rrjedhé né njé drejtim anésor, pasi kjo do
té conte né ndarje.

Betoni i dobét pér shtresat e poshtme mund té kompaktwsohet duke u ngjeshur.

Sapo kompaktimi i betonit té keté pérfunduar, Kontraktori do t& marré té gjitha masat e nevojshme pér
té shmangur ¢cdo démtim té betonit nga ecja sipwr, kalim me rrota, ose nga dridhjet e kapakéve né
¢farédo ményre, derisa betoni té vendoset dhe té ngurtésohet plotésisht. Asnjé trafik i ¢farédo lloji nuk
do té lejohet né beton pér njé periudhé té paktén 7 dité. Kujdes i ve¢anté duhet té merret pér té siguruar
gé projektimi i armaturés nga betoni nuk do té shgetésohet né asnjé ményré derisa betoni té jeté
ngurtésuar.

5.6.3 Kurimi dhe Mbrojtja

Kur temperatura né hije rritet mbi 35°C, masa paraprake té vecanta do t& merren gjaté betonimit dhe
kurimit té betonit né vullnetin e Inxhinierit. Né kété rast, dhe pér aq sa mund té jeté e nevojshme, uji dhe
agregati duhet té ftohen.

Temperatura e betonit té freskét nuk duhet té kalojé 30°C.

Betonimi nuk do té kryhet kur temperatura né hije éshté mbi 40°C. Né ato raste do té preferohej té
kryhej gjaté natés.

Né mot té nxehté té thaté duhet té merren masa té pérshtatshme pér t& shmangur ngurtésimin e
parakohshém té betonit t& vendosur né kontakt me sipérfaget e nxehta té thata. Kur éshté e nevojshme,
sipérfaget mbi té cilat do té vendoset betoni, pérfshiré pérforcimet, duhet t¢ mbrohen nga rrezet e
drejtpérdrejta té diellit dhe té spérkaten me ujé pér té parandaluar thithjen e tepért té ujit nga betoni i
freskét nga sipérfaget mbi té cilat do té& vendoset.

Gjaté vendosjes dhe fazave té para té ngurtésimit, betoni duhet t& mbrohet nga efektet e diellit, erérave
tharése dhe shiut.

Pér géllime té arrities sé forcimit pér té kufizuar plasaritjen tkurrése, sipérfaget e betonit duhet té
mbrohen dhe té mbahen té lagéshta. Mbulesa duhet té vendoset sapo betoni té jeté forcuar
mjaftueshém pér té suportuar mbulesén pa iu shkakturar déme. Lloji i mbulimit qé do té sigurohet do té
jeté ai gé, sipas gjykimit té& Inxhinierit pérshtatet mé sé miri me kushtet.
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Nése, sipas gjykimit t& Inxhinierit, do té jeté e nevojshme té pérdoren pompa, tubacione dhe gypa pér
kurimin e duhur, Kontraktori do té sigurojé shpérndarjen e duhur té ujit pér té gjitha pjesét ose Punimet
né ményré gé kurimi i ploté dhe efikas t& mund té arrihet gjaté gjithé periudhés sé ndértimit.

Sipérfaqet e betonit duhet t& mbrohen dhe kurohen né ményrén e méposhtme:

* Betoni duhet t¢ mbahet i lagésht pér njé periudhé té vazhdueshme té paktén 14 dité pas
vendosjes duke e mbuluar até me réré té lagésht, thasé té lagésht, kanavacé, dysheké fibre ose
materiale té tjera té kénagshme, té afta pér té mbajtur lagéshtiné, ose duke siguruar njé sistem
spérkatés.

*  Pérdorimi i njé pérbérési té aprovuar té IEngshém té pigmentuar jo bituminoz, té njé lloji adekuat.
Pérbérja do té aplikohet né ményré rigoroze né pérputhje me rekomandimet e prodhuesit. Kjo
pérbérije nuk do té aplikohet né sipérfaget e betonit té lévizjes ose né sipérfaget e nyjeve
ndértimore.

5.6.4 Vendosja e Instalimeve Metalike

Kontraktorit mund t'i kérkohet t& ngulé né beton, né kohén e derdhjes, punime té ndryshme prej hekuri
dhe celiku dhe gjithashtu instalime mé té vogla si¢ jané bulonat, méngét, spirancat, vegjat et;.

Té gjitha tubat, gypat dhe instalimet duhet t&€ vendosen né ményré absolute né pérputhje me vizatimet
me ané té shablloneve té fiksuara saktésisht né pozicion.

5.6.5 Pastrimi dhe Vajosja e Formave

Né momentin kur betoni vendoset né forma, sipérfaget e formave duhet té jené té pastra. Para
vendosjes sé betonit, sipérfaget e formave do té lyhen me vaj tregtar té formave i aprovuar i cili do té
parandalojé né ményré efektive ngjitien dhe nuk do té njollosé sipérfaget e betonit.

Format né sipérfage qé do té suvatohen ose plastifikohen nuk duhet té& lyhen por duhet té lagen
plotésisht rreth gjysmé ore para betonimit.

5.6.6 Hegjae Formave

Format nuk duhet té higen derisa forca e betonit té jeté e tillé gé hegja e formés nuk do té rezultojé né
carje té ndjeshme, thyerje té sipérfageve ose démtim tjetér té betonit. Cdo beton i démtuar do té
riparohet né pérputhje me kété Specifikim.

Asnjé formé nuk do té higet pa lejen e shprehur té Inxhinierit ose pérfagésuesit t& Inxhinierit, por
megjithaté, Kontraktori do té& pranojé vetw- pérgjegjésiné pér hegjen dhe pasojat e saj.

Né asnjé rast nuk duhet té goditen format e skajeve derisa kubet e provés nga betoni aktual né fjalé té
kené déshmuar forcén 7-ditore té specifikuar. Si udhézues dhe subjekt i sa mé sipér pér hegjen e
formave rekomandohen kohét e méposhtme (sipas DIN).

Tabela 5.4: Kohét e Hegjes sé Formave

Lloji i ¢imentos sipas| Format pér Faget e Mureve, Format pér Skajet e Prospektet e Binaréve,
forcés Binaréve, Shtyllave Pllakave dhe Binarét Kornizave dhe Pllakave
25 4 10 28
35L 3 8 20
35F / 45L 2 5 10
45F / 55 1 3 6

) Cimento sipas DIN 1164.
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5.6.7 Kategorité dhe Format e Betonit té Pérfunduar

Lloji i formave pér vendosjen e betonit né struktura t& ndryshme né secilin rast i nénshtrohet miratimit té
Inxhinierit.

Sipérfaget e formuara, pasi té jené mbaruar, do té jené né pérputhje me kérkesat pér pérfundimin e
sipérfageve té formuara.

Né lidhje me pérfundimin e kérkuar té sipérfageve té formuara té betonit, format do té klasifikohen si mé
poshté:

a) Forma pér sipérfage prej betoni ose pjesé té tyre qé do té mbulohen nén nivelin e tokés ose do
suvatohen. Do té lejohet pérdorimi i [Endés drusore té pa pérpunuar. Format pér sipérfaqget e
betonit, té cilat do té marrin suvatim ose shtresé cimentoje duhet t& ndértohen nga materiale gé
do té léné sipérfagen e betonit mjaftueshém té ashpér pér te siguruar lidhjen e duhur.

b) Forma pér sipérfaget e pasuvatuara té betonit. Kjo kategori do té pérfshijé pérdorimin e formave
té veshura me mbéshtjellje celiku, dérrasa tallashi ose dérrasé té forté nga njé prodhues i
aprovuar ose dérrasé druri té planifikuar né té dyja anét me trashési té barabarté. Kérkohet njé
pérfundim i rregullt, pa fryrje, shenja ose defekte té tjera té cfarédo lloji.

¢c) Forma pér sipérfaget e ekspozuara né pérfundim té lémuar té betonit. Kjo kategori pérfshin
pérdorimin e drurit t&é punuar me trashési té barabarté, me gjerési té barabarté nga 10cm deri
né 15cm, né linja paralele dhe vertikale ose horizontale, sipas modelit té udhézuar.

Struktura me bazé druri nuk pranohet pér strukturat mbajtése té ujit. Do té pérshtatet vetém njé system |
aprovuar i léndés drusore té vecanté (polywood) ose mbéshtjellje me fleté metalike.

5.6.8 Rifillimi | Punés né Nyje

Betonimi do té kryhet vazhdimisht deri né nyje, pozicioni dhe vendosja e té cilave duhet té jeté sic
tregohet né Vizatime ose si¢ miratohet nga Inxhinieri.

Nése betonimi ndérpritet para pérfundimit té derdhjes, atéheré sipérfagja e betonit do té vecohet si¢
udhézohet nga Inxhinieri dhe mbetjet do té largohen.

Bashkéveprimi (lidhja) midis betonit té freskét pérkundrejt atij qé éshté tashmé i ngurtésuar do té kryhet
né ményrén si vijon:

e Kur betoni mé i vjetér nuk ka mé shumé se 4 oré jetégjatési, betoni i freskét do té vendoset pa
pérgatitie paraprake, por gjysma e agregatit té trashé duhet té higet nga shtresa e paré e
vendosur e betonit.

» Kur betoni i vjetér ka mé shumé se 4 oré jetégjatési, sipérfagja e tijj e ngurtésuar duhet té
punohet, pastrohet me tel ose nése éshté e mundur me réré me ajér té presuar né ményrée qé
té ekspozojé agregatin e trashé pa Iéné grimca né sipérfage.

e Para vendosjes sé betonit té ri, njé sipérfage e hollé lla¢ cimentoje do té aplikohet né sipérfagen
e betonit mé té vjetér. Llaci duhet té& pérbé&het nga cimento dhe réré e pérzier né proporcionin
gé pérmbahet né pérzierjen e betonit, d.m.th. duke hequr agregatin e trashé. Betoni i freskét
duhet t& vendoset mbi shtresén e llacit ndérsa éshté ende plastik, por gjysma e agregatit té
trashé duhet té higet nga shtresa e paré e betonit.

5.7 Testimi i Betonit
5.7.1 Teé Pérgjithshme

Té gjitha testimet mbi betonin, si¢ pérshkruhen né kété Klauzolé dhe mé tej né kété Specifikim do té
béhen né njé laborator té autorizuar té aprovuar nga Inxhinieri, dhe Kontraktori do té kujdeset gé tre
kopje té secilés certifikaté testimi t'i dorézohen Inxhinierit.

Para fillimit t& punés, do té béhen teste paraprake pér punueshmériné dhe forcén kompresive sic
pércaktohet né DIN V ENV206.

Normat duhet té pérfshijné pérdorimin e formave dhe pajisjeve té testimit, transportimin kur kérkohet
dhe té gjithé punén dhe materialet né pérgatitjen e kubeve, gjithashtu kurimin dhe testimin e tyre.
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Kontraktori duhet té ekzaminojé dhe té béjé analiza mekanike té agregatéve té imét dhe secilés
madhési normale té agregatit té trashé né pérdorim, duke pérdorur metodén e pérshkruar né DIN 4226
té paktén njé heré né javé kur betonimi éshté né proces dhe né intervale mé té shpeshta nése kérkohet
prej Inxhinierit.

Gradimi i té gjithé agregatéve duhet té jeté brenda kufijve té specifikuar.

Nése thérrmijat e agregatit t& mbetur né ndonjé sité ndryshojné nga thérrmijat e agregatit né pérzierjen
e aprovuar pér mé shumé se 5% té sasisé totale té agregatit t& imét dhe té trashé, Inxhinieri mund té
udhézojé Kontraktorin gé té ndryshojé pjesén respektive té agregatéve né pérzierje pér té lejuar
diferenca té tilla.

Kontraktori do té sigurojé pajisjet e nevojshme pér té pércaktuar faktorin kompaktues té betonit té sapo
pérzier né secilin vend ku po pérgatitet betoni dhe do té pércaktojé faktorin kompaktues té betonit té
sapo pérzier me metodén e pérshkruar né DIN 1048 né secilén vendodhje ku njé grup provash kubike
éshté kryer, jo mé pak se njé heré né dité ose si¢ udhézohet nga Inxhinieri.

Cdo grup i kubeve (gjashté kube pér grup) duhet té& pérbéhet nga njé mostér e vetme e njé grumbull
betoni e marré rastésisht. Tre kube duhet té testohen né 7 dité dhe tre né 28 dité pas prodhimit. Kur
kérkohet nga Inxhinieri, nje grup kubesh shtesé do té testohen 3 dité pas prodhimit. Raportet e provés
do t'i dorézohen Inxhinierit né dublikaté.

5.7.2 Pajtueshméria me Kérkesat Specifike
Betoni do té konsiderohet i kénagshém me kusht gé:

(a) Forca mesatare 28 ditore e pércaktuar nga ¢do grup prej katér kubesh prove té njépasnjéshém
tejkalon forcén karakteristike me jo mé pak se 5 N/mm? pér beton té shkallés C 15 dhe 7,5
N/mm?Z pér ato me shkallé mé té larté se C 15;

(b) cdo rezultat individual i testit E&shté mé i madh se 85% e forcés karakteristike té specifikuar.

Nése njé rezultat i kubit nuk pérmbush kérkesén e dyté, rezultati mund té konsiderohet se pérfagéson
vetém grumbullin e vecanté té betonit nga i cili €shté marré kubi, me kusht gé forca mesatare e grupit té
plotésojé kérkesén e paré.

Nése mé shumé se njé kub i njé grupi nuk arrin t&€ pérmbushé kérkesén e dyté ose nése forca mesatare
e ndonjé grupi prej katér kubesh prove té njépasnjéshme nuk arrin t& pérmbushé kérkesén e paré,
atéheré i gjithé betoni né té gjitha grupet e pérfagésuara nga kube té tilla do te konsiderohet i
mospérputhshém me kérkesat e forcés.

5.7.3 Mos-Respektimi i Kérkesave Specifike

Kur forca mesatare e katér kubeve té njépasnjéshme té provés nuk pérmbush kérkesén e paré, asnjé
pjesé tjetér nga ajo pérzierje nuk do té vendoset né puné dhe Kontraktori do t& pércaktojé shkakun e
déshtimit dhe do té zbatojé mjete t& nevojshme pér ndregjen e tij. Kontraktori duhet té demonstrojé nga
pérzierjerjet e provés dhe rezultate té provés sé kubeve gé pérzierja e rishikuar éshté né pérputhje me
kérkesat e specifikuara.

Kontraktori, brenda 24 oréve nga data e testimit, do té bé&jé propozime pér marréveshje me Inxhinierin
pér veprimet gé duhet té ndérmerren né lidhje me cfarédo betoni té pérfagésuar nga kubet e provés gé
déshton té plotésojé ndonjé nga kérkesat. Kéto propozime mund té pérfshijné, por nuk do té kufizohen
né, prerjen dhe testimin e bérthamés.

Betoni, i cili pérfundimisht nuk pérputhet me ndonjé nga kérkesat e Specifikimit do té prishet dhe
zévendésohet ose pérndryshe té trajtohet sic mund té kérkohet nga Inxhinierit me shpenzimet e
Kontraktorit.

Pér mé tepér, Inxhinieri mund té urdhérojé gé cimento shtesé té shtohet direkt né pérzierje. Pérzierjet e
pérdorura gjithashtu mund té ndryshohen sa heré gé, sipas mendimit t& Inxhinierit, nj& ndryshim i tillé
éshté i nevojshém ose i déshirueshém pér té siguruar punueshmériné e kérkuar, densitetin, pérfundimin
dhe forcén e sipérfages, dhe Kontraktori nuk do té keté té drejté kompensimi shtesé pér shkak té
ndryshimeve té tilla.
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5.7.4 Testimii Betonit té Freskét

Testi i Faktorit Kompaktues: Ky test do té kryhet né fazén paraprake té testimit dhe sa heré qé& merret
njé mostér konkrete pér bérjen e kubeve té provave. Vlerat pér faktorét e pranueshém tregohen né
tabelén né vijim "Testi i Masés s& Qéndrueshmérisé".

Testi i Masés sé Qéndrueshmérisé: Ky test do té kryhet rregullisht si njé ndihmé pér ruajtien e
géndrueshmérisé uniforme té betonit gjaté progresit t& punimeve. Vlerat e pranueshme té rénies
tregohen Tabela 5-1 .

5.7.5 Testimi | Betonit t& Ngurtésuar

Rezultatet e testit t& kubit t& betonit pérdoren pér té pércaktuar nése betoni qé do té pérfshihet né
punimet permanente ka arritur forcén e kérkuar. Betoni i ngurtésuar do té konsiderohet i papranueshém
pér Punimet nése rezultatet pérkatése té testit nuk pérmbushin specifikimet dhe né kété rast Kontraktori
do té marré té gjitha masat e nevojshme korrigjuese sipas udhé&zimeve té Inxhinierit.

Pér krijimin e kubeve testues Kontraktori do té sigurojé nje numér té mjaftueshém, jo mé pak se 12
kallépe standarte celiku 200 mm.

Pér secilén klasé, njé grup prej 6 kubesh do té krijohet nga secili prej 3 grupeve té grumbullimit té
njépasnjéshém. 3 nga secili grup prej 6 do té testohen né njé jetégjatési prej 7 ditésh dhe 3 né njé
jetégjatési prej 28 ditésh.

Kubet duhet té krijohen, kurohen, ruhen, transportohen dhe testohen né pérputhje me standardet e
aprovuara.

Né secilin moshé té testimit, asnjé forcé e kubit nuk duhet té bjeré nén minimumin e duhur té caktuar
pér testet paraprake té forcés.

Punimet e Kubeve té Testimit do té krijohen nga kampione konkrete té& punimeve t& marra nga pika e
vendosjes sic dhe kur orientohet nga Inxhinieri. Normalisht pér secilén shkallé té betonit, 6 kube duhet
té krijohen nga betoni i marré né ményré té rastésishme, 3 kube nga secili grup duhet té testohen né njé
jetégjatési prej 7 ditésh dhe 3 né njé jetégjatési prej 28 ditésh.

Né pérgjithési kubet do kérkohet té jené té paktén si mé poshté:
e Pérc¢do 25 mS3 beton té vendosur;
e Pér secilén pjesé té réndésishme strukturore; dhe
e Pérndryshe sic udhézohet nga inxhinieri.

Kubet duhet té krijohen, kurohen, ruhen, transportohen dhe testohen sipas pércaktimeve.

Njé regjistrim i testeve té tilla gé identifikojné kubet e provés me pjesén e punés sé kryer do té mbahet
né vendin e punés nga Inxhinieri dhe do t'i vihet né dispozicion Kontraktorit.

Forca e duhur e nevojshme do té konsiderohet e peérmbushur nése asnjéra nga forcat e té tre kubeve
té testuar té ¢do jetegjatesie nuk éshté nén fortésiné e specifikuar té kubit, ose nése forca mesatare e
tre kubeve nuk éshté mé e vogél se forca e specifikuar e kubit dhe ndryshimi midis forcave mé té
médha dhe atyre mé té vogla nuk éshté mé shumé se 20% e asaj mesatareje.

Nése fortésia e pritshme e kubit 28-ditor w 28 vlerésohet nga fortésia e kubit 7-ditor w 7 né testet
paraprake dhe testet e kontrollit té cilésisé, kjo mund té béhet, né pérgjithési, duke aplikuar faktorét e
dhéné né tabelén mé poshté, né vlerat me forcén e kubit 7-ditor (sipas DIN 1045):

Tabela 5.5: Faktorét e konvertimit pér kub 7-ditor né 28-dité

Kategoria e forcés sé cimentos Fuqia e presionit té Kubit 28-ditor w 28

Z25 1.4 *w7
Z35L 1.3*w7

Testi i ngurtésimit jep njé tregues té fortésisé sé betonit né strukturé pér njé kohé té caktuar dhe jep
edhe udhézime pér kohén e hegjes sé formés si¢c pércaktohet né tabelén vijuese té nxjerré nga DIN
1045 7/88, Tabela 6.3.
Ngurtésimi mund té pércaktohet, né pérputhje me standardet e aprovuara, né ekzemplarét e provés ose
me mjete jo destruktive.

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 63



) “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

Mostrat pér kéto prova merren nga betoni i destinuar pér pérbérésit strukturoré né fjalé dhe ruhen fare
afér ose mbi kéta pérbérés dhe kurohen né té njéjtén ményré (nén ndikimin e temperaturés dhe
lagéshtisé). Té paktén tre ekzemplaré do té krijohen pér provén e ngurtésimit, por késhillohet gé té
béhen mé shumé né ményré gé nése forca e pércaktuar né prové konstatohet té jeté e papérshtatshme,
testi t& mund té pérséritet.

Pérbérésit, dimensionet e té ciléve ndryshojné né ményré té konsiderueshme nga ato té ekzemplaréve
té provés, mund té arrijné njé shkallé t& ndryshme té fortésisé nga ai i mostrave, p.sh. pér shkak té
ndryshimeve té evoluimit t& nxehtésisé né beton. Faktoré té tillé duhet t&¢ merren né kosideraté kur
vlerésohen rezultatet e testit.

Nése, pér shkak té mungesés sé rezultateve té provés sé forcés kompresive, ose né rast se ekziston
arsye pér té dyshuar né forcén e betonit né ndonjé seksion té vecanté, mund té jeté e nevojshme té
pércaktohet fortésia kompresive e betonit duke marré ekzemplaré nga struktura ose, nése autorizohet
nga inxhinieri, duke performuar testim jo destruktiv né pérbérésit e pérfunduar ose me té dyja metodat.
Né lidhje me teste té tilla do t& merren parasysh jetégjatésia dhe kushtet e ngurtésimit (temperatura,
lagéshtia) té betonit né strukturé.

5.7.6 Prerjadhe Testimii Mostrave té Bérthamés

Si dhe ku drejtohet nga Inxhinieri, mostrat e bérthamés cilindrike duhet t& merren né sipérfagen e
betonit té ngurtésuar pér ekzaminim dhe testim. Procedura e shpimit, ekzaminimit, matjes dhe testimit
duhet té jeté né pérputhje me DIN 1048. Para pérgatitjes pér testim, mostra do té vihet né dispozicion té
Inxhinierit pér ekzaminim. Nése forca shtypése e ekzemplarit e pércaktuar né pérputhje me DIN 1048
éshté mé e vogél se forca karakteristike pér jetégjatésiné 28 ditore, ai beton né até pjesé té punimeve
né té cilén éshté marré si mostér do té konsiderohet si jo i pérputhshém me kérkesat e specifikuara.

5.8 Matja dhe Pagesa pér Beton

Matja pér pagimin e betonit do té bé&het vetém né linjat e rregullta té strukturave si¢ tregohet né vizatime
ose si¢ pércaktohet nga Inxhinieri.

5.9 Armatura pér Beton

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér pércaktimin e armaturave dhe do té sigurojé dhe rregullojé té gjitha
armaturat e nevojshme, sé bashku me skelat shogéruese, 1éndét e drurit, mbéshtetjen, pérforcimin, etj,
té nevojshme pér vendosjen e betonit.

Né varési té kérkesave té sipérfages sé betonit pér pérdorim si strukturé, Kontraktorit do ti lejohet té
pérdoré shkumé ndértimi,dérrasé té forté nga njé prodhues i aprovuar, pllaka celiku, pllaké druri.

Kur pérdoret pllaké drusore sipérfaget e strukturés gé vijné né kontakt me beton té lagésht duhet té
pérbéhen prej druri té kalitur mire, me trashési té mjaftueshme pér t'i rezistuar presionit té betonit té
lagésht, ndérsa ai vendoset dhe dridhet pa asnjé shtrembérim té ¢farédo lloji.

Format duhet té jené té fiksuara né njé linjé té pérsosur dhe té mbéshtetura né ményré té sigurté né
ményré qé té jené né gjendije t'i rezistojné, pa zhvendosje ose devijim, l8vizjes sé njerézve, materialeve
dhe biméve, dhe presionit té betonit té lagésht, ndérsa ai hidhet dhe shpérndahet.

Struktura do té ndértohet né ményré te atille qé t& mos keté rrjedhje té llacit.

| gjithé betoni i ekspozuar duhet té keté kénde té jashtme té plotésuara 25 mm x 25 mm ose, kur
udhézohet, né sasi mé té madhe, me ané té shiritave dalluese té fiksuar né armaturé.

Unazat metalike dhe lidhjet e telit nuk do té& pérdoren pér lidhjen e pérkohshme té anéve té kundérta té
armaturés pér muret e betonit dhe pjesén e strukturave mbajtése ose pércjellése té ujit. Pérdorimi i
metodave té tilla té lidhjes né strukturat e tjera do t'i nénshtrohet miratimit t& Inxhinierit.

Kudo gé lejohen lidhjet me unaza metalike dhe me tel, skajet e unazave ose lidhjeve pas hegjes sé
formave duhet té priten sé paku 13 mm nga fagja e betonit dhe t& mbulohen me llag ¢cimentoje 1:2, qé
pérmban njé aditiv t& aprovuar pér zvogélimin e tkurrjes. Ky operacion do té kryhet me kujdes. Vrima e
formuar nga procesi i prerjes duhet té pastrohet dhe laget térésisht pérpara se t& mbushet. Llaci duhet
té jeté i lagésht dhe i géndrueshem. Shtesa duhet té jeté e rregulluar si duhet, né ményré té I[émuar gé
té pérputhet me sipérfaqget rrethuese té betonit dhe té kurohet plotésisht duke u mbajtur me lagéshti té
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paktén pér tre dité. Pasi shtesa té jeté ngurtésuar, ajo dhe betoni ngjitur do té zbriten né toké né ményré
té kujdesshme. Kéto operacione do té konsiderohen té pérfshira né tarifat e betonit.

Kur shufrat ose mbéshtjelléset prej metali t& pérdorura pér té& mbajtur strukturen lejohen té qéndrojné té
ngulitura ato do té pérfundojné jo mé pak se 25 mm nén pjesén ballore té strukturés sé betonit (40 mm
né sipérfaget mbajtése té ujit). Mbérthyeset e integruara né skajet e Kkétyre shufrave ose
mbéshtjelléseve duhet té jené té tilla gé hegja e tyre té I&ré vrima té njé forme té rregullt. Vrimat e l1éna
né sipérfaget e betonit me hegjen e mbérthyesve né shufrat mbajtése dhe mbéshtjellése, dhe aditivi i
aprovuar zvogélues i tkurrjes do té béhet plotésisht i papérshkueshém nga uji. Mbushja me llac duhet té
pérfundojé e barazuar me sipérfagen e betonit si¢c pércaktohet mé sipér.

Kur éshté e nevojshme, anét paralele ose vrimat pér marrjen e bulonave mbajtése, si dhe vrimat
thelbésore, xhepat, etj., pér kryerjen e punimeve metalike, tubat, shkallét dhe rakorderité e tjera duhet té
formohen né beton me kuti prej druri té thella, té fabrikuara né njé ményré e tillé gé ato té térhigen
plotésisht ose té copétohen dhe ménjanohen pasi té vendoset betoni. Instalimi dhe hegja e té gjitha
kutive té tilla kur betoni éshté ngurtésuar mjaftueshém, konsiderohet se pérfshihet né tarifat e betonit.

5.10 Tolerancat e Konstruksionit té Betonit

Pas pérfundimit t& punés do té lejohen tolerancat e méposhtme té konstruksiont té betonit. E gjithé
puna me beton duhet té ekzekutohet né dimensionet, format, pozicionin dhe nivelin e kérkuar né
projekt. Inxhinieri mund té zbatojé toleranca té tjera nése kérkohet.

Toleranca pér dimensionet e kolonave, mureve, pllakave té traréve: - 0 mm deri né +10 mm.
Mbulesa e betonit pér pérforcim:

e Mbulesé prej betoni prej 30 mm: - 0 mm deri + 5 mm
o Mbulesé prej betoni prej 35 mm: - 0 mm deri né +10 mm
e Mbulesé prej betoni prej 50 mm: - 0 mm deri né +10 mm

5.11 Riparimi i Betonit

Riparimi i betonit kryhet nga punétoré té afté dhe né prani té Inxhinierit ose Pérfagésuesit té tij né
pérputhje me ENV 1504.

Kontraktori do té korrigjojé té gjitha papérsosmérité né sipérfaget e betonit brenda 24 oréve pas hegjes
sé formave. Betoni gé éshté i démtuar nga ndonjé shkak dhe betoni gé éshté poroz, i thyer ose i
démtuar higet dhe zévendésohet me metoda té pérshtatshme dhe té aprovuara. Hegja e betonit do té
béhet né ményré qé pérforcimi t& mos démtohet p.sh. prerja e betonit me ujé té presionit té larté.

Carjet do té rimbushen me Rréshiré Epoksi, Poliuretani ose Gélgere Cimentoje ose Cimento e
Pérkoshme né varési té géllimit té rimbushjes p.sh. mbyllja kundér substancave gérryese, mbyllja e
plasaritieve, lidhja e cila éshté e afté té shtrihet (térhiget), lidhje jo pozitive. Pé&r mé tepér, do té
pércaktohet lloji i aplikimit nén presion (injeksion) ose pa presion.

Zévendésimi i betonit mund té kryhet me beton sipas EN 206, Beton Spérkatés sipas DIN 18551, dhe
Lla¢ Cimentoje si edhe me pérzierje speciale si beton ose lla¢ i modifikuar me polimer.

Asnjé suvatim i sipérfageve té |émuara té betonit nuk lejohet.

Té gjitha materialet, procedurat dhe operacionet e pérdorura pér riparimin e betonit do t'i nénshtrohen
miratimit t& Inxhinierit.

5.12  Pérfundimi i Sipérfages dhe Trajtimi
5.12.1 Té Pérgjithshme

Para fillimit t& cdo betonimi, Kontraktori do té paragesé detajet dhe llogaritjet pér té gjithé armaturén e
nevojshme pér kryerjen e punés. Cdo dém pér shkak té forcés sé pamjaftueshme té armaturés duhet té
rregullohet nga Kontraktori.

Armatura duhet té jeté e dizenjuar dhe konstruktuar né ményré té tillé gé betoni t& vendoset si¢ duhet
dhe té kompaktésohet térésisht. Betoni i ngurtésuar, ndérkohé gé ende mbéshtetet nga armatura, duhet
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té pérputhet saktésisht me formén, pozicionin dhe nivelin e kérkuar, duke iu nénshtruar tolerancés dhe
standardeve té specifikuara.

Normat pér betonim pérfshijné strukturén dhe té gjitha llojet e prerjeve dhe mbeturinave dhe formimin e
kanaleve 25 mm x 25 mm né té gjitha rrjedhjet e ekspozuara ose si¢ tregohet ndryshe né Vizatime.
Cilésité perfundimtare nuk do té jené inferiore ndaj atyre té pérshkruara mé poshté. Nése njé porozitet i
vogél éshté i dukshém pérgjaté hegjes sé armaturés, inxhinieri mund té aprovojé njé trajtim
sipérfagésor, duke e férkuar me ¢imento dhe llac té imét t& grumbulluar té sé njéjtés pasuri si né beton
até pjeseé té vecanté té punimeve. Ky trajtim do té kryhet menjéheré pas hegjes sé armaturés.

5.12.2 Sipérfagja e Armaturés

Té gjitha sipérfaget e betonit, vecanérisht ato té ekspozuara, pérfshiré té gjitha strukturat e
paracaktuara, duhet té derdhen né celik ose armatura té planifikuara té drurit. Té gjitha skajet e
dukshme duhet té priten si¢ urdhérohet nga Inxhinieri. Kur éshté e nevojshme dhe e urdhéruar nga
Inxhinieri, sipérfagja duhet té férkohet me njé gur Carborundum ose me njé gérryes té njé cilésie té
barabarté pér té hequr shenjat e formés dhe projeksionit, duke 1éné késhtu njé sipérfaqe té buté, té
dendur, pa gropa ose parregullsi.

Secila sipérfage, pavarésisht nga strukturat e pérdorura, té cilat shfaqgin zbrazétité ose vrimat e ajrit, do
té rregullohet sipas pélgimeve té inxhinierit. Prerja e betonit pas pérforcimit ose né até thellési si¢
kérkohet dhe/ose specifikohet nga inxhinieri, dhe ¢do riparim tjetér, nuk do té fillohet pa inspektimin dhe
miratimin e Inxhinierit. Mund té aplikohen finoja ose materiale té tjera té pérshtatshme e té€ miratuara.

Té gjitha sipérfaget e betonit duhet t¢€ mbrohen nga démtimet dhe deformimet, dhe Kontraktori do t'i
heqé té gjitha démtimet dhe t'i rregullojé té gjitha démet sipas kérkesave té Inxhinierit.

Té gjitha kostot pér bérjen e gérryerjes sé duhur, dhe pér betonin e démtuar, dhe pér riparimin e
sipérfageve té démtuara do té konsiderohet se pérfshihen né tarifat e betonit té futura né preventiv.

5.12.3 Sipérfage gé Nuk Kérkojné Armaturé

E gjithé sipérfagja e sipérme e betonit duhet t& punohet plotésisht gjaté kryerjes sé vendosjes pér té
nxjerré njé pérfundim té lémuar pa uj&, grumbullime té trashé agregatésh, xhepa ajri, ose gérryerje.
Kontraktorit do t'i kérkohet té& pérgatisé teste ose mostra nén drejtimin e Inxhinierit, dhe metodat dhe
ményrat e pérfundimit, opsionet dhe pérzgjedhja e agregatit dhe karakteristika té tjera gé ndikojné né
puné do té miratohen pérpara se té kryhet ndonjé puné e métejshme.

Sipérfaget do té formohen duke vendosur beton té tepért brenda formave dhe duke hequr ose goditur
tepricén me njé shabllon prej druri. Siperfagja mé pas do té ngjishet né ményré té barabarté, me
ndihmén e sasisé sé aprovuar té uji aty, ku do té tregohet, pér té& dhéné njé sipérfage té dendur me njé
minimum ¢imentoje dhe materiale té iméta. Prerja nuk do té béhet né até masé sa té sjellé né sipérfage
materiale té tepérta té iméta. P&rdorimi i njé shtrese llaci lejohet vetém kur tregohet né Vizatime.
Pérfundimi i sipérfageve té betonit do té ekzekutohet né ményrat e méposhtme, sic tregohet né
Vizatime dhe/ose né Preventiv ose si¢ udhézohet nga Inxhinieri.

Pérfundim i ashpér:

Pérfundimi i ashpér do té konsistojé né nivelimin dhe rrafshimin e betonit pér té prodhuar njé sipérfage
uniforme dhe té thjeshté pér tiparet strukturore si¢ jané betoni i dobét, fazat vijuese té ndértimit, betoni i
lidhur, sipérfaget me shtresé llaci dhe patinim.

Pérfundim i gérvishtur:
Si mé lart, por sipérfagja do té ashpérsohet para vendosjes pérfundimtare pér té rritur lidhjen e
ardhshme midis pjeséve strukturore.

Pérfundimi lundrues:

Pasi té jeté prishur betoni, sipérfagja duhet té limohet me njé limues prej druri té hollé ose té pérafért.
Mund té pérdoren limuesit prej tape. Ky pérfundim do té pérdoret né majat e themeleve, kolonave,
traréve dhe té gjithé pjeseve normale strukturore.
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Pérfundimi zbrités:

Né pérputhje me sa mé sipér, zbritja pérfundimtare do té kryhet pas Iémimit duke pérdorur njé mistri
celiku pér té prodhuar njé sipérfage uniforme, té IEmuar né cilési dhe pamje. Ky pérfundim do té
pérdoret pér sipérfaqet e depozitave dhe kanaleve, si dhe pér dyshemeté, kur specifikohet dhe/ose
udhézohet nga Inxhinieri.

Pérfundimi fshesé ose rrip:

Né pérputhje me sa mé sipér, sipérfagja duhet té pérfundojé pér té prodhuar njé strukturé té trashé dhe
jo té rréshgitshme. Ky pérfundim do té& pérdoret pér pllakat e hyrjes sé kémbésoréve dhe né vendet e
tjera ku specifikohet dhe/ose udhézohet nga Inxhinieri.

5.12.4 Trajtimi me Ngurtésues Kimik

Kur specifikohet né preventiv, sipérfagja e pllakave gé kérkon rezistencé té larté té veshjes duhet té
trajtohet me ngurtésues kimiké. Vetém materialet e aprovuara nga prodhues té njohur qé pérballojné
stresin mesatar dhe té larté, tendosjen, si dhe gé jané rezistenté ndaj kimikateve, té cilat jané miratuar
nga inxhinieri, mund té pérdoren. Zbatimi i ngurtésuesve kimiké duhet té jeté né pérputhje té ploté me
udhézimet e prodhuesit.

Pas kurimit té pllakave té betonit me pérfundimin e fshesés ose pérfundim tjetér t& ekzekutuar tashmé,
sipérfaget duhen laré dhe fshiré me ujé pér té pastruar té gjitha papastértité, vajin, yndyrnat dhe
pluhurin, dhe mé pas té lejohen té thahen para aplikimit t& ngurtésuesit kimik.

Ngurtésuesi duhet té derdhet né pllakén plotésisht té thaté dhe té pérhapet né ményré té barabarté me
njé fshesé. Kur ngurtésuesi éshté absorbuar plotésisht, dhe pérpara se pllaka té thahet, té& gjitha
materialet e tepérta duhet té higen. Né& ményré té ngjashme do té aplikohen shtresat e dyta dhe té treta.

5.13 Nyje né Beton
5.13.1 Té& Pérgjithshme

Kontraktori | referohet detajeve té nyjeve standard (qé formon pjesé té kétij Nén-Seksioni) pér ndértimin
e tipeve té kérkuara té nyjeve iné struktura té ndryshme té cilat jané treguar né Vizatime.

Kosto e nyjeve do té pérfshijé té gjithé punét dhe materialet né formimin e nyjeve sic tregohen né
Vizatime, duke pérfshiré ndér té tjera, kur kérkohet:

* Armatura, prerje pér kalimin e armaturés nése éshté e nevojshme dhe prerje pér kalimin e
ndalimit té uijit.

Ndalimi i ujit dhe bashkimi.

Mbushés nyjesh zgjerimi (lévizése).

Formimi i brazdave dhe izolimi me pérbérésin e miratuar té izolimit.

Shufra kunji 20 mm, e gjaté 1 m, me mbéshtjellése dhe paketim, aty ku tregohet né Vizatime.
Kontrolle adekuate té finos

5.13.2 Nyjet e Ndértimit

Kéto nyje duhet té jené té tipit té treguar né detajet standarde té nyjeve.

Lidhja e betonit né té gjithé nyjet do té béhet duke hequr shtresén sipérfagésore dhe duke ekspozuar
agregatin né pjesén ballore té nyjes, sapo betoni té jeté ngurtésuar. Sipérfagja duhet té lahet térésisht
me ujé té pastér para fillimit t& betonimit.

Pozicioni i propozuar i nyjeve té ndértimit i paraqitet Inxhinierit dhe miratohet prej tij pérpara se té fillojé
ndértimi i secilés strukturé té& vecanté. Njé nyje do té kryhet kurdo qé pérfundon betonimi pér até dité,
ose sa heré qé betonimi ka ndalur pér cfarédo arsyeje.
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5.13.3 Nyjet lévizése (Tkurrje-Zgjerim)

Nyjet e lévizjes do té ndértohen né pozicionet si¢ tregohen né Projekt ose si¢ udhézohen ose
aprovohen nga Inxhinieri.

Kur tregohet né Vizatime, shufrat do té vendosen pérgjaté gjithé nyjes. Ato do té kené skaje té
sharruara dhe do té pajisen dhe sigurohen me djepa prej celiku né secilén ané té nyjes. Ato vendosen
me pikén e mesme té akseve gjatésore gé krygézojné rrafshin e nyjés né kénde té drejta, me gjysmén e
gjatésisé sé shufrave té& veshur né ményré té pérshtatshme pér té parandaluar lidhjen. Vendosur mbi
gjatésiné e veshur duhet té jeté njé karton ose mbéshtjellje plastike, e mbyllur dhe e paketuar me fije
gelgi né njé thellési prej 75 mm né fund té shiritit mé té largét nga nyja.

Kur tregohet né Vizatime ose si¢c udhézohet nga Inxhinieri, nyjet duhet té vulosen né njérén ose té dy
faget, sic kérkohet. Né fagen ose faget té cilave u nevaoijitet izolim, do té formohet njé brazdé me formén
dhe dimensionet e paragitura né detajet standarde té bashkimit. Jo mé herét se katérmbédhjeté dité pas
vendosjes sé betonit, ose kur udhézohet ndryshe nga Inxhinieri, brazda duhet t& pastrohet, thahet nése
éshté e nevojshme, té pérgatitet dhe té€ mbushet me njé pérbérés té pérshtatshém izolues mastik né
pjesén e poshtme té kanaleve.

Izoluesi duhet té€ pérgatitet dhe aplikohet rreptésisht né pérputhje me udhézimet e prodhuesit.

5.14  Izolimi | Nyjeve
5.14.1 Té Pérgjithshme

Ky seksion pérfshin punén qé pérfshin shpérndarjen dhe vendosjen e materialit bashkues dhe izolimin e
nyjeve né strukturat e betonit.

5.14.2 Materialet e Nyjeve

Lidhjet e ekspansionit duhet té plotésohen me njé material bashkimi t& aprovuar, i cili do té jeté i
kompresueshém dhe i géndrueshém ndaj erozionit dhe ekstruzionit.

Materiali i bashkimit duhet t& mbahet mbrapa pjesés ballore, si¢ tregohet né vizatimet e detajuara té
nyjeve, prerjet e formuara duhet té shtresohen dhe izolohen me njé pérbérés té aprovuar izolimi.
Kontraktori mban pérgjegjési pér cilésiné e té gjitha kétyre materialeve, pérfshiré aderimin e izolantit
bashkues. Izoluesit e nyjeve gé jané shumé té buté, shumé té brishté, ose gé nuk kané ngjitien dhe
rezistencén e pércaktuar do té zévendésohen nga Kontraktori pa ndonjé kosto shtesé. Miratimi i
materialit nga Inxhinieri nuk e lehtéson Kontraktorin nga detyrimet e tij sipas Kontratés.

5.14.3 Materiali i Nyjeve Lidhése Izoluese Sintetike

Té gjitha nyjet e pjeséve té betonit duhet té vulosen me mastiké si¢ pércaktohet dhe/ose si¢ udhézohet
nga Inxhinieri. Kontraktori do té zgjedhé pérbérésin e pérhershém elastik, vulosja sintetike e cila ka njé
shkallé té larté shtrirjeje, forcé optimale elastike dhe ngjitie t&€ miré me betonin. Mund té pérdoren
produkte té pérbéré nga njé ose dy pérbérés, me bazé polimerit t€ Iéngshém, polisulfid, gomés sé
silikonit dhe poliuretani ose té tjeré; sidogofté do té pérdoren vetém materiale te pérshtatshme, té
krijuara nga prodhues té njohur té cilét jané rezistenté ndaj plakjes, oksigjenit, rrezatimit ultra-violet, uijit,
vajit, yndyrnave, kimikateve dhe biodegradimit dhe gé jané miratuar nga Inxhinieri.
Mastiku i gri i betonit duhet té& pérdoret pér nyjet né zonat e ekspozuara té betonit. Lidhjet né zonat e
betonit gé nuk jané té ekspozuara mund té mbushen me mastiké me ngjyré té errét.
Mastiku duhet té ruhet né ené té mbyllura né njé vend té thaté dhe té freskét para pérdorimit, né ményré
rigoroze né pérputhje me udhézimet e prodhuesit.
Pérbérjet e izolimit me mastiké té pérdorur pér nyjet e zgjerimit né rezervuarét e ujit duhet té jené:

o fiziologjikisht absolutisht té& sigurté, d.m.th. ato nuk pérmbajné asnjé substancé gq& mund té

konsiderohet si njé substrat pér bakteret e ujit;
e rezistent ndaj ¢cdo detergjenti té pérdorur né rezervuarét e ujit; dhe
e né pérputhje me kérkesat shéndetésore pér ujé té pijshém.

Pérbérési izolues me mastik i pérdorur pér nyjet e zgjerimit té depozitave té kanalizimeve, kanalizimeve,
dhe ¢cdo elementi tjetér strukturor t& ekspozuar ndaj efektit té kimikateve (p.sh. njésia e llakut, grackat e

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 68



) “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

naftés etj.), duhet té jeté rezistent ndaj kimikateve si¢ jané alkali, acidi dhe tretésit etj. dhe ndaj
biodegradimit gé vjen si rezultat i sulmit nga bakteret gé né kushte normale jané té pranishém né
kanalizimet e ujérave té ndotura dhe llumrat e kanalizimeve.

5.14.4 Mjeshtéria pér Nyjet Lidhése

Nyjet duhet té pérgatiten si¢ tregohet nga prodhuesi i pérbérjes sé izolimit.

Thellésia e nyjes sé bashkimit duhet té jeté si¢c tregohet né projekt, por té paktén 25 mm ose e
barabarté me gjerésiné e nyjes. Né rastin e skajeve té bashkimit, izolimi duhet té vendoset vetém midis
fageve té bashkimit paralel.

Né pérputhje me udhézimet e prodhuesit, mastiku do té aplikohet - brenda hapésirés kohore té
specifikuar pas shtresézimit nga poshté lart né nyjet vertikale - me njé mjet (armé) izolues té pajisur me
njé gryké gé mbush gjerésiné e nyjes. Materiali i tepért duhet té higet para forcimit t&é mastikut.

5.14.5 Ndalesat e Ujit (Shufrat e Ujit)

Ky specifikim mbulon té gjitha punét e pérfshira né furnizimin dhe vendosjen e ndalesave té
parafabrikuara té ujit dhe shiritave té izolimit t& pérbashkét pér izolimin e nyjeve né pjesét e betonit.
Shufra Shtesé té Uijit duhet té konsiderohen né varési t& sekuencés sé vendosjes sé Betonit dhe
lartésisé sé Strukturés individuale.

Profili i shufrés sé ujit pér nyjet e shtrirjes dhe tkurrjes duhet té keté njé tub gendror me njé diametér té
jashtém té barabarté me gjerésiné e bashkimit. Nyjet né pllakat bazé mund té kené njé shufér té
sheshté uji té jashtme si¢ tregohet né Vizatime.

Nyjet ndértimore né strukturat mbajtése té uijit etj., do t& pajisen me shufra uji si¢c pércaktohet.

Shufér e vecanté uji me celik té inkorporuar mund té pérdoret pér nyjet zgjeruese dhe/ose tkurrése té
depozitave té ujit.

Para fillimit té punés pérkatése, Kontraktori duhet t'i paragesé Inxhinierit, mostra, certifikata provash dhe
udhézimet e vendosjes, té Iéshuara nga prodhuesi i té gjitha shufrave té uijit té propozuara dhe shiritave
té izolimit té nyjeve.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér cilésiné e té gjitha materialeve. Aprovimi i materialeve nga
Inxhinieri nuk e liron Kontraktorin nga detyrimet e tij sipas Kontratés.

Shufrat e ujit t&é parafabrikuara dhe shiritat izolues duhet té& pérbéhen nga material i pérhershém elastik
rezistent ndaj plakjes, oksigjenit, rrezatimit ultra-violet, ujit, vajit, yndyrnave dhe kimikateve.

Shufrat e ujit t&é pérdorura pér zgjerimin dhe bashkimin e nyjeve té rezervuaréve té ujérave té zeza,
kanalizimeve dhe elementeve té tjeré strukturoré té ekspozuar ndaj efekteve té kimikateve duhet té jené
rezistente ndaj sulmit nga acidet alkalis dhe tretésit.

Vetém materialet gé pajtohen me kérkesat e specifikimit do t& dérgohen pér pérdorim né Punime, kéto
mund té jené prej shufrave ujoré Elastomeriké té béré prej gome artificiale (kloroprene-neoprene).
Vulkanizimi i shufrave té ujit mund té bé&het né vendin e punés. Vulkanizimi i shufrave té ujit elastomerik
kérkon kujdes té madh dhe duhet té béhet aty né fabriké. Nuk do té lejohet njé ngjitie e
papérshkueshme nga uji. Té gjitha pajisjet e nevojshme pér wvullkanizimin do té sigurohen nga
Kontraktori.

Té gjitha pajisjet e kérkuara pér krygézimet, T-et dhe pjesét e krygézimeve duhet té furnizohen nga
prodhuesi. Prodhimi né vendin e fabrikés sé pjeséve té tilla nuk lejohet, pérvec nése sigurohen pajisjet e
pérshtatshme vullkanizuese dhe metodat dhe pajisjet miratohen nga Inxhinieri.

Kontraktori do té béjé njé inspektim vizual té té gjitha shufrave té ujit para vendosjes pér té siguruar qé
ato nuk kané defekte ose démtime (flluska ajri, deformime, prerje, vrima, pjesé té brishta, etj.). Té gjitha
shufrat e ujit duhet té ruhen né njé vend té freskét dhe nuk duhet té ekspozohen ndaj diellit.

Pér nyjet izoluese, duhet té pérdoren vetém llojet e shiritave t& gomés elastomerike.

5.14.6 Punimi pér Shufrat e Ujit

Shufrat e ujit duhet t& vendosen né até ményré qé té sigurohen gé dy fletét e tyre jané ngulitur né
ményré té sigurt né secilén nga pjesét anésore té betonit. Ato duhet té fiksohen si¢ duhet pér té
shmangur lévizjen gjaté vendosjes dhe ngjeshjes sé betonit. Pérdorimi i gozhdave nuk lejohet; do té
pérdoren vetém kémbéza (kunja metalike) speciale ose mjete té tjera té aprovuara nga Inxhinieri; dhe té
gjitha kostot pér mjetet shtesé nuk do té paguhen vecmas. Kujdes i madh duhet té€ béhet gjaté
vendosjes dhe ngjeshjes sé betonit rreth shufrave té ujit pér té siguruar gé betoni té mbyllé plotésisht
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shufrat e ujit. Materiali i kompresueshém i bashkimit pér nyjet zgjeruese duhet té ngjitet né fagen e
pjesés sé pérfunduar pér té& shmangur rréshqitjen gjaté punés sé betonit pér pjesén e dyté. Konsideraté
duhet t'i kushtohet trashésisé sé duhur té mbulesés sé betonit gé bashkon pérforcimin e pjeséve té
betonit, veganérisht atyre gé jané afér materialit bashkues. Pér funksionimin e pérsosur té nyjeve
zgjeruese, duhet té shmanget perforimi i materialit bashkues nga vibratorét e brendshém.

Puna e vullkanizimit né shufrat e ujit duhet t& mbahet né njé minimum absolut. | gjithé vullkanizimi duhet
t'i rezistojé njé prové lakimi pa formuar carje. Diametri i rulit t& lakimit né provén e pérkuljes éshté 50
mm.

5.15 Llagii Cimentos dhe Fino
5.15.1 Té& Pérgjithshme

Llaci i cimentos dhe fino nén pllakat mbajtése dhe pér mbushjen e xhepave duhet té pérbéhet nga
cimento, agregat i imét (réré natyrale) dhe ujé. Nése kérkohet, pérdoren shtesa dhe/ose aditivé. Té
gjithé pérbérésit duhet té jené né pérputhje me kérkesat e Specifikimit pér beton dhe subjekt i miratim té
Inxhinierit.

5.15.2 Forca

Forca kompresive e llacit dhe finos e cila né té gjitha rastet do t& pércaktohet né tre ekzemplare, né
testet paraprake dhe né testet e kontrollit té cilésisé duhet té pérputhet me kérkesat e méposhtme:

e Forca mé e ulét kompresive pér secilin ekzemplar: 25 N/mm

e  Kufiri mé i ulét pér forcén mesatare kompresive pér ¢do seri ekzemplarésh: 30 N/mm

Fortésia kompresive e llacit dhe finos do té pércaktohet me testimin e ekzemplareve (diametri 200 Mm,
lartésia 120 Mm) té njé periudhe prej 28 ditésh.

5.15.3 Pérzjerja

Pérzierja e llacit dhe finos béhet né njé mikser mekanik té aprovuar, sasia e ujit té shtuar duhet té jeté e
mjaftueshme aq sa pér té dhéné géndrueshmériné dhe punueshmériné e déshiruar pér pérdorimin pér
té cilin do té vendosen. Pérzierja kryhet si¢ pércaktohet pér betonin.

Pérzierja me duar do té lejohet vetém kur kérkohen sasi shumé té vogla dhe éshté marré miratimi i
inxhinierit.

| gjithé llaci dhe fino duhet té jeté né vendin e tyre pérfundimtar né struktura brenda 30 minutave. Llaci
dhe fino do té pérbéhen nga njé pjesé ¢cimento dhe dy pjesé réré e graduar miré ose si¢ éshté aprovuar
nga Inxhinieri.

Fino rezistente ndaj tkurrjes do té€ pérdoret nén pajisjet e makinerive té rénda, duke iu nénshtruar
levizjeve vibruese, reciproke dhe pulsuese dhe pér té vendosur celikun strukturor né té gjithé pjesét ku
nuk mund té tolerohet tkurrja e natyrshme né llacin normal té ¢cimentos. Fino rezistente ndaj tkurrjes do
té merret si njé pérzierje e gatshme paraprake gé kérkon vetém shtimin e ujit pér t& prodhuar njé fino
rriedhése e cila kur kurohet, do t& mbushé plotésisht xhepat né té cilat éshté hedhur. Fino duhet té jeté
formuluar né ményré té tillé qé té sigurojé rezistencé té larté ndaj pérdorimit afatgjaté gé operon
makineria. Fino do té sigurohet nga njé prodhues i aprovuar nga Inxhinieri. Fino rezistente ndaj tkurrjes
duhet té jeté pa pérbérés hekuri t& cilét mund té sjellin shenja ndryshku, gérryerje dhe zgjerim té
mévonshém.

5.15.4 Mjeshtéria pér Pérdorimin e Finos

Finoja nuk do té pérdoret derisa punimet e celikut ose pajisjet té jené niveluar dhe instaluar, e ndérkohé
bazat té mbéshteten nga pykat e celikut.
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Menjéheré para nisjes se operimit t&¢ mbushjes, e gjithé zona e mbuluar nga kushineta, duke pérfshiré
xhepat pér mbajtjen e bulonave dhe njé zoné shtesé pérreth, e mjaftueshme pér té parandaluar ndotjen,
do té pastrohet plotésisht duke u laré me ujé nga tubat e zorrés, ajrit té kompresuar, etj. | gjithé pluhuri
dhe Iénda e démshme e liruar do té asgjesohet. Uji i tepért do té higet duke perdorur lecké té lagur né
ményré gé sipérfagja té mbetet e lagésht.

Llaci i sapo pérzier sipas udhézimeve, i njé konsistence té pérshtatshme do té shtohet pér t& mbushur
xhepat pér bulonat mbajtés dhe hapésirén poshté pllakave mbajtése. Llaci duhet ngjeshur miré, duke
punuar né njérén ané me thaseé té pérshtatshém derisa té shfaget né anén tjetér dhe do té merret cdo
masé pér té siguruar gé té gjitha boshlleget jané mbushur duke i dhéné mbéshtetje té ploté kushinetave
né té gjithé hapésiren, pa vrima ajri, etj. Pér ta siguruar kété, vargje prej druri do té futen rreth skajeve té
hapésirés sé finos pér té pérmbajtur llacin gjaté punimit. Llaci gé mund t& démtojé rrotat e bulonave ose
té ndikojé né mbaijtjen e tyre né rondele dhe pllaka do té higet me kujdes pa lévizur llacin paraprakisht
té vendosur dhe pas pérfundimit t& operacionit, skajet e llacit do té shkurtohen. E gjitha mé pas do té
mbulohet me thasé té lagur ose pelhuré, té cilét do t&é mbahen né lagéshti té vazhdueshme pér njé
periudhé jo mé pak se 7 ditore pas sé cilés do té higen, dhe i gjithé llaci i Iéshuar dhe ngjités gé ka
mundési té zvogélojé efikasitetin e kushinetave do té higet me kujdes. Pas 28 ditésh, té gjitha mbajtéset
dhe bulonat e tjeré do té shtrengohen sipas udhézimit.

5.15.5 Strukturat e Pérkohshme dhe Format
5.15.6 Té& Pérgjithshme

Nése Kontraktori ka pér géllim té pérdoré struktura té pérkohshme prej druri, té& gjitha I€ndét drusore
duhet té jené prej druri t& shéndoshé dhe té kalitur. Lloje té tjera té strukturave té pérkohshme si pér
shembull skela prej ¢eliku ose tuba prej ¢eliku mund té pérdoren.

Betoni i pérforcuar nuk duhet té€ derdhet né ményré direkte mbi njé fage té€ gérmuar, por vetém mbi
armaturé té pérshtatshme.

| gjithé betoni, vecanérisht ai i ekspozuar, duke pérfshiré betonin e hedhur paraprakisht duhet té jeté i
vendosur drejté. Panelet e armaturés prej celiku ose kompensate té miratuara pér punime betoni, mund
té pérdoren nése jané pa defekte gé mund té démtojné pamjen e pérgjithshme té sipérfages sé
pérfunduar. Nyjet midis dérrasave dhe paneleve duhet té jené horizontale dhe vertikale ose sic
udhézohet nga Inxhinieri.

5.15.7 Dizenjimi i Strukturave té Pérkohshme dhe Formave

Kontraktori duhet t'i paragesé Inxhinierit pér miratim detajet e strukturave té pérkohshme dhe format e
menduara pér tu pérdorur pérpara fillimit t& punimeve.

Dorézimi i detajeve té tilla nuk e heq Kontraktorin nga pérgjegjésia pér sigurimin e mjaftueshmérisé sé
strukturave té pérkohshme dhe format.

Eshté pérgjegjési e Kontraktorit t& pércaktojé dimensionet e bazés né njé ményré té tillé qé zgjidhja e
néntokés nén ngarkesat e betonit té jeté e vogél dhe simetrike.

Vendosja e strukturave té pérkohshme dhe e bazave duhet t& matet dhe regjistrohet gjaté betonimit. Do
té merren masa pér té lejuar kompensimin e rregullimeve té papritura dhe I&éshimin e njétrajtshém té
strukturave té pérkohéshme me ané té krikéve hidrauliké ose té paktén me pyké.

5.15.8 Kérkesé pér Ndértimin e Formave

Format duhet té jené té njé cilésie dhe forcé té tillé gé té ruajné ngurtésiné gjaté vendosjes dhe dridhjes
sé betonit. Brenda tolerancés sé lejueshme, betoni i pérfunduar duhet té pérkojé né formén, pozicionin
dhe nivelin e kérkuar né projekt. Pér té parandaluar ngjitien e betonit, format duhet t& lyhen me vaj té
aprovuar nga Inxhinieri. Vaji do té aplikohet sipas rekomandimeve té prodhuesit. Vaji i formés duhet té
jeté i njé cilésie té tillé gé t& mos cngjyrosé sipérfagen e betonit té ekspozuar. Duhet ushtruar kujdes pér
té parandaluar ndotjen e pérforcimit.

Format duhet té lagen plotésisht né té dy anét pérpara vendosjes sé betonit. Nuk do té lejohet géndrimi
i ujit né forma. Lidhjet duhet té jené mjaftueshém té shtrénguara pér té parandaluar rrjedhjen e llacit.
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E gjithé papastértia, pluhuri, dhe materie té tjera t&é huaja duhet té higen nga forma pérpara se té
vendoset betoni. Kur pjesa e poshtme e formave éshté e paarritshme, dérrasat e formés mé té ulét do
té lihen té lirshme né ményré qé té mund té higen pér pastrimin e materialit té jashtém menjéheré para
se té vendoset betoni.

Kur kérkohet t& pérdoren lidhjet e brendshme ose ankorimin brenda formave, ato do té jené té njé
dizajni té tillé gé pas hegjes sé tyre, zgavrat gé kané mbetur té jené té€ madhesisé mé té vogél té
lejueshme. Lidhjet e brendshme metalike duhet t& vendosen né ményré qé té lejojné hegjen e tyre né
njé thellési prej sé paku 50 mm pa démtim té betonit.

Cdo llgj lidhjeje e brendshme, pozicioni i tyre dhe mbushja e zgavrave do té miratohet nga Inxhinieri,
vecanérisht né rastin e betonit té& ekspozuar. Lidhjet e zakonshme té telit nuk do té lejohen.

Specifikimi pér format do té& zbatohet né ményré té barabarté né format metalike. Metali i pérdorur duhet
té jeté i njé trashésie té tillé gé ato té ruajné formén e tyre. Format metalike gé nuk paragesin njé
sipérfage té |[Emuar ose nuk pérputhen si¢ duhet, nuk do té pérdoren. Kujdes i vecanté do té ushtrohet
pér té mbajtur format metalike pa ndryshk dhe graso.

5.15.9 Hegja e Strukturave té pérkohshme dhe Format

Hegja e strukturave té pérkohshme dhe formave do té kryhet né pérputhje me DIN 1045. Numri i
caktuar i ditéve ndérmjet vendosjes sé betonit dhe hegjes sé strukturave té pérkohshme dhe formave
do té respektohet ngushtésisht. Né varési té kurimit dhe kushteve té motit mund té jeté e nevojshme
kohé mé e gjaté nése fortésia e betonit éshté akoma e ulét. Hegja e strukturave té€ pérkohshme dhe
formave nuk mund té kryhet né asnjé rast pa miratimin dhe drejtimin e Inxhinierit. Hegja e punimeve
duhet té kryhet né até forme gé betoni té mos ndikohet ose démtohet né ndonjé ményré. Riparimet e
betonit do té kryhen vetém pas inspektimit nga Inxhinieri.

5.16  Pérforcimi
5.16.1 Certificatat e Pérforcimit

Té gjitha dérgesat e pérforcimit té& celikut shogérohen me certifikatén e prodhuesit gqé jep rezultatet e
testeve té kryera né pérputhje me kérkesat e standardit pérkatés. Inxhinieri mund té kérkojé nga
Kontraktori gé té paragesé mostra prej ¢eliku nga secili dorézim tek njé Autoritet i aprovuar pér testim.

5.16.2 Materiali

Celik i Buté: Shufra kryesore rrethore e celikut — Pika e rendimentit minimal 220 N/mm?2, sipas DIN 488
Pjesét 1 dhe 2.

Celiku Cilindrik: Shufra c¢eliku té deformuara — Pika e rendimentit minimal 420 N/mmz2, sipas DIN 488
Pjesét 1 dhe 2.

Rrieta prej Celiku: Pélhuré teli e ngjitur fortésisht — Pika e rendimentit minimal 500 N/mm2, sipas DIN
488 pjesa 4.

5.16.3 Keérkesat e Ndértimit

Vizatimet pérforcuese dhe programet e lakimit té& shufrave, pérvecse nése indikohet ndryshe, pérgatiten
nga Kontraktori dhe kontrollohen e aprovohen nga Inxhinieri. Vémendje e vecanté duhet t'i kushtohet
rrezeve té lakimit, gjatésive té ankorimit dhe mbulesés sé betonit.

5.16.4 Magazinimi dhe Mbrojtja

| gjithé celiku pérforcues duhet té ruhet né platforma té ngritura ose mbéshtetés té tjeré dhe nuk duhet
té vendoset né toké. Ai duhet té ruhet né ményré té rregullt pér té lehtésuar inspektimet, duke mbajtur té
ndaré secilin diametér dhe kualitet.

Celiku pérforcues duhet t&€ mbrohet gjaté téré kohés nga démtimet dhe, kur vendoset né strukturé,
duhet té jeté pa papastérti, shkallé ndryshku, bojé, vaj apo substanca té tjera té huaja.
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5.16.5 Lakimi

Shufrat pérforcuese té celikut do té priten dhe lakohen nga punétoré kompetenté né pérputhje me
dispozitat e DIN 1045. Ato do té lakohen sipas modeleve, té cilat nuk ndryshojné né ményré té
konsiderueshme nga forma dhe dimensionet e paraqgitura né projekt. Duhet t& shmangen té gjitha
lakimet e mprehta dhe né asnjé rast rrezja e lakimit nuk duhet té jeté mé pak se 80 mm pér diametér té
shufrés pérforcuese mé té vogél se 20 mm, dhe 200 mm pér diametrat e shufrés pérforcuese té
barabarté ose mé té madh se 20 mm dhe mé pak se 28 mm sipas DIN 1045.

| gjithé celiku pérforcues duhet té vendoset me saktési dhe, gjaté vendosjes dhe dridhjes sé betonit, té
fiksohet fort né pozicionin e treguar né Vizatime.

Largésia nga format duhet t¢ mbahet me blloge, lidhése, varése ose mbéshtetés té tjeré té aprovuar.
Blloget pér mbajtien e armaturés larg nga kontakti me format duhet té jené me materiale té
pérshtatshme dhe me formé e dimensione té aprovuara. Mbajtés té vecanté né distancé mund té
pérdoren pér beton té papérshkueshém nga uji té rezervuaréve té ujit etj. Mbajtéset duhet té jené
mjaftueshém té shkurtra qé té lejojné gé skajet e tyre t& mbulohen me beton. Shufrat pérforcuese duhet
té lidhen pér siguri sé bashku né ményré té atillé gqé té ruajné pozicionin e tyre saktésisht té caktuar
gjaté vendosjes sé betonit. Skajet e té gjithé telave do té futen né beton larg fages ballore.

5.16.6 Ndarja

Té gjitha shufrat e celikut pér pérforcim té betonit me njé gjatési totale mé té vogél se 12m duhet té
pajisen né gjatésiné e ploté té treguar né Vizatime. Shufrat e ¢elikut me ndarjet e paraqgitura né Vizatime
duhet té jené té copézuara dhe shufrat e celikut gé tejkalojné gjatésiné 12 m mund té ndahen si¢
tregohet né Vizatime dhe si¢ urdhérohet nga Inxhinieri.

Saldimi i shufrave té celikut kryhet vetém nése autorizohet nga Inxhinieri.
5.16.7 Miratimi i Pérforcimit

Asnjé pjesé betoni nuk duhet té vendoset derisa pérforcimi t& ekzaminohet dhe aprovohet nga
Inxhinieri.

Kontraktori duhet té njoftojé né njé periudhé minimale prej té paktén 24 orésh pérpara fillimit té
planifikuar t& betonimit, pér t'i lejuar kohé Inxhinierit t& kryejé njé kontroll t& ploté dhe té detajuar té
armaturés. Nése sipas mendimit té Inxhinierit kérkohet pérforcim shtesé, ai do té vendoset ashtu si¢
urdhérohet nga Inxhinieri.

5.16.8 Mbulesa e Betonit

Mbulesa e betonit pér armaturén kryesore nuk duhet té jeté mé e vogél se sa vijon:
o Pjesé té strukturave té ekspozuara ndaj ujit dhe/ose tokés: 50 mm
o Pjesé té strukturés té paekspozuara ndaj ujit dhe/ose tokés: 25 mm ose nése nuk caktohet
ndryshe.

6 Strukturat mbajtése(parandaluese) té Ujit

6.1 Té pérgjithshme

E gjithé puna gé synon té largojé ujin ose qé do té transportojé ose mbajé ujin, duhet té béhet e
papérshkueshme nga uji. Kontraktuesi do té shqgyrtojé Dokumentet e Kontratés pér té bindur veten se
mund té arrijé papérshkrueshmériné e ujit, me modelin dhe materialet e specifikuara né té. Nése ai i
konsideron ato té pamjaftueshme pér té arritur papérshkrueshmériné e ujit, atéheré ai do pérfshijé né
tenderin e tij materiale dhe puné shtesé sic e konsideron té nevojshme. Té gjitha rrjedhjet gé mund té
shfagen né prové ose mund té zhvillohen gjaté Periudhés sé Njoftimit t& Defekteve, pérmes cfarédo
shkaktari gé del, do té shlyhen nga Kontraktori me shpenzimet e tij dhe nén pélgimin e Inxhinierit.
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6.2 Mjeshtéria
6.2.1 Vendosjae Tubave

Pér ag sa éshté e mundur, té gjithé tubacionet gé kalojné pérmes ndonjé pjese té njé strukture mbajtése
té ujit prej betoni duhet té pajisen me fllanxha dhe duhet té jené té integruar si proces betonimi,
armaturé e mbéshtjellé rreth tubit. Sidogofté kur prej mos-disponueshmérisé sé tubacioneve ose pér
shkak té nevojés pér té vendosur ose montuar me precizion tubacionet me tubacione apo pajisje té
tiera, dhe né varési té pélgimit t& Inxhinierit, Kontraktori mund té krijojé xhepa (hapje) pér tubacionet.
Nyjet midis kétyre fazave té betonizimit duhet té trajtohen si nyje pune né strukturat mbajtése té ujit.

Puna do té pérfshijé sigurimin dhe rregullimin e ujit, shufra né té gjithé zonén e boksuar (hapur) si¢
drejtohet nga inxhinieri. Asnjé shufér pérforcimi gé kalon népér zonén e hapur nuk duhet té pritet pérveg
nése parashikohet specifikisht né Vizatime. Tubat nuk duhet t& saldohen né armaturé.

6.2.2 Vendosja e Pajisjeve

Pasi pajisja éshté instaluar, niveluar dhe pérfundimisht shtruar, njé inspektim pérfundimtar do té
ndérmerret pér secilin z& té impiantit si nga Inxhinieri ashtu edhe nga Kontraktori para se té merret leja
pér ankorimin pérfundimtar, rregullimin dhe suvatimin. Sigurimi i materialit t& pérshtatshém pér suvatim
dhe aplikimi do té jeté pjesé e Kontraktuesit.

Té gjithé tubat, valvulat, matésit e prurjeve etj., duhet té qéndrojné né paketimet dhe mbéshtetésit e tyre
té pérkohshém derisa té jepet leja me shkrim nga Inxhinieri pér té derdhur té gjitha blloget e
domosdoshme té shtytjes, bazamentet mbéshtetése, vrimat e hyrjes ose pér té ndérmarré ndonjé
rimbushje, etj.

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér té gjithé paketimet e pérkohshme, rekuizitat, mbéshtetéset, etj.,
pér té lehtésuar ngritien dhe rreshtimin e pajisjeve gjaté rimbushjes, suvatimin, derdhjen e bllogeve
shtytése, bazamenteve mbéshtetése dhe té ngjashme.

Kontraktori do té caktojé njé Inxhinier né vendin e punés gé té jeté i pranishém kur kryhen suvatimi,
rimbushja, dhe té ngjashme ose kur lidhjet me pajisjet té jené béré miré nga té tjerét. Kontraktuesi do té
jeté pérgjegjési i vetém pér ekzekutimin e duhur té punéve té tilla.

6.2.3 Ngritja e tubave dhe valvulave

Duhet patur kujdes gjaté ngritjes sé tubave dhe valvulave pér té siguruar qé asnjé ngarkesé e cfarédo
pérshkrimi té mos transmetohet né fllanxhat e pompés ose fllanxhat apo pjesét e ndonjé pajisjeje tjetér.
Kujdes do té kihet gjithashtu qé fllanxhat e tubave té rreshtohen me saktési pér té parandaluar
shtrembérimin e fllanxhave dhe/ose tubave kur bashkohen sé bashku.

Bullonat dhe dadot e fllanxhave duhet té shtréngohen né ményré uniforme, né ményré qé presioni i
gominés té shpérndahet né ményré té barabarté rreth perimetrit.

Té gjitha fllanxhat, rakorderité e tubave, valvulat, etj., duhet té pastrohen plotésisht nga brenda, pérpara
instalimit.

Kontraktuesi do té pérdoré kapaké ose fisha pér té parandaluar hyrjen e papastértisé, ujit dhe léndéve
té tjera té huaja né tuba, valvula ose pajisje. Pllakat, fishat ose kapakét nuk duhet t& bashkohen né
skajet e tubit me ané té saldimit ose ndonjé metode tjetér, e cila do t& démtojé skajet e tubit. Kapakét
ose fishat duhet té instalohen pas pérfundimit t& punés sé pérditshme ose sa heré gé puna ndérpritet.

6.2.4 Ventilimi i Detyruar i Depove té Mbuluara

Kontraktori do té sigurojé, operojé dhe mirémbajé mbulesén e oxhakut, tharésin, ventilatorét dhe/ose
pajisjet e tjera té nevojshme pér té detyruar njé rrjedhje té géndrueshme té ajrit pérmes rezervuaréve
dhe depove té mbuluara pasi t&é kené pérfunduar catité, né ményré gé nyjet té€ thahen miré para
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mbushjes si dhe gé té gjithé tymrat qé& ngrihen nga bérja e nyjeve té higen nga rezervuarét sipas
pélgimit té Inxhinierit.

6.2.5 Ndricimi, Depot dhe Sterat

Kontraktori do té sigurojé dhe mirémbajé né vendin e punés njé pajisje elektrike pér té siguruar
ndricimin e duhur pér kryerjen e punimeve dhe inspektimeve gé do té ndérmerren né depo, rezervuaré,
stera té cilat jané té mbuluar me cati. Kjo do jeté pajisje rezistente ndaj shpérthimit.

6.2.6 Pastrimi i Rezervuaréve, Depove dhe Sterave

Pas pérfundimit té ndértimit té té gjitha strukturave, por para testimit, Kontraktori do té pastrojé té gjitha
mbeturinat nga rezervuarét, depot dhe sterat dhe do té pastrojé sé pari né té thaté dhe mé pas me ujé,
té gjitha sipérfaget e betonit. Duhet té pérdoret ujé i mjaftueshém né ményré gé e gjithé Iénda e
grumbulluar né kanalet e larjes dhe kullimit t& kryhet deri né derdhje pa baltosjen e kulluesve.
Kontraktori do té sigurojé té gjitha pajisjet e nevojshme pér géllime pastrimi dhe do té sigurojé gé
izolimet e nyjeve té mos démtohen gjaté pastrimit.

6.2.7 Prova

Pas pérfundimit, strukturat do té vértetojné papérshkueshmériné nga uji duke u testuar né ményrén e
specifikuar mé poshté nén pélgimin e Inxhinierit. Testimi do té pérfundojé para se té kryhet rimbushja né
mure (nése ka), pérvec nése drejtohet ndryshe nga Inxhinieri.

Prova do té kryhet duke mbushur strukturén né nivelin e tejmbushjes me ujé té pastér, té& pijshém té
marré nga njé burim i aprovuar pér strukturat e furnizimit me ujé.

Uji lihet t&é géndrojé pér 7 dité, periudhé gjaté sé cilés duhet t& béhet ekzaminimi vizual dhe leximi i
niveleve té ujit. Pér té lejuar thithjen, vetém pér strukturat prej betoni, niveli do té ruhet duke u mbushur
sic éshté e nevojshme pér 4 ditét e para. Pér té lejuar avullimin, njé "depo avullimi" e aprovuar me
thellési minimale 1 m duhet té sigurohet nga Kontraktori dhe t& mbéshtetet brenda strukturés me majén
e saj té hapur mbi nivelin e tejmbushjes.

Depo e avullimit do té mbushet pjesérisht me ujé, aférsisht né té njéjtin nivel té strukturés dhe té
niveleve té monitoruara gjaté periudhés sé provés.

Pas 4 ditéve té para, nuk duhet té kryhet asnjé mbushje konstruksioni (né rastin e njé konstruksioni
betoni) ose té& depos sé avullimit, dhe pas 3 ditésh té tjera duhet t& shénohet niveli né strukturé dhe tek
rezervuari i avullimit. Gjaté késaj periudhe, faget e jashtme té strukturés do té shqyrtohen me kujdes pér
shenja njollash lagéshtie. Nése, pasi té jeté béré lejimi pér avullim, niveli né strukturé ka réné gjaté 3
ditéve ose ka prova té lagéshtirés né faget e jashtme, atéheré struktura do té konsiderohet se ka
déshtuar né prové. Nése, pas lejimit pér avullim, niveli nuk ka réné dhe nuk ka njolla lagéshtie té
dukshme, atéheré struktura do té konsiderohet se ka kaluar provén.

Nése struktura konsiderohet nga Inxhinieri se ka déshtuar né prové, Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés
pér gjetjen e burimit té rrjedhjes dhe kryerjen e té gjithé punés sé nevojshme pérmirésuese si¢ kérkohet
nga Inxhinieri pér ta béré strukturén té papérshkueshme nga uji. Njé prové e métejshme do té kryhet si
mé paré dhe procedura do té pérséritet derisa struktura té konsiderohet nga Inxhinieri se e ka kaluar
testin.

Té gjithé tubat dhe strukturat mbajtése té ujit duhet té sterilizohen pas provés sé presionit né pérputhje
me standardet dhe kérkesat ndérkombétare dhe ato Shqiptare.

6.2.8 Provae Catisé

Catité e té gjitha strukturave duhet té jené té papérshkueshme nga uji.

Catia do té testohet pér papérshkueshmériné e ujit duke u mbuluar me ujé té pastér né njé trashési
minimale prej 25 mm pér njé periudhé 3 ditore. Kur kjo, sipas mendimit té inxhinierit, éshté jopraktike
pér shkak té rénies sé catisé ose ndryshe, catia do té laget térésisht nga gypa té vazhdueshém pér njé
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periudhé prej gjashté orésh. Pas pérfundimit té lagies, catia do té kontrollohet dhe do té konsiderohet si
e kénagshme nése nuk shfagen rrjedhje ose njolla lagéshtie né arkitraré.

Kostoja e testimit té catisé sé rezervuarit duhet té pérfshihet né zérin pér testimin e rezervuarit.

6.3 Nyjet e Ndértimit

Njé nyje ndértimi pércaktohet si njé nyje né betonin e futur pér lehtési né ndértim, ku merren masa té
vecanta pér té arritur vazhdimésiné pasuese pa lévizje t&é métejshme relative.

Kontraktori do t'i paragesé Inxhinierit pér aprovim jo mé pak se 3 javé para fillimit t&€ betonizimit,
Vizatimet gé tregojné propozimet e tij pér vendosjen e betonit né té cilin do té tregohet pozicioni i té
gjitha nyjeve té ndértimit dhe ngritésve (vincave). Asnjé betonim nuk do té fillojé derisa Inxhinieri té
miratojé ményrén e vendosjes, pozicionet dhe formén e nyjeve té ndértimit dhe lartésiné e ashensoréve.
Lidhjet e konstruksionit duhet t& vendosen né ményré qé t& mos démtojné fortésiné e strukturés.
Pozicioni i nyjeve té ndértimit dhe madhésia e paneleve té strukturave duhet té koordinohen né ményré
gé, kur éshté e mundur, vija e ¢do nyje ndértimi té pérkojé me vijén e njé nyje té formuar dhe gé né ¢do
rast té gjitha linjat e nyjeve té ndértimit dhe linjat e nyjeve té strukturés té shfagen si njé seri uniforme.
Pér té gjitha nyjet horizontale té ekspozuara dhe nyjet géllimisht té anuara, duhet té formohet njé nyje
uniforme me binaré té& dimensioneve té aprovuara pér té dhéné njé vijé té drejté dhe té pastér té sigurté
té strukturés pér té arritur njé finish té drejté.

Aty ku kérkohen nyje ndértimi vertikale, fagja e bashkimit e derdhjes sé paré té betonit duhet té
pérfundojé ndaj njé bordi ndalimi, ose strukturé fundore vertikale, dhe té& pritet né ményré té
pérshtatshme pér té& akomoduar armaturén. Kur kérkohen nyje ndértimi horizontale ose pak té pjerréta,
betoni duhet té higet.

Aty ku pérdoren goditésit e murit, ato duhet té jené té paktén 150 mm té larta dhe duhet té derdhen sé
bashku(monolitikisht) me bazén e murit.

6.4 Nyjet lévizése

Nyjet lévizése pércaktohen si té gjitha nyjet gé synojné t& akomodojné lévizjen relative midis pjeséve
vazhduese té njé strukture. Nyjet e zgjerimit dhe tkurrjes jané ndérprerje né beton projektuar pér té
lejuar lévizje termike ose lévizje té tjera né beton. Dispozitat e vecanta do té b&hen kur éshté e
nevojshme ruajtja e papérshkueshmérisé nga uji e nyjes. Kontraktori do té veprojé né pérputhje me
udhézimet e prodhuesve té materialeve té nyjeve né zotérim dhe, nése kérkohet nga Inxhinieri, do té
demonstrojé gé materialet e nyjeve mund té zbatohen né ményré té kénagshme. Pér nyjet vertikale
duhet té pérdoren dérrasat ndaluese ose strukuturat pérfundimtare.

Nyjet e zgjerimit formohen me njé hendek midis fageve té betonit pér té lejuar zgjerimin pasues té
betonit. Nyjet tkurrése formohen pér té lejuar tkurrjen fillestare té betonit dhe mund té pérfshijné
parashikime pér mbushjen pasuese.

Kur nyjet l8vizése pérfshijné shufra pér ujin, strukturat pérfundimtare duhet té projektohen né ményré té
tilleé gé té ekzistojé mbyllja adekuate midis shufrés sé ujit dhe strukturave fundore, dhe shufra e ujit té
mbahet e fiksuar né pozicion.

Té dy faget e betonit té nyjes rréshqitése duhet té jené té thjeshta dhe té Iémuara. Njé dérrasé e ashpér
shoshitése ose mjete té tjera té pérshtatshme duhet té pérdoren pér té siguruar gé suprina e betonit té
shtresés sé poshtme té jeté sa mé e sheshté. Sipérfagja do té pérfundohet me njé mistri ¢celiku dhe pas
linjés fillestare, do té férkohet me carborundum.

Detajet e llojeve dhe bérja e mbushésve té nyjeve, shufrave té ujit, pllakave t& mbulesave té nyjeve,
pérbérésve izolues té nyjeve dhe materialeve té tjera né zotérim duhet té paraqiten pér miratim. Kéto
materiale do té pérdoren né pérputhje me rekomandimet e prodhuesit.
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6.5 Ndalesat e Ujit

Ndalesat e ujit duhet té jené té materialit dhe formés si¢ tregohet né Vizatime. Asnjé material pér
ndalimin e ujit nuk do té sillet né vendin e punés derisa Kontraktori té keté dorézuar detajet e plota té
materialeve gé ai propozon té pérdoré.

Kontraktori do té sigurojé mostra té ndalimit t& ujit gé do té pérdoren sé bashku me certifikatén e
prodhuesit gé specifikon karakteristikat dhe cilésiné e materialit. Té gjithé mostrat duhet té kené gjatési
adekuate pér testim. Miratimi i mostrés nga ana e Inxhinierit nuk e liron Kontraktorin nga asnjé
pérgjegjési pér cilésiné e materialit dhe zbatimin e duhur té bashkimit.

Ndalesat e ujit duhet té vendosen né vend si njési té plota gé kané formén dhe dimensionet si¢ tregohet
né Vizatime.

Skajet e ndalesés sé ujit duhet t& bashkohen me saldim dhe nuk do té lejohet asnjé mbivendosije.

Ndalesa e ujit duhet té futet saktésisht né elementét e strukturés sé derdhur mé paré dhe duhet té
mbrohet nga ¢do démtim, papastérti ose shtrembérim i formés dhe pozicionit té tij. Para derdhjes sé
pjesés ngjitur té elementit t& betonit, fagja e ndalesés sé ujit duhet té pastrohet si¢ duhet dhe njé
shtresé e nxehté asfalti 3 mm duhet té vendoset né té gjithé zonén e bashkimit. 1zolimi i nyjeve do té
pérfundojé me mbushjen e brazdés me njé paketé izoluese elastike si¢ shénohet né Vizatime.

Kontraktori do t'i paragesé Inxhinierit pér aprovim, jo mé pak se 3 javé para fillimit t& betonizimit, detajet
e propozimeve té tij pér instalimin e ndalesave té ujit. Kéto do té tregojné se ku do té vendosen nyjet
dhe detajet e ndérprerjeve (krygézimeve) dhe ndryshimet e drejtimit né njé shkallé gé tregon pozicionin
e ¢do nyje ose formén e ndonjé seksioni.

Pér ag sa éshté e mundur, bashkimi né vend do té kufizohet né bérjen e nyjeve fundore né rrjedhat
direkte té ndalesave té ujit. Kur bihet dakord me Inxhinierin qé éshté e nevojshme té béhet né vend njé
ndérprerje ose ndryshim i drejtimit ose ndonjé nyje, pérve¢ njé nyje fundore né rrjedhe direkte, njé
ndérprerje paraprake e nyjes ose ndryshimi i drejtimit duhet té béhet dhe t'i nénshtrohet testeve gé
mund té kérkohen nga Inxhinieri.

Ndalesat fleksibél té ujit duhet t& mbéshteten plotésisht né kallép, pa gozhdé dhe pa pérforcime dhe
pajisje té tjera fiksuese. Ndalesat e démtuara té ujit do té zévendésohen.

Betoni duhet té vendoset me kujdes rreth ndalesave té ujit pér té shmangur pérkuljen, shtrembé&rimin
ose zhvendosjen dhe duhet té ngjeshet plotésisht. Kur ndalesat e ujit géndrojné né njé plan horizontal
ose gati horizontal, Kontraktori do té sigurojé gé té mos lihen boshlléqge né pjesén e poshtme té
ndalesave té ujit.

Kallépét e rrumbullakét té ndalesave té ujit té duhet té higen me kujdes pér t& shmangur démtimin.
Nése ndalesat e ujit pésojné ndonjé dém gé nuk mund té rregullohet si¢ duhet in situ, njé pjesé e betonit
duhet té higet dhe ndalesat e uji té zévendésohen.

Pér mé tepér do té zbatohet sa mé poshté:

e Ndalesat e ujit duhet t& b&hen nga materiale gé jané rezistente ndaj klorureve, sulfatit ose
substancave té tjera t& démshme gé mund té jené té pranishme né mjedisin e Punéve.

e Ndalesat e ujit duhet té jené gome natyrale me elasticitet té larté ose sintetike dhe duhet té
kené njé zgjatim né tension té térhegjes té paktén 500% né 23°C dhe duhet té jené né gjendje
té akomodojné njé lévizje térthore prej té paktén 50 mm.

e Ndalesat e ujit té klorurit polivinil (PVC) do té nxirren nga njé polimer ose kopolimer i plastifikuar
i paplotésuar i cili nuk pérmban ndonjé PVC té rikuperuar ose skrap. Ndalesat e ujit nga PVC
duhet té kené njé zgjatim né tensionin e térheqgjes té paktén 240% né 23°C dhe duhet té jené
né gjendje t& akomodojné njé lévizje térthore prej té paktén 10 mm.

e Ndalesat e ujit me modul té ulét duhet té jené prej gome ose PVC si¢ pérshkruhet mé sipér, por
duhet té kené njé zgjatim prej té paktén 200% né 23°C nén njé tension té térhegjes prej 6
N/mm?2 dhe té jeté né gjendje t& akomodojé njé Iévizje térthore prej té paktén 50 mm.

e Ndalesat e ujit duhet té furnizohen né gjatési pér aq kohé sa éshté e mundur né pérputhje me
lehtésiné e trajtimit dhe kérkesat e ndértimit.

e Né& materiale gome ose plastike, nyjet pérve¢ nyjeve fundore duhet té furnizohen té gatshme
nga prodhuesi. Nyjet fundore duhet té béhen né vend né pérputhje me udhézimet e prodhuesit
dhe me pajisjet e dhéna pér kété géllim nga prodhuesi.
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e Materiali i ndalimit té ujit duhet té ruhet me kujdes né vend pér t& shmangur démtimin dhe
ndotjen me vaj, ose ndotés té tjeré. Ndalesat e ujit prej gome dhe plastike duhet té ruhen né
vende té freskéta té ajrosura miré, larg rrezeve té diellit.

e Ndalesat e ujit prej gome dhe plastike té cilat jané futur né njérén ané té nyjes mé shumé se njé
muaj para datés sé planifikuar té& vendosjes sé betonit né anén tjetér, do t& mbrohen nga dielli.

7 Lyerja, Veshja dhe Mbrojtja nga Korrozioni

7.1 Té Pérgjithshme

Ky specifikim mbulon kérkesat pér pérgatitien e sipérfages dhe aplikimin e veshjeve mbrojtése ndaj
celikut té buté, gizés sé derdhur dhe té buté, materialeve té betonit dhe ¢cimentos, drurit dhe sendeve té
tjera. Ai do té lexohet sé bashku me Kérkesat e Punéve Mekanike.

Pérgatitja e sipérfages dhe aplikimi i veshjeve mbrojtése nga korrozioni do té kryhen sipas kérkesave té
kétyre specifikimeve, standardeve pérkatése dhe rekomandimeve té prodhuesit té bojés, dhe té gjitha
kéto i nénshtrohen miratimit té Inxhinierit.

Lloji i kérkuar i sistemit té veshjes mbrojtése pér ¢cdo material t& vecanté varet nga ambienti né té cilin
éshté i ekspozuar. Prandaj, pér géllimet e punimeve jané identifikuar dhe treguar né kété Seksion, katér
klasa kryesore me nénklasa té ekspozimit mjedisor.

7.1.1 Specifikime Dorézimi

Prodhuesi duhet té paragesé pér secilin komponent té sistemit, pér miratimin e Inxhinierit, té paktén por
i pa kufizuar, té dhénat né vijim:

 Identifikimi gjenerik i sistemit polimer sé bashku me emrat tregtaré.

» Kérkesat pér pérgatitjen e terrenit.

e Pranimii géndrueshmérisé pér kushtet e ekspozimit mjedisor
¢ Vlerat e matura si mé poshté:

A. Karakteristikat e shumicés:

Pérbérje e pagéndrueshme né masé dhe né volum.
Viskoziteti (dhe viskometri i pérdorur) (né 30° dhe 50°C.).
Tendenca pér tu vendosur.

Rezistenca Sag (né 30°C dhe 50°C.).

Graviteti Specifik.

B. Filmiiveshjes sé pérdorur:

a. Fugia e fshehjes.

Koha e moslénies shenjé dhe e tharjes (né 30° dhe 50° C.).
Trashésia e filmit té lagur dhe té thaté.

Herét pér shtresat e veshjes (né 30° dhe 50° C.).

Herét e njomjes sé anéve.

C. Sistem i kuruar ose i thaté.

Ngjitja né substrat

Ngjitja e shtresés sé brendshme

Prova e grushtimit e térheqgjes ose ndonjé tjetér

Rezistenca ndaj ndikimit (Topi né rénie, ose tjetér)

Lustrim (specifikoni kéndin e rrezes)

Fortésia, rezistenca ndaj gérvishtjeve (identifikoni metodén e provés)
Abrazion (Taber ose tjetér)

Testet e pérshpejtuara té ekspozimit dhe plakjes

Accelerometer i motit (lloj | specifikuar)

PO T®
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j. Testiishkrimit me spraj kripe
k. Testiishkrimit t& panelit té jashtém
I. Testirezistencés kimike (té paktén 3 muaj prové zhytjeje - aty ku éshté e réndésishme).

D. Té dhéna shtesé pér 2 materiale pérbérése:

a. Madhésia e paketave né30°C dhe 50°C
b. Komponenté té sapo pérgatitur

E. Informacion shtesé pér cdo produkt;

Instruksione pér pérzjerjen dhe aplikimin

Té dhéna pér shéndetin dhe siguriné

Udhézime pér [émim (hollim)

Té dhénat pér aplikim duke pérfshiré mjetet dhe dorezat (hundézat) dhe presionet gé do té
pérdoren

Pérgatitja e sipérfages

Kufizimi | kushteve té pérdorimit

Udhézime magazinimi, trajtimi dhe mbrojtjeje

Metoda e Aplikimit bashké me Format QC té nevojshme

Kualifikimet e Furnizuesit/Aplikuesit sipas specifikimit.

aoow
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Pérvec gjérave té pérmendura mé sipér, Kontraktori duhet té dorézojé pér punimmet me veshjen epoxy:

e Jeté-gjatésiné e materialeve né temperaturat e ambientit, madhésité e paketave dhe metodat qé
duhet té miratohen pér té siguruar qé materialet pérdoren para skadimit té jetés sé tyre; dhe

Prodhuesi Epoxy duhet té pércaktojé intervalet e shtresave me praimer dhe ri-veshjet e larta

epoksike pér té gjitha temperaturat gé mund té hasen.

7.1.2

Kualifikimet pér Furnitorét dhe Aplikuesit

Furnizimet e veshjeve té prodhuara e qé do té sillen né vendin e punés népérmjet agjentéve té tyre apo
pérfagésuesve, duhet té kené:

a.

Objektet e kérkimit dhe zhvillimit (vendas ose té huaj) ose pérndryshe njé bashképunim
teknologjik "me njé kompani ose organ" me lehtési té tilla

Pajisjet e kontrollit té cilésisé, pajisjet e pérshtatshme pér prodhimin dhe sigurimin e cilésisé
Laboratori i provés i pajisur pér té kryer té gjitha testet e kérkuara né specifikim ose pérdorimin e
laboratoréve té jashtém té pajisur si¢ duhet

Personeli i shérbimit teknik i kualifikuar dhe i njohur me aq sa duhet me aplikacionet dhe
performancén e pritshme té kérkuar nga specifikimi.

Kontraktori do té paragesé té gjitha informacionet e lartpérmendura pér miratimin e Inxhinierit.
Aplikuesit e veshjes duhet té kené si mé poshté:

a.
b.

Objektet e ndértuara me géllim pér aplikimin e duhur té veshjeve

Pajisjet dhe rakorderité: Kompresoré me depozita ajri, matés presioni dhe rregullatoré, filtra ajri,
zorré presioni, mjete sprucuese, bishta (shkop) dhe hundéza, pajisje pérbérése dhe pjesé pér
spruco pa ajér, zoné ose kabiné pa pluhur dhe e ndricuar miré pér sprucim, pastrues me ujé me
presion té larté, sapun larés, mjete pér larjen e duarve dhe dushe, zmerilues mekaniké, furca pér
lyerje, blues, instrumentim pér matjen e temperaturés, lagéshtisé, matés té vetive té bojés pér
matjen e trashésisé sé veshjes, testuesin e pushimit et;.

Personeli dhe inspektorét e trajnuar, me pérvojé dhe té afté si duhet duhet té jené té
disponueshém.

Mundésia pér té siguruar dhe ngritur stendat (kabinat) e strehimit pa pluhur né vendin e aplikimit.

Mundésia e vendosjes sé pajisjeve dhe rakorderive té duhura né vendin e aplikimit ashtu si¢
pércaktohet.
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Kontraktori do té duhet té sigurohet qé aplikuesi i veshjes té cojé para se té fillojé punimet, tek inxhineri,
té gjitha instrumentet pér matjen e substratit dhe vetité e veshjes té listuara mé poshté:

Instrumente pér pércaktimin e lagéshtirés né sipérfage
Termometér, dhe matés lagéshtie

Instrument pér matjen e temperaturés sé sipérfages
Instrumente pér matjen e filmit t& njomé dhe té thaté
Tester pushimi

Tester té ngjitjes.

~ooooTw

Veshja do té kryhet vetém nga aplikuesit e specializuar né kété fushé.

Lloji dhe modelet e sakta té instrumentit pér secilén matje, do té bien dakord me Inxhinierin pérpara se
té fillojné punimet.

Aplikuesit do té aprovohen nga Inxhinieri dhe Punédhénési para se té vazhdojné punimet pasi té jené
kryer demonstrimet né terren dhe té jeté vendosur standardi i mjeshtérisé sé punés.

Aplikuesi do té jeté njé kompani e specializuar né kryerjen e késaj pune té pranueshme pér prodhuesin
me pérvojé té dokumentuar pér té paktén 3 vjet.

Performanca e kétyre aplikuesve do té vlerésohet rregullisht.

7.1.3 Dérgesat, Magazinimi (Ruajtja) dhe Trajtimi

Kontraktori duhet té transportojé, trajtojé, magazinojé dhe mbrojé produktet sipas instruksioneve dhe
rekomandimeve té prodhuesit.

Produktet duhet té dérgohen né vendin e pérdorimit né kontenieré t& mbyllyr dhe té shénuar.

Shénimi mbi cdo kontenjer, duhet té pérmbajé emrin e prodhuesit, llojin e bojés, emrin, numrin e lotit,
kodin e firmés, ményrén e aplikimit dhe koéhén e tharjes, instruksionet pér pastrim, ngjyrat dhe
udhwzimet pér pérzjerjen e tyre.

Materialet e lyerjes dhe veshjes do té magazinohen né njé ambjent me temperaturé 15°C dhe
maksimum 25°C, né njé zoné té miré-ventiluar, sipas kritereve té prodhuesit dhe ato té& Shéndetit Publik
dhe Sigurisé.

7.1.4 Kérkesat e Mjedisit

Kontraktori duhet té sigurojé ndricim né nivelin 860 lux, t&é matur me lartési mesatare nga sipérfagja gé
do té punohet.
Veshjet e jashtme dhe lyerja nuk duhet té aplikohet gjaté shirave, stuhive té rérave apo kur ka lagéshtiré
té theksuar, jashté nivelit té sugjeruar nga prodhuesi.
Té gjitha pérgatitjet dhe punimet pér veshjen duhet té kryen brenda kushteve t&é méposhtme:

a. Veshja né njé hapésiré té mbrojtur

b. Temperatura e ambjenitt nuk éshté mé e madhe se 35°C

c. Lagéshtia relative éshté poshté 85 %

d. Kérkesat e pikés DEW point sipas rekomandimeve té prodhuesit.

7.1.5 Shéndeti dhe Siguria

Kontraktori dhe Nén-Kontraktori duhet té sigurojé trajnime shéndeti dhe sigurie pér stafin.

Gjaté punés stafit duhet tu sigurohen veshje mbrojtése, gé pérfshijné por gé nuk jané té limituara tek
maskat, aspiratorét, syzet, oksigjen, dorashka, helmeté, veshje mbrojtése ndaj zjarrit (shpérthimeve),
cizme mbrojtése etj.
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7.2 Produktet
7.2.1 Veshje alifatike izocianate - uretani

Veshja duhet té jeté rezistente ndaj rrezatimit UV, shkumésit dhe ndaj zbehjes sé ngjyrés.

Veshja menjéheré pas aplikimit dhe kurimit duhet té keté njé shkélgim minimalisht 85 kur té matet né
njé fotometér me drité gé bie né sipérfage né njé kénd té vendosur né 60°.

Shénimet do duhet té jené gartésisht té dukshme nga njé distancé prej té paktén 100 metra kundér njé
sfondi ranor té shkretétirés kur shikohet nga njé person me vizion 20/20, gjaté motit té kthjellét ndérmjet
oréve té dités nga 09:00 oré deri né 16:00 oré.

7.2.2 Bojéra Emulsioni

Sipérfaget e suvatuara kur ngjyrat e dekorimit (d.m.th., sistemi i bojrave Emulsion) jané specifikuar; do
té jené me bojé emulsioni akrilik me cilési té larté, me bazé kopolimeri, me aftési té jashtézakonshme
larjeje, veti té ruajtjes sé ngjyrave dhe gé jep njé pérfundimin té géndrueshém té méndafshté.

Sistemi i bojés sé emulsionit duhet té& pérputhet me:

a. Praimer / Izolimi: PVA kopolimer, njé shtresé

b. Stuko: stuko e kopolimerit PVA, min. dy shtresa, DFT> = 100 mikron @ cdo shtresé

c. Dora e fundit: emulsion akrilik me bazé kopolimeri, min. dy shtresa, DFT >= 70 mikron @ cdo
shtresé.

7.2.3 Praimeraté Pasuruar me Zink

Praimerat e pasuruar me zink konsistojné né 90:10 gradé elektrolitike zink; lidhje e thaté sipas volumit.

7.3 Ekzekutimi

Té gjitha proceset e lyerjes, metodat, materialet, sistemet, pérgatitja e sipérfages, pajisjet e pérdorura,
kushtet né té cilat do té bé&het puna, pérdorimi i personelit dhe kushtet e sigurisé duhet té kené miratimin
paraprak té Inxhinierit.

Kontraktori do té verifikojé kushtet ekzistuese para fillimit t&€ punés.

Kontraktori do té verifikojé gé sipérfaget jané té gatshme pér tu veshur né pérputhje me udhézimet dhe
specifikimet e dhéna nga prodhuesi.

Kontraktori duhet té ekzaminojé sipérfaget e planifikuara para fillimit t¢ punés. Duhet raportuar
menjéheré pér kushtet gé mund té ndikojné né moskryerjen ashtu si duhet té punés.

Kontraktori duhet té ekzaminojé dhe testojé praimerin e aplikuar pér té paré pajtueshmériné e saj me
materialet pasuese té mbulimit.

Kopjet e té dhénave té prodhuesit dhe pjeséve pérkatése té kétij Specifikimi do t'u jepen té gjithé stafit
dhe punétoréve té interesuar né procesin e lyerjes dhe/ose veshjes.

Kontraktori duhet t&€ masé lagéshtirén né sipérfage duke pérdorur njé matés elektronik té lagéshtisé.
Nuk duhet aplikuar asnjé veshje mbyllése derisa leximet e lagéshtirés té jené brenda normés sé dhéné
nga prodhuesi. Informacioni i poshtém vilen vetém si njé udhézues:

a. Suvatim dhe Veshje Gipsi: <10%
b. Beton: <5%
c. Dru: <15%.

Té gjitha sipérfaget gé nuk i nénshtrohen procesit té veshjes duhet t¢ maskohen me materiale té
pérshtatshme.
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Té gjitha produktet duhet té aplikohen né pérputhje me udhézimet e prodhuesit dhe té aprovuara nga
Inxhinieri.

Kur udhézimet e tilla bien ndesh me kété specifikim, vendimin e merr Inxhinieri.

Kontraktori nuk do té aplikojé pérfundime né sipérfage gé nuk jané té thata.

Cdo shtresé duhet té aplikohet né trashési uniforme.

Pas pérfundimit, Kontraktori pastron vendin, mbledh dhe largon materialin e mbetur, me pélgimin e
Inxhinierit.

7.4 Veshje Epoxy né Sipérfaget e Betonit

Té gjitha sipérfaget gé duhet t&¢ mbrohen me sistemin epoksik té ngjyrave duhet té pérgatiten ashtu si
pérshkruhet mé poshté, duke ruajtur rendin e punés:
a. Fushat e betonit té kontaminuara me vaj makine ose yndyrna duhet té priten sipas nevojés pér
té hequr té gjitha gjurmét e yndyrnave dhe té bé&hen gati pér llac epoksi.
b. Zonat e kontaminuara me agjent |éshimi duhet té pastrohen me pastrues té pérshtatshém
emulsioni apo cdo myk me solucion anti-myk (fungicid i tretshém né ujé )
c. Materialet gé pérmbajné Acide dhe klorur nuk duhet té pérdoren pér pastrimin e sipérfageve té
betonit.
d. Té gjitha sipérfaget e aprovuara té betonit dhe sipérfageve pér tu trajtuar duhet té pastrohen me
njé shpérthim té lehté pér té hequr shtresén sipérfagésore té pasur me ¢imento.
e. Zhavorri dhe kokrrizat do té higen me vakum pérpara fillimit té aplikimit t& praimerit.
Pérmbajtja e lagéshtirés né sipérfagen e betonit duhet té jeté < 5%, dhe té matet me pajisje
elektronike té aprovuara.

—h

Sipérfagja e betonit duhet té jeté e Iémuar dhe pa defekte sipérfagésore, si¢ jané gungat, gropa dhe
gérvishtje para sé té shtrohet veshja epoxy. Njé minimum prej 24 orésh duhet lejuar pér té kaluar para
se té fillojé veshja epoksi.

Veshja e paré duhet té aplikohet nga njé furcé e pérshtatshme me fije najloni ose kur spérkatet duhet té
shtrihet ose krehet pér té lagur mé miré sipérfagen.

Duhet té ruhet pastértia e sipérfageve té shtresave epoksike midis veshjeve.

Sipérfaget e veshjeve midis shtresave duhet té jené pa lagéshti t& dukshme gjaté gjithé kétyre
operacioneve.

Cdo rrjedhje e trashé apo grumbullim boje duhet té higet pérpara se té forcohet. Jo mé pak se dy veshje
do té aplikohen mbi praimerin.

Mjetet dhe metoda e aplikimit duhet t& pérputhen me udhézimet e prodhuesit té veshjes/bojés dhe té
jeté miratuar nga Inxhinieri.

Cdo shtresé duhet té mbulojé plotésisht téré zonén pa "mangési" ose gropa ose ndonjé hapésiré té
dukshme.

Pér té pércaktuar integritetin e veshjeve duhet té pérdoret njé detektor i tensionit té larté pér vrimat.
Sistemi i veshjes: Do té jeté si¢ pércaktohet.

Vrimat, mangésité dhe defektet e tjera né veshje do té riparohen duke zmeriluar shtresén e kuruar pér
rreth 50 mm mé té madhe se zona gé do té riparohet dhe pastaj do té ri-aplikohet veshja e specifikuar.
Veshjet duhet t& mbrohen nga démtimet fizike gjaté punimeve té rimbushjes sé fletéve té reja té
kompensatés té aprovuar me trashési 4 mm.

Prodhuesi i Epoxy pércakton intervalin e shtresave té epoksisé nga primarja e né vazhdim,
temperaturén, dhe kohén e vendosjes e cila éshté 4 oré maksimalisht ndérmjet. Kur kjo tejkalohet,
sipérfaget qé duhen ri-veshur sé pari duhet t& zmerilohen né ményré té pérshtatshme pér té hequr
shkélgimin.

7.5 Sigurimi i Cilésisé

Pas pérfundimit, té gjitha veshjet duhet té kontrollohen me njé detektor pushimesh ose njé prové
rezervé me instrumente té miratuara nga Inxhinieri pér té lokalizuar vrimat dhe ndérprerjet e tjera.
Vrimat e tilla do té shpohen rregullisht né pérputhje me rekomandimet e prodhuesit t& veshjes, gjithmoé
me miratimin e Inxhinierit.

Kontraktori duhet t&¢ demonstrojé té gjitha metodat, pajisjet dhe materialet e tij cilésore pér té marré
miratimin e Inxhinierit pérpara se té fillojé ¢do puné.
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Aplikuesi duhet té tregojé aftési dhe pérvojé adekuate né pérdorimin e kompozimeve té kuruara
kimikisht pér aplikim me performancé té larté.

Njé mikser i operuar me energji elektrike mund té pérdoret por vetém kur mund té tregohet se nuk fut
ajrér né bojé.

Asnjé hollues nuk duhet té pérzihet me materiale bojé ose veshje. Kontrolli i rrepté do té ushtrohet né
¢éshtjen e holluesve pér pastrimin e furgcave dhe pajisjeve.

Mbushésit dhe veshjet e jashtme duhet té aplikohen né sipérfaget e thata.

Testet e ngjitjes do té kryhen né sipérfaget e veshura duke pérdorur pajisjet e aprovuara gjaté proveés.
Modelet e rezultateve té provés nuk duhet té tregojné ngjitie t& dobét né substrat, laitancé t& mbetjeve
ose dobési ngjitése ndér shtresore.

75.1 Shénime

Té gjitha shénimet duhet té pérgatiten dhe té vishen si¢ pércaktohen dhe pérshkruhen me formulimin e
duhur né pérputhje me specifikimet né kété seksion dhe vizatimet.

Shénimet, pas pérfundimit t& tyre, mbrohen nga démtimet dhe gérvishtjet gjaté transportit, deponimit
dhe gjaté periudhés sé ndértimit duke i mbéshtjellé ato me fleté polietileni ose lloje té tjera té
materialeve mbrojtése t&€ mbéshtjelljes.

Aplikimi dhe Shkrimi

Shablloni i shkronjave shgipe dhe angleze si¢ tregohet né vizatimet do té pérdoret pér vendin e duhur
me veshje té aprovuar, por me njé ngjyré qé té béjé kontrast ashtu si pércaktohet né tabelén mé poshté.
Shkronjat e duhura si¢ kérkohet nga ky specifikim duhet té spérkaten, shtrydhen ose vendosen duke
pérdorur pajisje té pérshtatshme. Pér mbéshtjellie do té pérdoren garza gé |éné gjurmé né ekran ose
ndonjé lloj tjetér qé mund te higet. Shkronja duhet té keté 100% opacitet pér t&€ maskuar ngjyrén
themelore té substratit.

Stili dhe lartésia e shkronjave duhet té jeté si mé poshté:

Gjuha Stili Lartésia Shkrimi
1 Shqip Arial 50 mm -
2 | Anglisht Arial 50 mm Me shkronja kapitale

Ngjyrat e méposhtme duhet té pérdoren pér té lyer cdo kategori Shénimi:

. Ngjyra né veshjen . .
Kategoria pérfundimtare Ngjyra e Shkronjave
1 |Linjat e Furnizimit me Ujé |Blu e hapur E Zezé
2 | Linjat e Kanalizimeve E Zezé E Verdhé e hapur

7.5.2 Celiku Inox

Kur celiku inox éshté salduar, démtuar gjaté trajtimit, ose punuar né té ftohté ose té nxehté ose nése
sipérfagja pasive e prodhuar éshté démtuar né ndonjé formé, celiku duhet té ri-pasivizohet duke
pérdorur procedurén e méposhtme.
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Celiku inox duhet té punohet né njé zoné té izoluar nga zonat ku mund té ndodhé& kontaminimi me
hekur.

Celiku inox i pandryshkshém nuk duhet té shpérthehet me materiale gé mund té shkaktojné ngritien e
njé gelize korrozioni mbi sipérfagen e tij p.sh. pérdorimi i hekurit gé pérmban zhavorr nuk duhet té
pérdoret. Goditja me kokrra hekuri pa gelg mund té lejohet para pasivizimin, me aprovimin e Inxhinierit.

Sipérfaget e montimit duhet t& degrasatohen, pastrohen nga shkalla e nxehtésisé (nése ka) dhe
pasivizohen duke pérdorur materiale té rekomanduara nga prodhuesi i ¢elikut inox. Uji i pa-materializuar
pérdoret pér larjen e gelikut né té gjitha fazat e pérpunimit.

Kontraktori duhet té paragesé metodologjiné dhe fletét e té dhénave té produkteve pér saldimin dhe
lehtésimin e stresit (nése aplikohet), degrasatimin, hegjen e smér¢it dhe ndotjen e sipérfages edhe
pasivizimin kimik té sipérfages.

Celiku nuk duhet té vihet né kontakt me sende hekuri, sipérfage dhe pajisje ose ndotés té tjeré gjaté
trajtimit, transportit gjaté punés, transportit pér montim, deponimit dhe fiksimit.

Sipérfagja pasivuese nuk duhet té& démtohet né asnjé ményré pas pasivizimit té sipérfages.

Sipérfagja e pasivuar mbrohet me shkumé dhe fleté polietileni gjaté magazinimit dhe transportit.

7.5.3 Poliestér e Trajtuar me té& Nxehté/ Veshje Epoxy Pluhur pér Aluminin

Artikujt e prodhuar/fabrikuar t€ aluminit duhet té zhyten né acid hidrofluorik té holluar pér kruajtien dhe
hegjen e té gjitha vajrave gé vijné nga procesi i prodhimit/fabrikimit dhe trajtimit. Artikujt e trajtuar nuk
duhet té trajtohen me doré pér t& shmangur ri-ndotjen me papastértité.

Zhytje né rezervuarin e ujit pér té hequr mbetjet kimike té prodhuara.

Zhytje né acidin kromatik té holluar pér té formuar njé film kromatik alumini pér mbrojtjen nga korrozioni,
i cili lehtéson ngjitésin mé té miré né veshjen pérfundimtare té pluhurit. (Ky hap éshté shumé i
réndésishém sepse pa kété trajtim korrozioni pérfundimisht fillon duke rezultuar né zhveshje té
pluhurés).

Zhytje né dy rezervuaré uji té njépasnjéshém pér hegjen e mbetjeve té reaksionit kimik.

Tharja e sendeve me nxehtési.

Aplikimi i pluhurit t& ngarkuar elektrostatik né artikullin e tokés duke e ngritur né trashésiné e kérkuar si¢
pércaktohet. Pér artikujt e derdhur té aluminit, aplikimi i pluhurit duhet té ekzekutohet né 200 °C pér té
siguruar gé i gjithé ajri brenda mikro-zgavrave té jeté zgjeruar.

Trajtimi i artikujve té veshur me pluhur né 200° C pér 15 minuta.

Artikujt duhet té géndrojné brenda furrés 200° C pér kohén shtesé té llogaritur né trashésiné e artikullit,
cdo trashési 1 mm kérkon 2 minuta, pér shembull t&€ supozojmé se njé artikull ka trashési 10 mm, ai
duhet té mbetet brenda furrés 200° C pér 20 minuta plus 15 minuta pér kurimin e veshjes me pluhur.

Koha e pamjaftueshme e kurimit do té rezultojé né zhveshjen e pluhurit brenda njé periudhe né varési té
kurimit t& papérshtatshém edhe nése veshja kalon provén e térhegjes.

Kurimi jo i duhur ¢con né pérkegésim té veshjes sé pluhurit dhe éshté céshtje kohe.

Pér artikujt e derdhur alumini, para-trajtimi me nxehtési éshté thelbésor para aplikimit t& veshjes sé
pluhurit pér té siguruar zgjerimin e ajrit brenda mikro-zgavrave dhe pér t&é shmangur formimin e vrimave,
té cilat cojné né njolla gérryese dhe pérfundimisht gérvishtje gérryese, gé ¢ojné né zhvendosje serioze
té veshjes sé pluhurit nga artikulli.

Certifikatat e méposhtme té testeve duhet té dorézohen me artikujt:

a. Testiitérhegjes (ASTM D4541) = 3.5 N/mm?2
b. Testiitrashésisé sé veshjes DFT =120 micron.

7.5.4 Bojra Emulsioni

Sipérfagja e substratit duhet té kurohet plotésisht, té jeté i pastér dhe i thaté.

Papérsosmeérité e sipérfaqges do té riparohen pér té arritur njé sipérfaqe té IEmuar, me pamje té drejté
dhe duhet té zbatohen té gjitha fazat e sistemit.
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Temperatura e substratit duhet té jeté > 10°C dhe minimumi 3°C mbi Pika DEW e ajrit né té gjitha fazat
e sistemit té aplikimit.
Aplikuesit e veshjes duhet té jené té trajnuar dhe certifikuar si¢c duhet nga prodhuesi i bojrave me
reputacion.
Térhegja (ngjitja / kohezioni) e té gjitha fazave duhet té plotésojé kérkesat e prodhuesit.
Testet e méposhtme do té respektohen dhe do té marrin pélgimin e Inxhinierit né kampionin model:
a. Inspektimi vizual i substratit t& pérgatitur
b. Vézhgimi i motit (Temperatura, lagéshtia, temperatura e substratit, temperatura e pikés DEW, etj.)
c. WFT dhe DFT té secilés shtresé
d. Kontrollet pérfundimtare vizuale té& pérputhjes sé ngjyrave me standardin e prodhuesit, pérfundimin
e sipérfages, etj.
e. Testet e Térhegjes
f. Aftésia e larjes
Aplikimet e pérgatitjes dhe veshjes pér sipérfaget metalike jané dhéné né tabelén e méposhtme:
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Tabela 7.1: Pérgatitja dhe Aplikimi i Veshjes pér Sipérfaget e Metalit

“RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI

Pérgatitja e Sipérfages dhe Aplikimi i Veshjes
. Sipérfagja ; = 3
a @ .. . . . Veshja e . o 8 ~H
X< Pérgatitja Praimeri ndérmjetme Veshja e sipérme s %
L . Baza tretése, dy
Pajisje Elektrike, . _ komponenté Baza tretése, aming "
vinca, korniza, porta, | Vénie dhe zhytje e dhendés pér e kuruar dy pako Baza tretése
tuba gize té buté, nxehté e glavanizuar gdnhendes per 2 hi poliuretane 1 550
C N praimerin njé pér | epoxy <z veshje B .
rakorderi (sipérfage e | né BS 729 h 5n DET 50 . veshje DFT:50 p
= | jashtme) shtresén DFT 250 p secila
< |! M
Pa tretés, aminé e Baza tretése
kuruar dy pako epoxy | poliuretane
n/a ; 550
2 veshje 1 veshje DFT: 50
DFT: 250 u secila 1]
Punimet e Celikut, Pa tretés, aminé e
@ | Tubat prej gize t& kuruar dy pako epoxy
< | buté dne rakorderi n/a 2 veshje 500
< | (sipérfage e jashime) | gpparthimi per DFT: 250 p secila
- hegjen e yndyrnave ]
Jupatprej iz 1 g zhavorrit ne SA Pa tretés, aminé e
i kuruar dy pako epo
(sipérfage e jashtme) 2.5, profil 80 n/a 2 veshjey P poxy 500
< | mbulesa mh, grila )
< | dhe korniza DFT: 250 p secila
Dy pako gotash vinil
ester t& mbushura
me epoxy 500
2 veshje DFT: 250 p
secila
® S R R
| e e | e | s pa vees, amine
« | (sipérfage e jashtme) | té zhavorrit né SA 2 vesh'ey p poxy
o | Valvulat 2.5, profil 80 mikron !
< DFT: 250 p secila
Tubat prej gize t& | Shpérthimi pér Pa tretés, aminé e
buté dhe rakorderi | hegjen e yndyrave ;
o e ' . L kuruar dy pako epoxy
;‘ (sipérfage e jashtme) | t€ zhavorrit né N/A 2 veshje 500
o | Valvulat, Mbulesat | SA 2.5, profil 80 DET: 250 i
< | MH- dhe Kornizat mikron : H secila
Dy pako gotash vinyl
ester t& mbushura
me epoxy 500
2 veshje DFT: 250 p
secila
Shénime:
a. Pérdoreni kété tabelé né pérputhje me specifkimet e kérkuara.
b. Shpérthimi i sipérfages ka njé tolerancé me 10um.
c. DFT (Trashésia e Filmit té Thaté&) éshté kérkesa minimale.
d. Njé sistem i ploté duhet té gjendet nga prodhuesi.
e. Njé metodologji e ploté duhet té& merret nga prodhuesi.
f.  Té gjitha sistemet e veshjeve duhet té jené rezistente ndaj kushteve té ekspozimit.
g. Fabrika ka aplikuar sistemet e veshjes né sipérfaget e jashtme té tubave prej gize té buté dhe Rakorderité do
té shpérthehen dhe ri-vishen nga aplikuesi né bazé té specifikimeve.
h. Pér pjesét metalike kur shtresa e trashé e veshjes do té interferoj& me pérputhjen, do té pérdoret smalte

rezistenté ndaj gérryerjeve si fenoliké&, poliamide, PVDF, PTFE ose té ngjashme.
Artikujt e vegjél té pjeséve prej celiku ose metali duhet té jené té elektrizuar, té veshura me elektricitet ose t'i
nénshtrohen ndonjé procesi tjetér té pérshtatshém pér mbrojtje né kushte agresive.

Aplikimet e pérgatitjes dhe veshjes pér sipérfaget e betonit jané dhéné né tabelén vijuese:
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Tabela 7.2: Pérgatitja dhe Aplikacioni i Veshjes pér Sipérfaget e Betonit

Kategoria | Sipérfagja Pérgatitja e Sipérfages dhe Aplikimi i Veshjes
Ekspozim Pérgatitja Praimeri Veshja e Ndérmjetme Veshja e Totali
it Sipérme DFT
Al Puseté e Shpérthimi, pastrimi dhe 1zolues/ Pa tretés, aminé e | Tretés | 550
vogeél / krijimi i sipérfageve té Praimer ndaj kuruar dy pako | bazuar né mikrons
Puseté / drejta dhe té I[émuara, pa | Depértimit té epoksi 2 Veshje poliuretan 1
Pllaka plasaritje, vrima, pikéza, Sipérfages. DET: 250 microns | Veshie DFT:
Veshje PS, vrimat e ajrit, gropa, secila 50 microns
Ndértesa, zbrazés etj. Mbushja e
Depozita vrimave té vogla me
Efluente (t&¢ | mbushésin stuko epoksi
jashtme) amine, vrimat e médha
me llag epoksi amine,
carje me rréshiré si¢
éshté e aplikueshme
A.2 Ndértesa, I1zolues ndaj Sistem akrelik N/A 300
Dhoma Depértimit té emulsion 3 veshje mikrons
Sipérfages/ DFT: 100 microns
Veshje secila
stukoje, 2
pérbérés
amine
epoksi
A3 Puseta Pa tretés, aminé e 500
Valvulash/ kuruar dy pako mikrons
Kontrolli, epoksi, 2 veshje
Puseta t& DFT: 250 microns
thata secila
A4 Puseta té OSE | Patretés, aminée | N/A 500
lagura, kuruar dy pako mikrons
ngritje epoksi 2 veshje
mekanike, DFT: 250 microns
/stacpng secila
pompimi
Dy pako gotash 400
vinyl ester té mikrons
mbushura me
epoks,
2 veshje DFT: 200
microns secila
A5, 6,7 & | Puseta, Pa tretés, aminé e | N/A 500
8 Dhoma, kuruar dy pako mikrons
Depozita epoksi, 2 veshje
Efluente DFT: 250 microns
secila
A.9& 10 Depozitat e | Shpérthimi, pastrimi dhe Izolues ndaj | OSE | Pa tretés, aminé e | N/A 500
Dekantimit, krijimi i sipérfageve té Depértimit té kuruar dy pako mikrons
Bazae drejta dhe té lémuara, pa | Sipérfages/ epoksi 2 veshje
Shtretérve plasaritje, vrima, pikéza, Veshje DET: 250 microns
Tharés, vrimat e ajrit, gropa, stukoje, 2 secila
Depozita e zbrazés etj. Mbushja e pérbérés
Ventiluesit vrimave té vogla me amine
té Ajrit mbushésin stuko epoksi epoksi
amine, vrimat e médha
me llag epoksi amine,
carjet me rréshiré sic
éshté e aplikueshme
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Dy pako gotash
vinyl ester té
mbushura me
epoks,

2 veshje DFT: 200
microns secila

400
microns

Véretje:

a. Pérdorni membrané pér pjesét e fiksuara té Strukturave RC, si psh. Impiantet e trajtimit, ngrities mekanike,

stacionet e pompimit sipas specifikimeve.
b. Filtra, plastifikues, hollues etj, duhet té& jené rezistendte ndaj acidit.

Shénime:

Pérdorni kété tabelé né pérputhje me tabelat né fugi dhe specifikimet.

Tolerancat e profileve té sipérfages sé prishjes 10 um.

DFT (Trashésia e filmit té thaté) éshté minimumi i kérkuar.

Njé sistem i ploté duhet té sigurohet nga prodhuesi.

Njé Metodologjia e ploté duhet té dorézohet nga prodhuesi.

Té gjitha sistemet e veshjes duhet té jené rezistente ndaj kushteve té ekspozuara.

~0 00T

Tabela e ngjyrave éshté dhéné mé poshté:

Tabela 7.3: Ngjyrat

Artikulli Ngjyra

Pllakat e dyshemesé dhe bordura Pér tu vendosur nga Inxhineri

Mbulesat e kanaleve (dru i forté)

Shkallare betoni, rampa dhe platforma

Sipérfaget e brendshme

Pllakat

Tavanet

Sipérfaget e jashtme

Sipérfaget e dyerve té brendshme

Dyert e jashtme

Dérrasa bordure and panele toke (gominé e poshtme)

Kasat e dyerve (dru)

Sipérfaget e Aluminit

Sipérfaget GRP
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Pérgatitjet e nevojshme té sipérfages pér materiale dhe sipérfage t& ndryshme do ti gjeni né tabelén e
méposhtme:

Tabela 7.4: Pérgatitja e sipérfages

Materiali Pérgatitja e sipérfages

Dru

Kabinetet Nuk aplikohet

Bojé me shkélgim apo mat, ose llak Zdrugim druri duke pérdorur 180 letér zmerile. Mbushni té gjitha
vrimat, trajtoni nyjet, zdrugoni pér té sheshuar dhe pér té [émuar.
Zdrugoni sipérfaget e veshjes sé brendshme pérdorur 400 letra
zmerile té njomé dhe té thata.

Beton Shpérthejeni, pastroni dhe béni sipérfaqge té drejta dhe té Iémuar, pa
plasaritje, puseta, pikéza, vrima ajri, gropa, zbrazési etj. Mbushini
vrimat e vogla me mbushésin stuko epine amine, dhe vrimat e médha
me lla¢ epoksi amine, carjet me rréshiré si¢ éshté e aplikueshme.

Giza dhe Celiku Shgrasatoni gizén / ¢elikun, priteni, IEmoni cepat, férkoni njollat dhe
rrumbullakosni skajet e mprehta pérpara zmerilimit. Shpérthimi i
zmerilit né profilin SA2 Y2 deri né 80 mikrong&. Mbushni té gjitha
pikézat dhe zgavrat e vogla (nése pranohet) me mbushés epoksi té
kuruar me dy pérbérés.

Celik Inox dhe Autentik Asnje trajtim pérvese kur specifikohet

Alumin i Anodizuar & dhe té gjithé | Asnje trajtim pérvese kur specifikohet
metalet e tjera pa ngjyra

Xingato e Buté Ngs | freskét dhe | pa oksiduar me shpérthim
Ngs | oksiduar larje me ujé me presion té larté
(Para aplikimit me praimer té avullt)

Rrjeté teli pér fiksimin né beton Shpérthim deri né SA2Y/> dhe hegje e gjithé vajrave, yndyrnave apo
ndotjeve té tjera.

Metalet: Té gjitha sipérfaget e metaleve duhet té lahen me presion té larté pér té hequr depozitat e
yndyrés, vajit, katranit dhe mbetjeve té tjera dhe té plotésojné kérkesat e prodhuesit té veshjes.

Betoni: Té gjitha sipérfaget e betonit duhet t& pastrohen nga vajrat duke laré, shpérthyer ose me
metodén me goditje gjilpére pér té forcuar sipérfagen. Kini kujdes dhe aplikoni vetém epoksi-amine té
aprovuar. Té gjitha gropat né sipérfage, gropa dhe defektet né sipérfage, parregullsité etj. duhet té
plotésohen me mbushés epoksi-amine pa tretés.

Klasat e ekspozimit pér lokacione t& ndryshme dhe kushtet e ekspozimit sipérfagésor sé bashku me
shkallén e agresivitetit jané dhéné né tabelén vijuese:

Tabela 7.5: Ekspozimi i Sipérfages (Metal dhe Beton)

Katego | Lokacioni Kushtet e Sipérfages sé Ekspozuar Shkalla e Agresivitetit
ria
Al Atmosfera E ekspozuar né Atmosferé mbi nivelin e tokés dhe e | Mesatare
destinuar pér cikle kondesimi, Ultraviolet dhe té
thaté
A.2 Atmosfera Brenda ndértesave me ajér té kondicionuar/té thaté | Shumé e Buté né E Buté
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A3 Atmosfera Brenda por e ekspozuar ndaj Kondesimit té Larté | Agresive
psh Pusetat e Inspektimit/ Valvulave
A.4 Atmosfera Brendal/jashté ndértesave por nga njé ané e | Shumé Agresive
sipérfages e ekspozuar ndaj gazrave H2S/
kondensimeve té acidi, brenda puseve té lagur et;.
A5 Toka / Rimbushja | E thaté Shumé e Buté
A.6 Toka / Rimbushja | Me lagéshtiré, e lagur, e ngopur ose e kondensuar | Agresive
me kapilaré
A7 E léngshme Rickluar/efluente/ uji i pishém/uji | shirave etj. Agresive
A.8 E Iéngshme Uji i detit, zoné spérkatjeje, ujéra néntokésoré, etj Shumé Agresive
A.9 E Iéngshme Brenda kanalizimeve, bakteret, 1éngje qé pérmbajné | Shumé Agresive
acide organike té tretura
A.10 E léngshme Shumé agresive psh. acid sulfurik, H2SOa4 | Ekstremisht Agresive
formacione té krijuara nga kondensimi H2S, acidit
organik etj.

Pérgatitja dhe lyerja pér sipérfage té ndryshme, pérvec metalit, jané dhéné mé poshté:

Tabela 7.6: Pérgatitja dhe Lyerja pér Sipérfage té Ndryshme pérvec Metalit

Sipérfaqja | Lokacioni Fundi/Lloji Pérgatitje Praimeri Trajtimi Final
spcifike
Dru i buté | brendshém | Shkélgim Zmerilim 1 veshje 3 veshje alkyd
praimeri roze
| Jashtém Shkélgim Zmerilim 1 veshje 3 veshje alkyd
praimeri roze
Stukim | Brendshém | Sheshuar Zmerilim 1 veshje 2 veshje
(pérfshiré emulsion
stukimin e
dérrasés)
| Jashtém Shkélgim Zmerilim 1 Praimer me 2 veshje alkyd
veshje alkali
rezistent
| Brendshém | Shuméngjyrésh | Zmerilim 1 veshje 1 veshje
praimeri shuméngjyréshe
pér pérfundimin e
mureve
Veshje me | Brendshém | Sheshuar - 1 veshje 2 veshje
cimento e emulsioni emulsion
betonit (fage e
drejtuar)
| Jashtém Shkélgim - 1 Primer me 2 veshje alkyd
veshje alkali
rezistent
Pérzjeré Mat (Epoxy) Furcé tel 1 praimer me 2 veshje epoksi
veshje speciale
Tulla | Jashtém Sandtex (Bojé e | Furcé e forté 1 Veshje me 2 veshje sandtex
trashé) solucion
stabilizuesi
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Sipérfaqja | Lokacioni Fundi/Lloji Pérgatitje Praimeri Trajtimi Final
spcifike
solution
Strukturé Druri | | Brendshém | Shkélgim Praimer Kromat 1 veshje 2 veshje
Zinku pér té emulsioni emulsion
vidhosur dhe
gozhduar
| Brendshém | Shkélgim Praimer Kromat 1 veshje te forté | 2 veshje alkyd
Zinku pér té primeri
vidhosur dhe
gozhduar

8

8.1

Blloge Betoni

Puné me Blloge, Suvatim dhe Pllakat e Dyshemesé dhe Mureve

Blloget e betonit duhet té jené né pérputhje me DIN 18 153 ose ekuivalent. Muret dhe ndarjet e
ndértesés, kur pércaktohet, ndértohen nga blloge me ulluké té trashésisé dhe forcés sé kérkuar sic

pércaktohet né Preventiv. Pérzierja e betonit do t'i nénshtrohet miratimit té Inxhinierit.

Blloget do té prodhohen nga njé makiné e aprovuar ose té furnizohen nga prodhues té Certifikuar.
Té gjitha blloget duhet té trajtohen me kujdes; pérdorimi i bllogeve té démtuara nuk do té lejohet.
Blloget e betonit duhet té jené né pérputhje me sa vijon:
Blloget nuk duhet té jené mé té trasha se 100 mm;

8.2

Blloget e fondacionit duhet t& mbushen me beton (C12 / 15);

Asnjé bllok nuk duhet té pritet pér té siguruar lidhje, por blloge speciale me gjatési modulare 1/2 ose
1/4 do té sigurohen pér té siguruar lidhje té sakté;
Blloget e betonit mbahen vazhdimisht té lagura pér 10 dité pas hedhjes;
Blloget duhet té jené té rrethuar me zgavra vertikale dhe té spérkaten vazhdimisht me ujé;
Pér tre javé té tjera blloget duhet té ndalohen nga tharja e shpejté dhe heré pas here spérkaten me
ujé. Pirgjet e lagura nuk duhet té preken;
Sipérfagja e bllogeve duhet té jeté e [Emuar pér lyerje; dhe

Té gjitha punimet me beton do té kryhen né lidhje té ngushté.

Blloget Ranore

Blloget ranore do té prodhohen né vend me réré dhe ¢imento nga njé aparat i aprovuar. Réra dhe
cimentoja duhet té jené né pérputhje me kérkesat e méposhtme, réra pérmban gradualizimin e
méposhtém:

Tabela 8.1: Vlerésimi i Rérés pér Blloget

Madhésia e Sités

Pérqgindja e Kalueshmérisé

2.4 -100
1.2 95 -100
0.6 25-85
0.3 5-50
0.15 0-10
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Blloget duhet té jené té forta, me fage té mprehta té pércaktuara miré, dhe duhet té jené té gjata 400
mm me 200 mm té larta nga trashésia e specifikuar, pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga Inxhinieri.

Menjéheré pas kallépeve, blloget duhet té vendosen né njé paleté té pastér dhe té kurohen duke u
spérkatur vazhdimisht me ujé ose mjete té tjera té aprovuara.

Pér njé mostér prej dymbédhjeté bllogesh, té zgjedhura né ményré té rastésishme, forca mesatare
kompresive nuk duhet té jeté mé e vogél se 3 N/mmz, dhe asnjé bllok prej dymbédhjeté nuk duhet té
jeté mé i vogél se 2.4 N/mm?2. Nése kéto kérkesa nuk pérmbushen, i gjithé grumbullimi nga i cili jané
zgjedhur dymbédhjeté blloget do té refuzohet.

8.3 Puna me Blloget
Puna me Blloget duhet té pérputhet me kérkesat e forcés sipas DIN 1053.
8.3.1 Dimensionet

E gjithé puna e bllogeve do té jeté sipas dimensioneve, trashésisé apo lartésisé, ashtu si tregohet né
Vizatime.

8.3.2 Trajtimii Bllogeve

Té gjithé blloget duhet té jené té trajtuara me kujdes pér té parandaluar cdo démtim dhe duhet té
mbrohen sipas nevojave. Asnjé plasaritje, thyerje apo bllok | thyer nuk do té pérdoret pér puné.

8.3.3 Lagia e Bllogeve

Né mot té thaté, shkalla e thithjes e té gjitha bllogeve me réré dhe beton duhet té rregullohet duke u
lagur pérpara se té pérdoret, dhe majat e mureve té mbetura té papérfunduara lagen para se té fillohet
puna sérisht.

8.3.4 Shtrimi Llacit

Té gjitha blloget duhet té jené té& mbushura (lyera) miré me lla¢ para se té vendosen dhe té gjitha nyjet
duhet té derdhen plotésisht ndérsa punimet vazhdojné.

8.3.5 Uniformiteti

Punimet me blloge duhet té kryhet né ményré uniforme, duke mos u ngritur asnjéri mé shumé se njé
metér mbi tjetrin pér njé heré. Té gjitha pingulet, kuotat etj., duhet t& mbahen rreptésisht strikt dhe
katrore dhe té gjitha té lidhurura si¢ duhet sé bashku dhe té niveluara pér cdo kat ose lartési té réné
dakord. Shkopinjté nuk do té pérdoren pérvec kur kérkohet pér bashkim. Duhet t& béhet njé bashkim i
ploté i llacit kur blloget mbartin beton ose armaturé.

8.3.6 Bashkimi dhe Spérkatja

Bashkues Llaci: Bashkimet e fageve té llacit pér sa kohé éshté jeshil, duhet t& goditen me faqet e
tullave ose bllogeve dhe, nése kérkohet té férkohen pér té dhéné cilésiné e kérkuar.

Bashkues i ambjentuar: Lidhjet e llacit, pér sa kohé éshté jeshil, duhet té pérfundojné me njé lidhés té
ambjentuar ndérsa puna vazhdon.

Bashkues Inkaso: Lidhjet e llagit, pér sa kohé éshté jeshil, duhet té pérfundojné me njé bashkim té
mprehté katror dhe té jeté me thellési uniforme prej afro 12 mm.

Spérkatja: Lidhjet e bllogeve duhet té krruhen ndérsa puna vazhdon, deri né njé thellési prej 20 mm,
dhe i gjithé pluhuri té pastrohet me kujdes. Ndérsa dhe kur drejtohet nga Inxhinieri, nyjet duhet té lagen
miré dhe té spérkaten me njé llag té aprovuar ku jané zgjedhur ngjyra dhe pérzjerésit, dhe té
pérfundohet si¢ pérshkruhet.
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Té gjitha punét me blloge duhet té jené té shtruara né kurse horizontale, pa asnjé pjesé té ngritur mé
shumé se 90 cm mbi njé tjetér pér njé heré. Puna do té jeté e drejté dhe uniforme né pamije.

Té gjitha blloget duhet té lagen miré para pérdorimit dhe pjesa e sipérme e mureve té papérfunduar
duhet té laget para se té fillohet puna. Té gjitha blloget duhet té lyhen (shtrohen) miré me lla¢ para
shtrimit, nyjet vertikale duhet té lyhen plotésisht ndérsa puna vazhdon. Lidhjet horizontale dhe vertikale
duhet té jené me trashési uniforme jo mé té médha se 10 mm. Blloget me brazdé dhe sistem gjuhe nuk
do té kené nyje vertikale t&¢ mbushura me llag.

Mbivendosja e tullave né shtresa té ndryshme duhet té jeté minimumi 0.4 heré e lartésisé sé tullave, por
jo mé pak se 45 mm.

Asnjé puné me blloge nuk duhet té kryhet kur temperatura e ambientit €shté nén 3°C.

8.4 Llaci
8.4.1 Pérzjerésit

Llaci duhet té keté forcén e kérkuar sic jepet prej llojit dhe ngarkesés sé punéve té bllogeve né
pérputhje me DIN 1053-1.

Pérzierjet e llacit dhe suvave pér punét e bllogeve, stukove dhe pér pérdorim té jashtém duhet té jené
sic pérshkruhen né tabelén gé vijon:

Tabela 8.2: Pérzjerjet e llacit

Llaci i Cimentos | Cimentoja | Gélgerja | Réra
Grada A 350 kg - 1msd
Grada B 300 kg - 1msd
Grada C 250 kg - 1msd
Grada D 150 kg - 1ms

8.4.2 Pérzjerja

Pérbérésit pér llacin cimento maten né kuti matésin e duhur mbi njé platformé té ngritur, pérbérésit
kthehen mbi dy heré né té thaté dhe dy heré ndérsa shtohet ujé népérmjet spérkatjes. Ndryshe,
pérzierja mund té béhet me ané té njé mikseri mekanik té aprovuar té serisé.

8.4.3 Aditivét - Llagi Stukues

Llaci Stukues duhet té jeté prej njé prodhuesi té aprovuar dhe do té pérdoret né proporcione dhe
ményrén e rekomanduar nga prodhuesi. Pérgindjet e pérzierjes sé llagit rregullohen nése éshté e
nevojshme né pérputhje me rekomandimet e prodhuesit

8.4.4 Pigmente pér Ngjyrosje té Llacit

Kur specifikohet llag me ngjyrosje, pigmenti duhet té jeté i njé prodhimi té aprovuar dhe nuk do té
démtojé pérbérésit e tjeré té llagit. Ai do té pérzihet me kujdes pér té siguruar njé ngjyrosje té barabarté
né té gjithé pérzierjen dhe do té béhet né njé sasi e mjaftueshme pér té siguruar pérfundimin e njé zone
té dhéné.
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8.5 Suvatimi
8.5.1 Pérgatitja pér Suvatim

Né qofté se nuk pérdoret njé agjent lidhés, tavanet e betonit, rrezet e tavanit, kolonat dhe mbéshtetésit
duhet té lémohen ashtu si duhen para se té fillohet suvatimi dhe pérzierja e pérdorur pér lémim do té
jeté e ngjashme me até té pérdorur pér veshjen e paré. Sipérfagja e betonit né vend duhet té tregohet
se arrin njé lidhje té miré té pérshtatshme né sipérfage. Sipérfaget duhet té lagen menjéheré para fillimit
té suvatimit. Kéndet midis mureve dhe tavaneve, kéndet vertikale dhe bashkimet midis sfondeve té
ngurta té€ ndryshme duhet té pérforcohen me pélhuré 90 mm té gjeré té vendosur né suva dhe
sheshuar me mistri. Té gjitha bashkimet midis suvave duhet té trajtohen né ményré té ngjashme. Shinat
metalike pér kéndet duhet té sigurohen né té gjitha qoshet e jashtme; nuk do té béhen pagesa shtesé
pér pérgatitjen e kérkuar té punés.

8.5.2 Fiksimi i pllakave té gipsit

Pllakat e gipsit pér tavanet duhet t&é mbérthehen gé té mbajné 150 mm né gendér me gozhda gipsi
antindryshk 40 mm dhe fiksohet késhtu gé bashkuesit jané lidhur. Duhen siguruar traversa ose
sipérfage té tjera fiksuese né gjendje pér té siguruar gé buzét e pllakave té gipsit té jené siguruar né
ményré adekuate. Fundet e pllakave duhet te ngjiten fort dhe né skaje té lihet njé hapésiré jo mé shumé
se b5mm. Kur té priten pllakat, gozhdat nuk duhet té jené mé shumé se 18 mm nga prerja e buzés.
Gozhdét duhet té vidhosen miré me kokat pak poshté sipérfages por nuk duhet té thyejné fletén.

8.5.3 Suvatimi

Té gjitha punimet do té kryhen sipas DIN 18550-1. Fortésia e shtresave t& ndryshme do té ulet nga
substrati né sipérfage.

Suvatimi normalisht do té aplikohet né dy shtresa né pérputhje me udhézimet e prodhuesit dhe do té
pérdoren sa mé shpejt gqé té jeté e mundur pasi té shtohet uji. Trashésia e suvatimit pér strukturat e
jashtme duhet té jeté mesatarisht 20 mm dhe minimumi 15 mm dhe pér strukturat brenda 15 mm/10
mm, suvatimi i aplikuar né njé shtresé (lla¢ suvatimi i béré nga fabrika) 10 mm/5 mm dhe nése kérkohet
suvatim rezistent ndaj ujit 15 mm/10 mm.

Sistemet e suvatimit pér strukturat e jashtme duhet t& béhen sipas grupit té llacit t& suvatimit PIl, llag
¢cimento gélgere me njé fortési minimale kompresive prej 2.5 N/mmz. Pér pérgatitien e sipérfages do té
pérdoret réré me shkallézim 0/4 mm ose 0/8 mm pér shtresén e paré té llacit 0/2 ose 0/4 mm dhe pér
shtresén e dyté duhet té pérdoret 0/2 mm.

Suvatimi i brendshém duhet t& béhet me té njéjtin sistem (PIl) si jashté, por pérgatitja e sipérfages do té
béhet me réré 0/4 mm dhe shtresa e dyté me réré 0/1 mm.

8.6 Izolim Kundér Lagéshtirés (DPC)

Izoluesit kundra lagéshtirés né muret e themelit, pérve¢ se udhézohet ndryshe, do té jené té llojit té
miratuar me 3 shtresa mbulimi prej shajaku, t& vendosur jo mé pak se 80 mm mbéshtjelljie dhe me
shtrat llaci prej cimentoje. Sistemet e tjera do t'i nénshtrohen miratimit t& inxhinierit.

Nén shtresa poshté Dyshemeve:

Mbi shtresén mbuluese té betonit do té aplikohet nj¢ membrané kundér lagéshtirés né dy shtresa letre
(shtresa e dyté qé mbulon bashkimet e shtresés sé paré). Kujdes duhet té tregohet gé té mos démtohet
letra ndértimore e hedhur gjaté derdhjes sé betonit pér dysheme.
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8.7 Pllaka dyshemeje geramike dhe Pllakéza Muri
8.7.1 Teé pérgjithshme

Né pérgjithési, pllakat dhe pllakat e médha duhet té plotésojné kérkesat e cilésisé sé DIN 18155, DIN
18158 dhe DIN 18166. Aty ku pllakat dhe pllakat e médha nuk jané té standardizuara, tiparet e cilésisé
duhet té plotésojné kérkesat Standarde komerciale (sipérfagja e sipérme, paralelizmi i skajeve, ngjyrés
dhe absorbimi | ujit). Té gjitha pllakat e dyshemesé dhe murit duhet té jené nga e njéjta koli.

Materialet e pérdorura né pérzierjen e llaceve dhe stukove pér kompletimin né sipérfaget e brendshme
duhet té jené si¢ pércaktohet pér llacet dhe suvatimet.

8.7.2 Materialet

8.7.2.1 Pllaka Xhami pér Mure

Pllakat e xhamit pér mure duhet té jené me njé trashési minimale prej 6 mm dhe me ngjyrén e treguar
né Vizatime tek Preventivi. Pllakat geramike me xham pér mure duhet té jené korrekt né formé, té
sheshta, pa té meta, carje dhe gérvishtje, me ngjyré uniforme, t& mbyllura né pjesén e pasme dhe duhet
té jené né pérputhje me DIN 18155. Lidhjet duhet té jené té njé lloji, madhésie, ngjyre té pérshtatshme
dhe rezistente ndaj acidit.

8.7.2.2 Pllaka Qeramike Dyshemeje (Anti Acid)

Pllakat e dyshemesé do té kené njé minimum trashésie prej 8 mm dhe me ngjyré dhe model sic
tregohet né Vizatimet tek Preventivi. Pllakat geramike té dyshemesé do té jené té rezistente ndaj acidit
dhe yndyrnave, korrekte né formé, té sheshta, pa té meta, ¢arje dhe gérvishtje, me ngjyré uniforme, dhe
té parréshqgitshme lloj i aprovuar dhe me ngjyré. Pérmasat dhe tolerancat do t& pérmbushin DIN 18158
dhe DIN18166.

8.7.2.3 Pllaka Tarrace

Pllaka tarrace duhet té jené 200 mm x 200 mm me trashési minimale 25 mm. Ngjyra dhe modeli do té
jené si¢ tregohet né Vizatime tek Preventivi, ose si¢ udhézohet nga Inxhinieri.

8.7.2.4 Pllaka PVC

Pllakat fleksibél PVC do té jené 250mm x 250mm. trashésia minimale 3 mm. Ngjyra dhe modeli do té
jeté sipas udhézimeve té Inxhinierit.

8.7.2.5 Ngjités me bazé Cimentoje

Ngjitésit me bazé Cimentoje duhet té pérmbushin kérkesat e DIN 18156. Ngjitésit e tjeré duhet t'l
nénshtrohen miratimit t& Inxhinierit dhe té pérzihen dhe pérdoren korrektésisht né pérputhje me
udhézimet e shtypura té prodhuesit. Materialet e cimentos dhe ngjitésit nuk duhet té ndikojné né
sipérfagen e sipérme té pllakave.

8.7.3 Mjeshtéria

Shtrimi | pllakave nuk do té fillojé derisa puna dhe blerjet e tjera té kené pérfunduar. Pllakat do té
shtrohen rrafshét me sipérfaget prané.
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Pér sipérfaget ku pllakat e shtruara duhet té nivelohen, rrafshohen apo duhet t& mbushen krisjet, vrimat
dhe njollat do té pérdoret cimento gé nuk tkurret.

8.7.3.1 Pllaka Xhami pér Mure

Pllakat duhet té pérputhen né ngjyré para se té fiksohen. Ato duhet té sigurohen né sipérfagen e
pérgatitur me njé ngjités té miratuar. Lidhjet duhet té jené té rregullta dhe né fund t& mbushen (finohen)
me ¢imento té bardhé. Kéndet e jashtme duhet té& rrumbullakosen duke pérdorur pllaka posagérisht té
rrumbullakosura.

Pllakat e murit duhet té fiksohen né bashkime té vazhdueshme horizontale dhe vertikale né lartésité e
treguara. Fiksimi duhet té béhet prej ngjitésve mastiké dhe té shtrihen sipas udhézimeve té prodhuesve
té ngjitésit. Lidhjet duhet t& kené minimumi 2 mm dhe sipérfagja e pllakave té pérfunduara nuk duhet té
ndryshojé nga rrafshi i pérgjithshém me mé shumé se 2 mm né c¢do distancé prej 3 m. Sprucimi |
lidhjeve do té béhet me fino.

Kur éshté e nevojshme duhet té€ pérfshihen rakorderité e pllakave dhe skajet e jastékut. Skajet e
rrumbullakosura duhet té pérshtaten mjeshtérisht me suvané ngjitur.

8.7.3.2 Pllaka Qeramike pér Dysheme

Né qgofté se nuk thuhet ndryshe, té gjitha pllakat e dyshemesé duhet té lagen miré para shtrimit, té
vendosen né njé model té miratuar né njé trashési shtrati prej 40-45 mm té llacit té shkallés "C" dhe mé
né fund té bashkohen dhe té sprucohen me fino ¢cimento té pérshtatshém né ngjyré.

Pllakat e bordurés duhet té kené njé bazé té lakueshme dhe buzé té sipérme té rrumbullakosur si dhe
né madhésiné e treguar né Vizatime ose né Preventiv. Pllakat e bordurés duhet té pérputhen me pllakat
e dyshemesé si né ngjyré ashtu edhe né strukturé dhe duhet té sigurohen me suvatim nga njé ngjités i
miratuar.

Menjéheré pas shtrimit té pllakave dyshemeja duhet té pastrohet dhe njé shtresé mbrojtése tallash me
trashési 25 mm, me ndérrim heré pas here sipas nevojés, népér té gjithé sipérfagen. Pas pérfundimit
tallashi do té pastrohet dhe pllakave do tu jepet njé shtresé pérfundimtare me njé lustér t& miratuar.

8.7.3.3 Pllaka Tarrace

Shtrimi, bashkimi dhe pérfundimi duhet té béhet sic pérshkruhet pér Pllakat e Qeramikés pér Dysheme.

8.7.3.4 PVC Tiles
Pllakat PVC do té shtrohen me ngjités né shtrat t& sheshuar.

8.7.4 Pastrimi dhe Mbrojtja

E gjithé dyshemeja dhe pérfundimet duhet té lihen né njé gjendje té pastér dhe perfekte, dhe té gjitha
papastértité, yndyrat, daljet e materialeve ngjitése duhet té higen me kujdes pa démtuar pérfundimin e
dyshemesé. Kontraktori do té mbrojé gjithashtu dyshemeté dhe bordurat nga démtimi pas vendosjes,
duke pérdorur mjetet mé té pérshtatshme dhe té aprovuara pér llojin e dyshemesé né fjalé. Cdo seksion
i gabuar, pllaka té krisura, té thyera ose té copétuara, etj., do té zévendésohen dhe do té pérmirésohen,
si dhe ¢cdo démtim tjetér gé rezulton nga dyshemeté e pambrojtura si¢ duhet.
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9 Instalimet e Furnizimit me Ujé dhe Shkarkimit té Ujérave té Ndotura né
Ndértesa

Kontraktori do té béjé té gjitha marréveshjet me Punédhénésin pér té siguruar gé ¢do lidhje té vendoset
dhe té matet me standardet e Autoritetit.

Shkurtimet dhe specifikimet e katalogut pér té gjitha pajisjet hidraulike duhet t'i paragiten Inxhinierit pér
miratim. Cdo artikull i dérguar pa miratim paraprak mund té jeté subjekt i refuzimit dhe zévendésimit.

9.1 Té pérgjithshme

Instalimet e ujit dhe sanitare, pajisja dhe instalimi | ujigmatésve dhe valvulave ndaluese dhe pajisja dhe
instalimi | tubave té shérbimit.

9.2 Pajisjet Sanitare

Furnizimi me Pajisjet sanitare dhe vendosja e tyre duhet té aprovohet nga Inxhinieri. Ato duhet té
plotésojné kérkesat e méposhtme:

« Lavaman péraférsisht. 55cm x 40cm
» Lavaman kuzhine péraférsisht. 60cm x 45cm x 25cm i béré nga celik inoks.

WC-té duhet té jené té llojit syfonik prej geramike té bardhé&, me ndenjése plastike me mbrojtés gome
dhe depozité shpélarjeje dhe té jené t&€ montuara né dysheme.

Dushet duhet té kené koké dushi rezistent ndaj korrozionit, t&€ montuar sipér, me vaské 80cm x 80cm x
10cm, njé valvul pérzierése plus njé rubinet shtesé pér t& mbushur me ujé kovat.

Njé tualet ose njé dush me njé pileté dyshemeje né ¢do dhomé duhet té jeté i pajisur me njé prité
(pengesé) aromash e lidhur me sistemin e kanalizimit.

9.3 Rakorderité e Tubave

Do té pérdoren tuba dhe rakorderi prej hekuri xingato ose PVC.

Instalimi | tubave té furnizimit me ujé do té kryhet né pérputhje me standartet e miratuara
ndérkombétare. Tubat do té shtrihen brenda mureve ose poshté dyshemesé.

9.4 Pritat

Cdo pajisje dhe pjesé e pajisjes gqé ka njé prité ose izolim integral, gé kérkon lidhje me sistemin e
kullimit sanitar duhet té jeté e pajisur me njé prité. Cdo prité (pengesé) duhet té vendoset sa mé afér
fiksimit, dhe asnjé pajisjeje nuk duhet t'i vihet prité dyfish. Pritat e instaluara né tubin PVC duhet té jené
prej PVC. Pritat e instaluara né mbetjet e tualeteve duhet té jené model zhytés- kullimi prej bronzi, ose e
tipit tub-bronzi t& kromuara.

9.5 Tubat e c¢ative dhe ulluget

Tubat pér kullimin e cative duhet té kené njé diametér jo mé té vogél se 100 mm dhe do té prodhohen
prej celiku xingato té lehté ose PVC. Té gjitha bérrylat dhe kthimet duhet té béhen me pérkulje 45° dhe
nuk do té lejohen bashkime té pjerréta ose hundéza té pérkulura poshté. Tubat shkarkues duhet té
mbéshteten me rripa celiku xingato ose rripa PVC. Ulluget duhet té kené profile gjysmé té rrumbullakéta
ose drejtkéndore, materiali duhet té jeté PVC ose hekur xingato. Gjerésia ose diametri i ullugeve duhet
té jeté 150 mm.

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 97



) “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

10 Xhamat dhe Pllakat

10.1  Materialet
10.1.1 Xhamat

Pllakat e xhamit té tejdukshme dhe té erréta duhet té jené té cilésisé sé disponueshme né vend dhe
ashtu sic urdhérohet nga Inxhinieri.

10.1.2 Pllakat

Pllakat geramike me lustér me trashési 200 mm x 200 mm do té jené té cilésisé sé disponueshme né
vend dhe ashtu sic miratohet nga Inxhinieri. Pllakat e pérdorura né mure duhet té jené té llgjit dhe
pérmasave té pérshtatshme pér pérdorim pllakash muri. Pllakat e e pérdorura né dysheme duhet té
jené té llojit dhe pérmasave té pérshtatshme pér pérdorim pllakash dyshemeje. Té gjitha pllakat e
dyshemesé do té jené té llojit t& pa-rréshqitshém.

10.2  Mijeshtéria
10.2.1 Xhamat

Qelqi do té pritet né madhési me hapésiré té vogél dhe duhet té instalohet né pérputhje me vizatimet e
prodhuesit dhe rekomandimet e aprovuara nga Inxhinieri.

Xhami duhet té jeté | pastér brenda dhe jashté dhe té gjithé xhamat e krisur apo té thyer duhet té
zévendésohen para mbarimit t& Punimeve.

10.2.2 Pllakat

Pllakat do té ngjiten né mur me njé ngjités pllakash né pérputhje me udhézimet e prodhuesit dhe
rekomandimet e aprovuara nga Inxhinieri. Pllakat dhe bashkimet do té shtrihen si duhet, me hapésiré
uniforme midis pllakave, sipérfagja e pérfunduar duhet té jeté e lémuar dhe hapésirat midis pllakave
duhet t& mbushen me fino pllakash. Ngjitésit dhe mbushésit duhet t& pérzihen dhe pérgatiten né
pérputhje me udhézimet e prodhuesit.

Pllakat e Murit me Xham - Pllakat para se t& vendosen do té pérshtaten né ngjyré. Sipérfagja gé do
vishet fillimisht duhet té suvatohet me njé nénveshje 10 mm té trashé. Pllakat do té vendosen né llacin e
cimentos aférsisht 5 mm té trashé. Bashkimet do té jené té rregullat dhe t& pérfundohen me cimento té
bardhé. Qoshet e jashtme do té rrumbullakosen duke pérdorur pllaka té vecanta té rrumbullakosura.

Pllakat Qeramike té Dyshemesé - nése nuk pércaktohet ndryshe té gjitha pllakat e dyshemesé duhet té
jené lagura para shtrimit, dhe té vihen né njé shtresé llaci té aprovuar 40-45mm té trashé dhe sprucuar
me njé fino cimentoje né ngjyré té pérshtatshme.

Pllakat do té pastrohen dhe té gjithé ngjitésit dhe mbushésit e tepért dhe pllakat e krisura apo té thyera
do té zévendésohen para mbarimit t& Punimeve.

10.3  Muratura prej Qelqi (Puna me Qelq)

Muratura prej gelgi duhet té ndértohet nga tulla gelqi boshe 190/190/89 mm né pérputhje me DIN 4242
dhe DIN 18175 té derdhura né panele. Ngjyra do té jeté gelgi i zakonshém pér rreth 80% té sasisé
totale té tullave té gelqit dhe sasia e mbetur duhet té ngjyroset sipas gjykimit t& Inxhinierit.

Cdo bashkim i treté horizontal duhet té pérforcohet me njé shufér me pérforcues né térhegje 4 mm té
salduar né profilet e celikut gé rrethojné panelet.

Kornizat e paneleve do té prodhohen nga profile té réndé alumin té anodizuar pér puné té réndé né BS
1474 (gradé 6063) si profilet standard U dhe Z dhe profile té tjera standard té paragitura né vizatime.
Ngjyra do té jeté sipas gjykimit t& Inxhinierit.
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Bullonat, dadot, rondelet duhet té b&hen prej celiku inox, grada A4.

Kornizat do té vendosen né ményré té sigurté né kolonat dhe trarét e betonit dhe do té kené njé pamje
té pastér.

Bashkimet zgjatuese, té gjéra 20 mm, té mbushura me filler ngjeshés rezistent ndaj kalbjes do té
instalohen né majé dhe anash panelit.

Bashkimet midis kornizave té celikut dhe muratura ose betoni do t& mbulohen nga profile t& sheshté
alumini té anodizuar ose celik inox grad 316, té fiksuara me vida né beton.

Shtyllat e celikut rezistente ndaj goditjeve né dizenjimet e zbukurimit dhe hegja e tyre do té sigurohen
nga jashté paneleve me tulla xhami.

11 Punimet me Metal

11.1  Té Pérgjithshme

Té gjitha punimet e celikut (pérvec strukturave té catisé) kur instalohen duhet té galvanizohen (né banja
té nxehta ose me spérkatje zinku). Saldimi né punimet me c¢elik t& galvanizuar duhet t& shmanget dhe
montimi duhet té béhet me bulona dhe lidhje.

Marzhet e lejuara té projektimit pér materialet, bulonat, thumba, etj., jané dhéné& né DIN 18800, pér
saldimet né DIN 4100.

Seksionet e mbéshtjellé strukturore té gelikut duhet té jené prej celiku t& buté, konform DIN 17100.
Dimensionet, tolerancat dhe vetité e seksioneve strukturore duhet té jené né pérputhje me DIN 18201
deri né 18203 dhe me DIN 18800. Kur propozohet pérdorimi i modeleve té parafabrikuara, Standardet
me té cilat ato prodhohen nuk duhet té jené mé pak rigoroze sesa specifikohen kétu.

Pér bashkimin e strukturave prej c¢eliku, bulonat e ¢elikut, dadot dhe rondelet duhet té jené me forcé té
larté férkimi, konform DIN 6914 deri DIN 6916 ose bulona té zinj, duke pérfshiré dado dhe rondele gé
pérputhen me DIN 7989 dhe DIN 7990.

Té gjitha materialet gé do té konsumohen gjaté saldimit (elektroda, teli, shufra mbushése, gazi mbrojtés
dhe té ngjashme) duhet té jené né pérputhje me kérkesat e standardit t&€ duhur DIN dhe me kérkesat e
procedurés sé duhur té saldimit.

(@) Té gjitha punimet metalike do té ndértohen dhe instalohen né linjat dhe pozicionet e sakta té
paragitura né Vizatime ose té pércaktuara nga Inxhinieri. Ato duhet té jené té ankoruara miré né
themelet ose strukturat e betonit.

Né gofté se nuk éshté miratuar instalimi me mbushje né bulonat e ankorimit ose pérdorimi i ankorimeve
té zgjerimit né prerjet e pérgatitura mé paré, atéheré bulonat e ankorimit dhe pjesét metalike gé duhet té
futen né beton duhet t& vendosen né pozicion para hedhjes sé betonit dhe duhet t¢ mbahen fort dhe
sakté né vend ndérkohé qé betoni vendoset.

Vetém celiku inox (materiali 1.457 sipas DIN) mund té pérdoret pér ¢cdo pérpunim metalik qé do té keté
né kontakt me ujérat e zeza.

(c) Aty ku do té instalohen elementé prej gize, kutité né sipérfage, ose kutité e gypave dhe pusetat e
valvulave, shkallét prej hekuri pér pusetat, duhet té jené me prodhim standard dhe do té furnizohen me
tuba dhe pajisje shtesé né pérputhje me klauzolat pérkatése té Specifikimit.

Té gjitha punimet e tjera metalike té béra prej celiku si¢c jané mbéshtetéset e tubave, kapéset e
ankorimit té tubit, etj., do té fabrikohen nga Kontraktori.

Vrimat e bulonave duhet té béhen vetém me shpime dhe do té pozicionohen me saktési né ményré gé
bulonat té futen lehtésisht.

Nése nuk tregohet ndryshe né Vizatime, bulonat duhet té zgjaten nga dadot jo mé pak se dy filetime.
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11.2 Materialet
11.2.1 Punime Celiku

Punimet strukturore té ¢elikut duhet té jené sipas standarteve pér pérdorimin e vendosjes strukturore.

Bullonat, rondele etj. pér pérdorim me celik strukturor duhet té jené bulona té zinj. Mbérthimet, duke
pérfshiré bulonat gé pérdoren me materiale t& galavanizuara do té sherardizohen (vishen me zink) ose
do té aplikohet njé veshje e aprovuar protektive metali.

Para porosisé apo prodhimit t& cdo artikulli metalik, Kontraktori duhet té paragése pér aprovim tek
Inxhinieri té gjitha detajet dhe dimensionet e kérkuara pér prodhim. Vetém pasi t& merret miratimi i
Inxhinierit do té fillojé prodhimi.

11.2.2 Seksionet Standarte

Kéndet, kanalet dhe rrafshet dhe té gjitha seksionet standarde té celikut duhet té jené né madhésité e
dhéna né Vizatime.

Kéndet ose kanalet e pérdorura pér kornizim té hapjeve né strukturat e betonit ose pér udhézuesit duhet
té pajisen me fiksues ¢eliku té salduar miré né kornizé ose udhézues para galvanizimit.

Mbrojtja nga korrozioni do té jeté ashtu sic detajohet né Vizatimet ose né Preventiv né cilésiné dhe
standardin e specifikuar.

11.3 Saldimi

Té gjitha saldimet gjaté prodhimit né fabriké dhe ngritjes né Vendin e Punés (kantier) do té kryhen né
pérputhje me kérkesat si¢ tregohen né vizatimet e detajuara té miratuara. Detajet e procedurave té
propozuara té saldimit do t'i paragiten Inxhinierit pér miratim né té nj&jtén kohé me vizatimet e detajeve.
Té gjitha lidhjet duhet té saldohen né até ményré gé lidhjet e pérfunduara té duken té kéndshme dhe té
[Emuara, dhe té pérshtatshme pér lyerje. Té gjitha skorjet do té higen, dhe ¢cdo dalje e mprehté do té
sheshohet. Té gjitha saldimet e béra gjaté prodhimit dhe ngritjes né vend do té kryhen né pérputhje me
kérkesat e DIN 4100 dhe si¢ tregohet né vizatimet e detajuara té miratuara. Para se té fillojé saldimi,
gofté né dyganin e fabrikimit ose né kantier, testet e procedurés sé saldimit do té kryhen kur urdhérohen
nga Inxhinieri.

Té gjithé saldatorét e punésuar né dyganin e prodhimit ose né kantier duhet té kené kaluar teste té
kualifikimit, t& réndésishme pér procedurat e saldimit, né pérputhje me Standardin e duhur DIN.
Saldatorét duhet té kené prova té kénagshme se kané gené té angazhuar né saldim pér té paktén 9
muaj né periudhén e méparshme. Nése puna e ndonjé saldatori té punésuar né Kontraté éshté e
pakénagshme, Kontraktori do té kryejé teste t&€ métejshme té kualifikimit té€ saldatorit t& nevojshme pér
té treguar se saldatorét jané té afté.

Kur nuk specifikohet ndryshe, saldimet do t'i nénshtrohen testimit jo-destruktiv nga proceset té cilat
mund té pérfshijné, por jo domosdoshmérisht té kufizuara, né metoda radiografike, ultrazanore, grimca
magnetike ose té depértimit t& ngjyrave, né varési té llojit té saldimit dhe pozicionit té tij né strukturé.
Rreth 50% e té gjithé saldimit duhet té testohet. Nése ndonjé puné tregon defekte ose nuk i pérmbush
kérkesat sipas Vizatimeve té miratuara ose specifikimeve pér ndonjé arsye, ajo do té riparohet ose
refuzohet, edhe pse mund té jeté kryer nga saldatoré té kualifikuar duke pérdorur procedurat e
aprovuara. Procedura e saldimit pér veshjet e nikelit duhet té shmangé porozitetin né saldim dhe ¢do
hollim té pakontrolluar té& saldimit prej hekuri t¢ marré nga celiku. Duhet t&€ merren masa paraprake
speciale pér t&é shmangur grisjen e fletés (lamelar) kur pérdoren pllaka té trasha saldimi dhe elektroda
me pérmbajtje té ulét hidrogjeni. Saldimet e klasés 1 duhet té radiografohen plotésisht, pérvec rasteve
kur specifikohet ndryshe.

Né mot té keq, duhet t¢ merren masa té pérshtatshme pér té mbajtur standardin e cilésisé sé
saldimeve. Né rast t& motit me shi, do t& merren masa gé vendet e saldimit té jené té thata. Né mot me
temperatura nén 5°C, njé brez prej 100 mm duhet té ngrohet paraprakisht né 50 C°, né té dy anét e
bashkimit té saldimit si né rastet e saldimeve me gepje dhe tub.
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Gjaté saldimit jané té palejueshme spérkatja, nxehja nga brenda, zona té pabarabarta, skajet e tepérta
né qoshe té bashkive, gepje e pakénagshme ose ndonjé carje. Sipérfaget duhet té jené té pastra nga
¢do shenjé e ndikimit, dhémbézimit dhe deformimit.

Nuk do té lejohet asnjé saldim né punimet e celikut t& galvanizuar dhe mbi praimerat e zinkut apo
bojéra.

11.4  Galvanizimi

Kur celiku ose hekuri i farkétuar do té galvanizohet, galvanizimi do té kryhet pasi té kené pérfunduar té
gjitha prodhimet. Artikujt duhet té pastrohen dhe lihen né acid té holluar sulfurik ose klorhidrik, té
ndjekur nga shpélarja né ujé dhe lénia né acidin fosforik. Ata duhet té lahen, té stivohen dhe zhyten né
zink té shkriré dhe lyhen me furcé né ményré qgé i téré metali t&¢ mbulohet né ményré té barabarté dhe
pesha shtesé e tij pas zhytjes té jeté jo mé pak se 0.6 kg / m2 sipérfaqe e galvanizuar, pérveg né rastin
e tubave kur nuk duhet té€ jené mé pak se 0,46 kg / m2. Skajet duhet té jené té pastra dhe sipérfage té
ndritshme.

11.5 Dadot dhe Bullonat

Bulonat e jashtém dhe fiksimi i bulonave, dadove dhe rondeleve duhet té jené prej celiku té veshur me
zink. dadot, bulonat dhe rondelet montuese né rakorderité ose pajisjet e galvanizuar do té galvanizohen
ose sherardizohen (vishen me zink).

Dadot dhe bulonat e pérdorura né prodhimin e strukturave té aluminit duhet té jené té lémuara me
kadmium dhe té kené rondele té galvanizuara. Rondelet ndahen nga struktura e aluminit nga rondele
me fibér té té njéjtit diametér té barabarté.

11.6  Kallépi i Hekurit

Kallépat prej hekuri duhet t& béhen nga modele dhe kallépe té pérgatitura si¢ duhet. Té gjitha kallépet
pér skajet qorre, kornizat dhe kapakét e pusetave duhet té jené prej hekuri té& ashpér gri, pa prishje,
carje, vrima, fryrje dhe tkurrje dhe duhet té kené mbaruar si punim. Para largimit nga fonderia, té gjitha
kallépet pastrohen plotésisht dhe i nénshtrohen inspektimit té ¢ekigit, pas sé cilés ato zhyten dy heré né
njé pérgatitie me asfalt té nxehté ose katran qymyri né ményré gé té formojné njé shtresé té forté
plotésisht té lidhur.

11.7 Montimi dhe Ndértimi né Brendi

Hapjet (vrimat) e 1éna né beton pér montimin dhe betonimin e mépasshém té tubave duhet té kené
arkitraun e hapjes té pjerrét né jo mé pak se 1/4 né horizontale. Periferia e hapjes do té formohet sic
pércaktohet pér nyjet ndértimore. Pas vendosjes sé tubit ose montimit, boshlléku i mbetur duhet té
mbushet me kujdes me beton té klasés sé& duhur pér té prodhuar njé bashkim té papérshkueshém nga
uji. Betoni duhet té mbahet nga njé grilé (kanat), e cila do té ngrihet gjaté mbushjes sé betonit.
Kontraktori do té konstatojé nga furnitorét e mallrave té parafabrikuara ose té prodhuara cdo udhézim té
vecanté montimi dhe do i referojé ato tek Inxhinieri.

Kur bulonat e montimit jané pozicionuar me ané té njé shablloni, ato duhet t& mbéshteten dhe vendosen
ekzakt gé té ruajné njé shtrirje perfekte gjaté vendosjes sé betonit. Kur &shté e nevojshme té shpohet
pér montim, vrimat duhet té jené me madhésiné e duhur dhe t&€ mbulohen me lla¢ cimentoje.

Kornizat dhe fllanxhat qé duhet té fiksohen né fagen e muraturés sé betonit ose tullave duhet té
mbéshteten tek fagja dhe té ndahen prej saj me paketime. Menjéheré para montimit té kornizave ose
fllanxhave, fagja duhet té pastrohet me kujdes dhe té ashpérsohet né té gjithé zonén gé duhet té
mbulohet. Dadot gé sigurojné secilén piké duhet té shtréngohen lehté pér t& mbajtur kornizat ose
fllanxhat né pozicionin e saj té sakté pa shtrembérime.

Hapésira midis fages dhe kornizave ose fllanxhave duhet t&¢ mbushet me llag ¢cimentoje ose mastiké
butile me vendosje té forté. Pasi té jeté ngurtésuar mbushja, dadot duhet té shtréngohen pérfundimisht
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me kujdes pér té parandaluar shtrembérimin dhe pér té siguruar lidhjen e barabarté. Llaci i ¢cimentos
nuk duhet té pérdoret kur korniza ose fllanxha jané prej alumini. Paketimi duhet t& mbajé njé boshllék
minimal prej 10 mm pér t'u mbushur me lla¢ ¢imentoje. Materiali i paketimit do té€ miratohet prej
Inxhinierit; do té jeté i papérshkueshém nga uji, i géndrueshém dhe i pérputhshém me materialet me té
cilét bie né kontakt. Duhet té jeté i forté, por mjaftueshém fleksibél né ményré qé cdo tkurrie e
mbushésit gjaté forcimit t& béhet né procesin e shtréngimit pérfundimtar.

Kur montohen shina dhe gjéra té ngjashme, portat ose dyert duhet té jené né pozicion t& mbyllur.

Duhet treguar kujdes pér mbrojtijen e fageve dhe pjeséve té tjera té& punés nga llaci dhe mbeturinat e
tjera.

Pérvec kur pércaktohet ndryshe, kur njé metal montohet né ményré té pérhershme né metal ose ndonjé
sipérfaqge tjetér, sipérfaget metalike né kontakt do té lyhen né Kantier (vendin e punés) me dy shtresa té
bojés bituminoze direkt para fiksimit.

Né asnjé rrethané alumini nuk mund té ndértohet né beton té lagésht ose té fiksohet né beton jeshil.

Kur éshté e nevojshme té bashkohet alumini né celik ose gize, té dy sipérfaget duhet t& ndahen prej njé
izolimi té aprovuar jo mé pak se 1.5 mm i trashé.

Kur ndértime té strukturés prej alumini ose me strukuturé hekuri jané ndértuar né tulla, muraturé ose
beton, sé pari sipérfaget e kontaktit duhet té lyhen me dy shtresa té bojés bituminoze.

Kur sipérfaget e aluminit jané né kontakt, elementét bashkues duhet té jeté té veshur me zink té
kromuar.

Aparatet elektrike gé duhet t& montohen né mure dhe poshté strukturave néntoké, dhe kur ka té ngjaré
t'i nénshtrohen kushteve té lagéshta, do t¢ montohen 10 mm larg nga sipérfagja me cilindér ose pajisje
té tjera té pérshtatshme pér ndarje.

11.8 Lyerja

Lyerja do té kryhet sipas standardeve té pranuara ndérkombétare.

Té gjithé artikujt e impiantit té destinuara pér t'u lyer duhet té pastrohen deri né metalin e zhveshur dhe
do t'i jepet njé trajtim i ploté i pérgatitjes sé sipérfages, praimerave dhe veshjeve té mbarimit pér té
dhéné njé sistem té géndrueshém, mbrojtés, né pérputhje me kushtet né té cilat impianti do té pérdoret
né Kantier (Vendin e Punés). Pérgatitjia sipérfagésore dhe té paktén njé praimer do té aplikohen né
ambientet e Kontraktorit ose NénKontraktorit.

Té gjitha pjesét gé synojné té lihen té ndritshme do té kené njé pérzierje plumbi té bardhé dhe graso pa
acid.

Té gjitha bojérat dhe materialet do t& miratohen nga Inxhinieri dhe do té pérdoren né pérputhje me
udhézimet e prodhuesit. Kontraktori, né kohén e tenderimit, do té sigurojé té gjithé elementét pér
materialet e praimerve, si dhe pér veshjet pérfundimtare qé ai propozon té pérdoré.

Nénshtresat duhet té jené me ngjyra té ndryshme dhe ngjyra pérfundimtare e aprovuar nga Inxhinieri.

Né asnjé rast nuk duhet té aplikohet bojé gjaté motit me shi, té lagésht ose né sipérfaget mbi té cilat ka
kondensim.

Duhet té kalojné té paktén 24 oré midis aplikimeve té veshjeve té njépasnjéshme, pérvec nése
pércaktohet ndryshe nga prodhuesi.

Té gjitha sipérfaget prej celiku ose punét e hekurit gé duhet té Iyhen, duhet té fshihen miré pér té
siguruar gé ato jané pa ndryshk ose smérg.

Té gjitha punimet prej hekuri dhe celiku mbi nivelin e dyshemesé brenda ndértesave dhe gé jané té
ekspozuara pér t'u paré, pérfshiré pompat, matésit, rregullatorét, vincét, valvulat dhe tubat duhet té
kené praimer ose veshje gé jané aplikuar si dora e fundit (zbukurim) né ambientet e Kontraktorit ose
Nén-Kontraktorit té tij. Pjesa e mbetur e procesit té lyerjes do té aplikohet pér té& dhéné njé shkélgim té
buté me ngjyrat e aprovuara. Sipérfaget duhet té fshihen miré dhe pastrohen midis shtresave.

Punimet e hekurta, si¢ jané tubat dhe valvulat té cilat fshihen nga pamja poshté nivelit t&¢ dyshemesg, né
kanale ose gé jané groposur do té pastrohen dhe jepet dora e fundit si¢ pércaktohet pér punimet e
celikut, dhe mé pas do té jepen dy shtresa me bojé bituminoze té réndé me bazé katran - qymyri.
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11.9 Shkallé, Shkallare dhe Parmaké

11.9.1 Shkallét dhe Shkallaret

11.9.1.1 Té pérgjithshme
Shkallaret do té kené njé pjerrési aférsisht 30%
Ato do té kompletohen me parmaké, minimum 100 cm lartési vertikale.

Té gjitha shkallét duhet té jené me gjerési 750 mm kur éshté e mundur. Shkallét vertikale do té
instalohen me alternim né té& majté/djathé té platformés horizontale e vendosur aférsisht cdo 6 m lartési
vertikale. Shkallét vertikale me lartési mé shumé se 3 m do té sigurohen me rrathé sigurie né intervale
gé nuk i kalojné 900mm, me rrethin mé té ulét 2.0 m mbi shkallé. Ngarkesa e supozuar pér platformat e
zakonshme do té jeté pér platformat e pérdorura nga personeli dhe pér mbajtjen e pajisjeve té lehta me
peshé secila mé pak se 50 kg 2.5 kN/m? pér té gjitha platformat e tjera 7.4 kN/m? pérvec kur
specifikohet ose pércaktohet ndryshe né Standardet e aplikuara.

11.9.1.2 Shkallét

Me pérjashtim té shkalléve té brendshme hyrése né depozitat e ujit, rezervuarét dhe pusetat e
mbushura, shkallét do té jené celiku (plotésisht té galvanizuara me zhytje né té nxehté). Shkallét pér
hyrjet e brendshme do té jené prej celiku inox. Né pérgjithési té gjitha shkallét do té jené né pérputhje
me DIN 3620.

Traversat e shkalléve duhet té jené me madhési gé i pérshtaten lartésisé sé shkallés dhe intervalit té
mbéshtetésve té tyre. Traversa duhet té jeté me rreze mbi pjesén e sipérme dhe e shpuar pér té futur
shkallét té cilat do té saldohen né varg né secilén ané té secilés traversé shkalle. Skajet e poshtme té
traversave nuk duhet té projektohen pér montim né dysheme, por duhet té pérfundojné né mbéshtetéset
e fiksimit t& murit t& paktén 150 mm mbi dysheme. Té gjitha skajet e traversave duhet té jené té
IEmuara pa gérvishtje dhe skaje t& mprehta.

Kur nuk éshté | mundur ose | papérshtatshém instalimi | rrathéve, me miratimin e Inxhinierit, do té
sigurohen pika ankorimi pér té véné rripat e sigurimit.

Do té sigurohen mbéshtetése té pérshtatshme pér fiksimin e shkallés né strukturén mbéshtetése né
ményré gé té keté njé hapésiré minimale prej 200 mm pas shkalléve. Kéto lidhje duhet té jené té llojit gé
shtréngohen né strukturén mbéshtetése.

Hapésira e vendeve mbéshtetése nuk duhet té kalojé 2.4 m. Né rastet kur nuk éshté e praktikueshme,
traversat duhet té forcohen né ményré té pérshtatshme.

11.9.1.3 Shkallaret e Celikut

Shkallét duhet té projektohen pér njé ngarkesé prej 7.5 kN / m2 té sipérfaqes sé shkallés. Shkallét prej
celiku duhet té pajisen me kangjella dore me tuba, shirita me prerje térthore té pérshtatshme pér
hapésirén dhe ngarkesén, dhe kémbéz shkalle me rrjeté té hapur ose fleté me kuadrate. Me pérjashtim
té rasteve kur specifikohet ndryshe, ngritia midis kémbézve té shkalléve duhet té jeté uniforme dhe
midis 150 mm dhe 175 mm. Shkallét né té njéjtén zoné té punimeve dhe né vende té ngjashme duhet té
kené té njéjtin kénd dhe lartési té ngritjes midis kémbézve.

11.9.2 Parmakét dhe Kangjellat

Parmakét dhe Kangjellat duhet té jené té sigurté, géndrueshém dhe té montuar si duhet né beton.
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Té gjitha shkallét, shkallaret dhe hapje té tjera do té sigurohen nga té tre anét me parmaké (kangjella).
Hyrja tek shkallét ose tek hapjet do té sigurohet prej dy zinxhirésh té varur prej celik-nikeli, e cila do té
sigurohet né njérin skaj dhe té shképutet né anén tjetér.

Parmakét do té dorézohen dhe instalohen dyfish me té gjithé kunjat e nevojshme, vidat M12 dhe pllakat
bashkuese né pérputhje me DIN 31003 (Pjesa 4.1.2.5).

Parmakét duhet té prodhohen nga shufra solide celik-nikeli me diametér 48.3 mm (trashésia 2.9 mm),
me sferé celiku té farkétuar me diametér minimal 50 mm né pikat e lokalizimit t& parmakéve né
pérputhje me kérkesat pérkatése té BS 4, BS 1387, BS 4848: Pjesa 2, BS 6323 dhe BS 4360. Té gjithé
elementét duhet té zhyten né nxehtési né BS I1SO 1461.

Kontraktuesi do té sigurojé gqé pérveg rasteve kur specifikohet e kundérta, té gjitha parmakét duhet té
kené pamje dhe prodhim uniform.

Parmakét duhet té jené prej aliazhi té aluminit dhe mbajtésit duhet té pérbéhen nga aliazh i tubézuar
alumini me shkélgim. Standardet duhet té pérshtaten me baza té€ miratuara.

Parmakét duhet té sigurohen pérgjaté ¢cdo skaji té té gjitha vendkalimeve té punimeve me metale dhe
¢imento, shkalléve ose zonave té hapura té arritshme ku rénia pértej buzés tejkalon 700 mm. Kangjella
duhet té pérbéhet nga mbajtés né intervale té rregullta gé nuk i kalojné 1.5 m, dhe dy shina. Shina e
sipérme duhet té jeté 1.0 m mbi nivelin e dyshemesé ngjitur, dhe 900 mm mbi vijén e hundés tek
shkallét. Shina mé e ulét do té jeté pak a shumé midis dyshemesé dhe shinés sé sipérme. Montimi i
parmakut dhe ankorimet duhet té projektohen qé t'i béjné ballé njé ngarkese horizontale té
vazhdueshme né shinén e sipérme prej 750 N/m.

Devijimi i shinave nuk duhet té kalojé 0.8 pérgind té hapésirés sé tyre midis kangjellave dhe devijimi i
kangjellave nuk duhet té kalojé 0.8% té lartésisé sé tyre.

Pér parmakét brenda ndértesave, pérve¢ kur kérkohet ndryshe né standardet e specifikimit, t& gjitha
shinat duhet té jené té fabrikuara nga tub c¢eliku i galvanizuar té peshés mesatare me kalibér 32 mm.

Parmakét duhet té jené té bashkuara rrafshét. Parmakét gé pérfundojné né njé mur ose duhet té kené
njé fllanxhé té pérshtatshme pér fiksimin né mur, ose duhet té pérfundojné né njé mbajtése me njé
hendek midis mbajtéses dhe murit gé nuk i kalon 100 mm. Kur forma e konstruksionit té& betonit nuk
pérfshin njé mbéshtetése né buzé té vendkalimeve, pllakat e shputave me trashési 5 mm dhe té larta
100 mm duhet té montohen sipas standardeve té parmakéve. Buza e poshtme e pllakave té tilla duhet
té jeté 10 mm mbi sipérfagen e vendkalimit té betonit.

Standardet e parmakéve pér shkallaret dhe pér kalimet e gjerésive mé té vogla se 1.2m duhet té kené
rakorderi té sheshta pér mbérthimim e bulonave né anén e strukturés. Ndérsa tek té tjerét standartet
duhet té dizenjohen pér montimin 100mm brenda buzés sé traut mbajtés té strukturave té betonit pér
dyshemené metalike (celikut). Anét horizontale t& montimit duhet t& shpohen pér jo mé pak se tre
bulona me dy bulona né njé vijé paralele me dhe né anén e kalimit té vijés sé parmakut. Anét vertikale
té montimit duhet té shpohen pér jo mé pak se dy bulona, vija pérmes bulonave éshté vertikale. Aty ku
kérkohen shkallét, shkallaret ose hapjet e tjera duhet té ruhen né té tre anét me parmaké né pérputhje
me kérkesat e pérmendura mé sipér. Hyrja né shkallét ose hapjet duhet té ruhet nga dy zinxhiré té varur
té galvanizuar té varur tek ganxhat lidhése né nivelet e sipérme dhe t& mesme. Parmakét duhet té jené
me pamje dhe prodhim uniform.

Kangjellat duhet té jené si parmakét e béré nga kalibri nominal i tubit 50 mm dhe té jené té larté 1000
mm. Ato do té vendosen né fole, té derdhura ose té fiksuara né beton né aférsisht 1500 gendra. LIoji i
fiksimit té pjesés anésore do té pérdoret vetém aty ku tregohet né Vizatime.

11.10 Dyert dhe Dritaret
11.10.1 Materiali

Té gjitha dyert duhet té jené té pajisura me brava cilindri, duke pérdorur té njéjtin lloj celési, me gjashté
celésa pér secilén bravé. Dyert duhet té jené né pérputhje me rregulloret e DIN por jo té kufizuara né
DIN 18 100, DIN 18 251, DIN EN 2027, DIN EN 1191, DIN EN 1192. Dyert me xham duhet té jené té
pajisura me xham rezistent ndaj thyerjes, pér dyert brenda do té jeté tek xham dhe pér dyer té jashtme
dopio xham.

Dyert e celikut do té jené prej lloji té holluar té metalit ndértuar né profilet standarte dhe fleté celiku.

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 104



) “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

Dyert e aluminit do té jené prej seksione metali té holluar t& anodizuar ndértuar né Profilet Standarte
dhe fleté aluminit. Ato duhet té pérpunohen plotésisht brenda, té pérgatiten pér t& marré formé dhe pér
t'u pérfunduar me saktési né ményré gé sipérfaget té jené té sakta dhe té Iémuara. Skajeve e kéndeve
dhe mbulesave duhet té jené katrore, té pastra dhe t& mprehta. Dyert duhet té jené té kompletuara me
mentesha, tapa dhe brava.

Dyert duhet té pajisen me shirita tampon té fiksuar rreth kornizés.

Dyert e aluminit duhet té jené té fabrikuara dhe té pérbéhen nga materiale té njé standardi
ndérkombétar té pranuar ashtu si¢ éshté aprovuar nga Inxhinieri.

11.10.2 Dritaret

Dritaret do té jené me dopio xham me gelq izolues, izolim né pérputhje me kushtet klimatike sipas
rekomandimeve né DIN dhe rregulloret pérkatése EN. Rregullore té tilla si psh: DIN 18101, DIN 18055,
DIN EN 2027, DIN EN 1191, DIN EN 1192, DN EN 12608.

Dritaret dhe kornizat do té prodhohen prej profilesh PVC-U té aluminit té anodizuar sipas pérmasave té
dhéna né vizatime. Né pérgjithési duhet té jené pajisur me njé shiné rréshqitése horizontale e pajisur
me shul. Dritaret e instaluara né zyra dy metra ose mé shumé mbi toké duhet té pajisen me shina me
mentesha té poshtme me njé levé operuese e fiksuar 1.5m mbi nivelin e dyshemesé pérfshi lidhjen me
dritaren. Té gjitha dritaret do té dizenjohen qé té pérballojné presionin e erés e té jené rezistente ndaj
pluhurit.

Hapjet né dritare do té sigurohen me mentesha alumini pér rrjeté mizash. Né zyra xhami do té jeté
normalisht 5 mm i trashé fleté e pastér xhami, dhe né ekspozita dhe ndértesa té ngjashme do té jeté
normalisht me trashési 7mm xham i pérforcuar me tel.

Dritaret e aluminit do t& prodhohen dhe do té pérbéhen nga materiale té standartave té miratuara
ndérkombétare sic miratohen nga Inxhinieri.

11.10.3 Instalimi | Dyerve dhe Dritareve

Dyert dhe dritaret do té instalohen pingul dhe ekzakt me linjat dhe do té funksionojné miré.

Té gjitha dyert dhe dritaret do t¢ mbrohen pas instalimit dhe do té dorézohen né njé gjendje té pastér
dhe perfekte pas pérfundimit t& Punéve.

11.11 Catia

Té gjitha ndértesat do té sigurohen me cati betonit té armuar né vend. Catité duhet t&¢ mbrohen me
specifikimet e méposhtme, si¢ éshté e zbatueshme:

e me dy shtresa té aprovuara gé aplikohen me djegie té¢ membranés bituminoze dhe gé vendosen
né pérputhje me rekomandimet e prodhuesit;
e me njé maseé té pjerrét mbrojtése me trashési 50 deri 150 mm né daljet e ujérave té shiut.

Materialet e blera pér hidroizolimin duhet té jené né pérputhje me standardet e njohura dhe do t'i
nénshtrohen miratimit paraprak té Inxhinierit.

Daljet e ujérave té shirave duhet té sigurohen né numér té mjaftueshém pérreth catisé né anét e
poshtme me njé distancé jo mé té madhe se 6.5 m. Cdo tub ose tubacion i cili duhet té kalojé népér cati
duhet té izolohet si¢ duhet pér té parandaluar rrjedhjet e ujit té shiut.

11.12 Dysheme me Rrjete té Hapur

Dyshemeja me rrjeté té hapur né pérgjithési duhet té jeté né pérputhje me BS 4592 pérveg rasteve kur
specifikohet ndryshe. Dysheme dhe grila té tilla duhet t& jené me rrjeté drejtkéndéshe dhe jo té
rréshgitshme dhe duhet té jené prej ¢elikut té buté dhe té galvanizuar me zhytje né nxehtési né punimet
pas prodhimit.
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Dyshemeja duhet té sigurohet pér t'u shtriré midis mbéshtetésve. Kur éshté e nevojshme sigurohen dhe
fiksohen mbéshtetés té& ndérmjetém.

Té gjitha dyshemeté duhet té projektohen pér t& mbajtur njé ngarkesé prej 500 kg pér metér katror dhe
devijimi nuk duhet té kalojé 0.2 pérgind té hapésirés dhe duhet té sigurohet me borduré (frenim) né
buzé té kalimeve.

E gjithé dyshemeja duhet té jeté e Iévizshme dhe e vendosur né korniza prej materialit té ngjashém. Aty
ku kornizat duhet té fiksohen mbi hapjet, kornizat duhet té pajisen me zgavra pér ndértim.

Dyshemeja duhet té sigurohet né madhési té pérshtatshme pér ngritien dhe hegjen nga njé njeri dhe me
prerjet e duhura pér té lejuar cmontimin e saj pa shqetésuar ose ¢gmontuar shufrat, kllapat mbéshtetése,
kabllot ose tubacionet. Pér té dhéné ngurtésiné e kérkuar né skajet e shtrirjes sé seksioneve individuale
té dyshemesé mbi traseté dhe hapjet mé té gjera, mbéshtetésit e ndérmjetém duhet té sigurohen dhe té
mbérthehen né fiksues té integruar té pérshtatshém.

Duhet gjithashtu qé mbéshtetésit té jené té lévizshém pér té pérballuar aksesin né hyrjet dhe traseté.
Kostoja e kétyre mbéshtetése dhe fiskuesve do té konsiderohet se pérfshihet né normat dhe ¢mimet e
Kontraktuesit.

Celésat mekaniké duhet té sigurohen pér secilin kantier.

11.13 Mbulimi pér Rezervuar

Kapakét e pusetave pér rezervuarét duhet té jené prej gize té buté dhe duhet té kené:

* njé hapje e liré minimumi prej 1000 x 1000 mm me hyrje té liré 965 x 965 mm dhe kornizé 1120 x 1120
mm gati pér tu fiksuar né beton, pesha 45 kg;

« aftésia pér tu hapur né 130 °

« izolim rreth e rrotull (rezistent ndaj shirave, ngricave dhe i siguruar ndaj insekteve)

* njé bllokim kapaku kundér vjedhjes (2 ¢elésa)

* njé kupolé ventilimi

» mbyllje automatike me shul

» komplet me celésat e pérdorimit

* celésat e pérdorimit

11.14 Fiksimi dhe instalimi i Metaleve né Beton

Kur do té pérdoren punime metalike né beton, Kontraktori duhet té pérdoré njé nga metodat e detajuara
si mé poshté:

Pérshkrimi i metodologjisé:

1. Shtréngimi me bullona ose vidhosja e metaleve né pllaka ose né seksione kéndore me kunja té
vendosura né strukturén e betonit ose té vendosur né xhepa té I1éné né strukturén e betonit.

2. Vendosja e punimeve metalike né xhepa ose prerje té formuara né strukturén e betonit.

3. Vidhosja e punimeve metalike né bulona té vendosura né strukturén e betonit ose té vendosur
né xhepa ose vrima né strukturén e betonit.

4. Vidhosja e punimeve metalike né bulonat e veté-ngulur té fiksuar me rréshiré epoksi véné né
vrimat e shpuara.

5. Shtrimi i punimeve metalike né lla¢ ¢cimentoje té vendosur né sipérfagen e betonit

Llaci ¢cimentos i béré me 1 pjesé cimentoje dhe 3 pjesé réré, do té pérdoret pér shtrimin e aksesit té
kapakéve dhe njésoj pér mbushjen rreth punimeve metalike ose bulonave té vendosura né xhepa ose
vrima mé té vogla se 100 mm?2. Pér vrimat mé t& médha né vend té llagit do té pérdoret betoni i té
njéjtés shkallé si struktura. Metodat e lejuara té instalimit pér secilin lloj t&¢ punimeve metalike jané
specifikuar né tabelén si mé poshté:
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Tabela 11.1: Instalimi i punimeve metalike dhe betonit

Zéri i punimeve metalike Metodat e lejuara té instalimit
Shkallé, Shkallare, shtrim dyshemeje 1,3dhe 4

Shkallét e hekurit 2

Parmakét 3

Kapakét e hyrjes, kutité e sipérfages dhe | 2 dhe 3

kapak kunete (grilé)

Gjaté instalimit, cdo zé& i punimeve metalike duhet té vendoset pérkohésisht, si¢c &éshté e nevojshme, pér
t'i rezistuar té gjitha forcave gé mund té ushtrohen né té gjaté instalimit, fiksimit dhe ndértimit. Cdo lidhje
me bulona gé kérkohet si pjesé e instalimit duhet té pérshtatet dhe shtréngohet para se té fiksohen
bulonat ose cahen xhepat. Bulonat nuk mund té forcohen derisa zgavra té jeté kuruar plotésisht.

Artikujt me ngarkesé té vogél ose té lehté mund té fiksohen duke pérdorur vida dhe priza té miratuara
pér vrimat e shpuara.

12 Karpenteri dhe bashkuesit

12.1 Lénda drusore

E gjithé l1énda drusore e pérdorur pér puné té pérhershme duhet té jeté nga druri mé i mire, i aprovuar
nga Inxhinieri si i pérshtatshém pér géllimin e posacém dhe né té gjitha rastet duhet té jeté i stinés, i
forté, i thaté, i drejté dhe pa Iéngje, IEkundje, nyje ose defekte té tjera dhe do té sharrohet né copa me
pérmasat e kérkuara jo mé pak se njé muaj para pérdorimit, dhe né rastin e bashkuesve jo mé pak se
tre muaj para pérdorimit. Do té shfrytézohet vetém druri i papérdorur.

E gjithé lénda drusore duhet té ruhet né njé vend té thaté. Cdo pjesé e bashkuesve qgé prishet ose
zhvillon dridhje ose defekte té tjera do té zévendésohet me Iéndé drusore té sezonuar si¢ duhet pérpara
se té cahet.

Lénda drusore pér pérdorim strukturor duhet té jeté né pérputhje me EC5/ DIN V ENV 1995-1-1 / ENV
1995-1-1 pér rezistencén e dhéné. Vlerat e rezistencés jané vlera karakteristike sic shpjegohen né
kapitullin 3.

Sipas DIN 4074 T1druri mund té renditet né klasa té ndryshme.
Né tabelén vijuese vlerat karakteristike pér klasifikimin e klasés S10 / MS10 jané marré si njé shembull.

Tabela 12.1: Vlerat karakteristike pér S10/MS10

S10/MS10
Pérkulja, fmk 24 N/mm?2
Tensionl, 1l ndaj fibrés, fiox 14 N/mm2
Moduli-E, Il ndaj fibrés, Eomean 11.000 N/mmz2
Dendésia e pjesés mé té madhe, p«k 380 kg/m3
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12.2  Ruajtja e Léndés Drusore

Ashtu si¢ pérshkruhet mé poshté para trajtimit, té gjitha Iéndét drusore duhet té sharrohen né madhésité
e tyre pérfundimtare dhe té punohen plotésisht, té [Emohen, té shpohen pér bulona etj., té gatshme pér
montim. Pas trajtimit nuk mund té kryhet asnjé puné e métejshme.

Pér té gjitha llojet e kapriatave dhe Iéndét drusore té catisé (me pérjashtim té& dérrasave té poshtme ku
ato duhet té lyhen), ruajtési (konservuesi) duhet té jeté i markés sé& aprovuar dhe t'i nénshtrohet
miratimit t& Inxhinierit.

Pér léndé té tjera t& dukshme druri pér cati, pavarésisht nése do té lyhen ose jo, konservimi gé do té
pérdoret do té jeté | njé prej markave té aprovuara. Kur pérdoret ruajtés druri duhet té ndigen udhézimet
e prodhuesit.

Pas trajtimit, druri duhet té grumbullohet dhe lejohet té thahet plotésisht para montimit ose fiksimit ose
trajtimit pasues dekorativ.

Duhet treguar kujdes pér t&é shmangur démtimin e sipérfageve té drurit té trajtuar, dhe ¢do Iéndé
drusore gé do té pritet pas trajtimit duhet q& né sipérfaget e prera té trajtohet me dy shtresa
konservuese.

12.3 Karpenteria

E gjithé puna e karpenterisé duhet té pércaktohet saktésisht, té pérshtatet dhe té ndértohet né ményré
efikase dhe té jeté e pajisur me té gjitha bulonat, vidat, etj.

Mahité, trarét anésoreé té catisé, pllakat muri dhe pjesé té kapriatave etj. do té ndértohen sa mé té gjata
té jeté e mundur.

Kulmet duhet té kornizohen si¢ tregohet né Vizatime.

Asnjé |éndé druri ose punim druri i ¢cfarédo pérshkrimi nuk duhet té ndértohet ose fiksohet né mure
brenda 23 cm nga ¢do gyp dhe nuk duhet té lihet hapésire ajri prej 25 mm né pjesén e sipérme dhe
anét e drurit té futura né mure.

Pjesét e dyerve dhe kornizat e dritareve, dyert dhe dritaret duhet té ndérfuten sé bashku. Fishekét do té
jené té puthiten mire me foleté dhe té ngjiten me kunja druri. Tjetér ményré, fishekét mund té hyjné tek
foleté me kon dhe té lidhen me pyké.

12.4 Bashkimet

Né pérgjithési i gjithé druri i pérdorur né bashkime duhet té keté fage té pérgatitura.
té gjithé bashkimet do té lidhen nyje, mbyllen dhe pérgatiten para se té dalin nga dyqgani.

Do té lejohen vetém vidhat dhe kunjat prej bronzi. Té gjitha té tjerat, pérvec kallépeve ose detajimeve
ndryshe, duhet té jené pak té rrumbullakosura.

12,5 Dyert dhe Dritaret e Drurit

Té gjitha dyert, dritaret dhe kornizat duhet t& béhen né pérputhje me kérkesat e Klauzolés 5.4 me
madhési té sakta sipas vizatimeve. Sidoqofté, madhésité e dritareve dhe dyerve duhet t&é maten direkt
né vend para se té fillohet prodhimi. Kornizat e dyerve dhe dritareve duhet té vidhosen né beton ose
bllokun e punés dhe hapérsira midis kornizés dhe betonit ose tullave t& mbyllet me material izolues té
ngrohté ose kornizat e dritares dhe derés té fiksohen me shkumé instalimi. Shkuma e instalimit ose
materiali i ngrohté izolues i nénshtrohen miratimit t& Inxhinierit.

Dyert e jashtme duhet té jené plotésisht t& géndrueshme ndaj motit dhe duhet té jené me dru té forté té

té bashkuar miré té aprovuar. Dritaret duhet té& jené plotésisht té papérshkueshme nga uji dhe té
rezistojné nga moti. Xhami duhet té jeté né xham té pastér té llojit dhe trashésisé sé specifikuar.
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12.6 Lyerjae punimeve me dru

E gjithé puna me dru pérvec rasteve kur specifikohet ndryshe do té férkohet si¢ duhet, do té lidhet nyje,
mbyllet dhe do té lyhet me tre shtresa té klasave té aprovuara té bojérave dhe do té pérfundohet me
nuancat e aprovuara. Cdo shtresé do té férkohet deri né shtresén pérfundimtare, e cila do té jeté njé
shtresé gelqi e forté. Kur béhet lustrimi, kujdesi mé i madh do té tregohet qé lustrimi pastrohet térésisht
né cdo pjesé té sipérfages, posacérisht né skajet, nyjet dhe prerijet.

Bashkueset duhet té lustrohen para montimit dhe e gjithé lénda drusore gé futet né beton ose tulla dhe
té gjitha faget e drurit g& mbeten né kontakt me beton ose tulla duhet té lyhen me dy shtresa solignumi
ose mbrojtés té tjeté si¢ specifikohet.

| gjithé druri i forté, pérvec nése lyhet ose mbrohet ndryshe, pas ngrities do té trajtohet me dy shtresa
vaj liri té zier.

Dritaret dhe dyert duhet té jené né pérputhje me pérshkrimet e broshurave tregtare té aprovuara nga
Inxhinieri.

12.7  Testimi | Mbrojtjes sé Bashkuesve

Kontraktori do té mbrojé té gjithé punén e bashkuesve nga démtimet prej tregtaréve té tjeré dhe do té
formojé kabina té pérkohshme prej druri t& nevojshme pér té& mbrojtur kété ose punén e ndonjé tregtari
tjetér gjaté punimeve.

Pas pérfundimit, Kontraktori do té testojé té gjitha dyert, grilat e dritareve, sirtaré, etj. secilin si¢ kérkohet
dhe do té léré té gjithé karpenteriné dhe bashkuesit né gjendje té pérsosur pune. | gjithé tallashi,
mbetjet e sharrimeve, gozhdat e réna, vidat, etj duhet té pastrohen.

13 Catia

13.1  Mbulimet dhe lamierat metalike

Trashésia e lamierés metalike: Kur nuk pércaktohet ndryshe, do té mbizotérojé trashésia minimale e
DIN dhe rregulloret pérkatése EN.

13.1.1 Mjeshtéria

Bakri: Fleta e bakrit duhet té rregullohet né pérputhje me DIN dhe rregulloret pérkatése EN.
Alumini: Fleta e Aluminit duhet té rregullohet né pérputhje me DIN dhe rregulloret pérkatése EN.

Lamierat duhet té futen né mure minimumi 25 mm, té jené té pajisura me njé kthim prapa, té siguruara
me pyké alumini té palosur dhe té fksuar né lla¢ ¢cimentoje.

Lamierat duhet té jené t& mbéshtjella dhe me njé mbyllje té salduar dhe buza e poshtme e palosur
poshté pér ngurtési shtesé. Alumini né kontakt me llagin duhet té jeté i veshur me bojé bituminoze pas
lakimit.

13.1.2 Kontakti i metaleve jo té ngjashém

Duhet t&é shmangen kontaktet né punén e pérfunduar midis metaleve t& méposhtme:
(a) Lidhjet e aluminit dhe bakrit, nikelit, plumbit ose ¢elikut inox.
(b) Lidhjet e hekurit ose celikut dhe bakrit.
(c) Lidhjet e zinkut (pérfshiré galvanizimin) dhe lidhjet e bakrit ose nikeli.
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Kur éshté e pashmangshme, sipérfaget e kontaktit duhet té jené té veshura me bojé bituminoze, shirit
mbrojtés ose mjete té tjera té aprovuara.

13.2  Veshja e Catisé me Katrama (Shtresé Bitumi)

Shtrimi | veshjes sé catisé me katrama (bitum) do té jeté né pérputhje me DIN dhe rregulloret pérkatése
EN.

13.2.1 Materialet

Katramaja duhet té jeté né pérputhje me DIN dhe rregulloret pérkatése EN si mé poshté.

Nén shtresa té pérbéhet nga njé ose mé shumé shtresa, si¢ specifikohet, grimca té imta té aprovuara té
té sipérfages shajakut (pesha nominale 1,8 ose 2,5 kg / m2).

Shtresa e sipérme do té jeté njé nga t& méposhtmet:
(a) Shajak me sipérfage t& mineralizuar i aprovuar (pesha nominale 2.8 kg / m2).

(b) Shajak me sipérfage me grimca té imta té aprovuar (pesha nominale 2,5 kg / m2) me veshje
sipérfagésore.

Rrotullat do t& dorézohen né Kantier me markén tregtare dhe certifikimin pér DIN dhe llojin pérkatés té
rregulloreve EN.

Praimeri i bitumit duhet té zgjidhet pér t'iu pérshtatur llojit t& pérbérésit lidhés.
Pérbérésit lidhés do té bazohet né bitum.
Pérbérja e veshjes duhet té jeté bitumi i preré né DIN dhe rregulloret pérkatése EN, grada 50 sekonda.

Copat prej guri duhet té jené me ngjyra té lehta, té forta dhe pa guré kafe ose pjesérisht té
dekompozuar. Copat duhet té vlerésohen nga 5 mm né 3 mm.

Gozhdét pér fiksimin e shufrave té drurit duhet té jené prej celiku té galvanizuar ose jo prej metali me
ngjyra me diametér trupi 3 mm dhe me koké diametér 11 mm dhe té gjata 20 mm.

13.2.2 Mijeshtéria

13.2.2.1 Mbéshtjelljet

Shajakét do t& mbéshtillen 75mm tek bashkuesit dhe 100mm né skajet e gjatésisé. Shtresat pasuese do
té shtrihen tek preja e bashkuesve.

13.2.2.2 Pérbérésit lidhés

Duhet té sigurohen termometra pér té kontrolluar punén dhe pér té pércaktuar gé shtresat ose materiali
nuk jané ngrohur né mé shumé se 220°C. Puna do té vazhdojé né ményré té barabarté né temperaturé
mjaft té larté pér té marré njé lidhje t& kénagshme (normalisht 180° deri 200°C).

Pérbérési lidhés do té pérdoret né pérputhje me rekomandimet e prodhuesit. Kontraktori do té sigurojé
gé punétorét té mbrohen nga rreziku i ekspozimit ndaj substancave qé konsiderohen té rrezikshme pér
shéndetin. Informacioni toksikologjik, kontrolli i ekspozimit, mbrojtja personale dhe masat e ndihmés sé
shpejté té nxjerra nga fletét e t& dhénave té sigurisé sé materialit t&¢ prodhuesit do t& mbahen né njé
regjistér né Vendin e Punés.

13.2.2.3 Pérgatitja e bazés
Para fillimit t& punimeve baza duhet té jeté e pastér dhe e thaté.
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13.2.2.4 Vendosja
Rrotullat e veshjes do té vendosen né drejtimet e méposhtme.

(a) Né catité e sheshta, shtresa e paré e veshjes duhet té vihet duke filluar nga dhe paralelisht me
skajin e poshtém ose strehat. Shtresat vijuese do té vihen né ményré té ngjashme pér té
siguruar gé kalimet né catiné e ndértuar t&€ mos pengojné rriedhén e ujit.

(b) Né catité e pjerréta, veshja duhet té vihet né drejtim té pjerrésisé. Fletét duhet t& mbéshtillen
me kalime té ekspozuara larg erés.

13.2.2.5 Shtrimi

Katramaja bitumit duhet té vendoset si mé poshté:

(a) Né catité prej betoni, njé praimer bitumi duhet té lyhet dhe té lihet té thahet.

Shtresa e paré do té lidhet pjesérisht me bazén né perimetér dhe né vendet ose shiritat, me
pérbérés lidhés té nxehté né normé prej 0.5 kg/m?, t& mbéshtjellé né njé rul 70 kg
(minimumi) ndérkohé gé pérbérérési i lidhjes éshté akoma | nxehté. Cdo pérbérés i tepért i
dalé né buzé do té higet.

(b) Shtresat pasuese do té lidhen plotésisht me njé shtresé vazhduese té pérbérésit té
bashkimit t& nxehté vendosur né shtresén e méparshme né njé normé prej 1.5 kg/m? dhe té
mbéshtjellé. Cdo pérbérés i tepért do té higet si¢ specifikohet mé sipér.

(c) Né catité e drurit, shtresa e paré duhet té gozhdohet né gendra 50 mm pérgjaté kalimit, nga
20 mm né skajet me gozhdé shtesé né rradhé me gendra 150 mm té shkallézuara né
gendrat 300 mm.

Shtresat vijuese do té sigurohen me lidhje té ploté sic¢ specifikohet né (a).

13.2.2.6 Veshja Sipérfagésore

Sipérfaget duhet té vishen me pérbérje bitumi né normén 3 kg/m? té veshura direkt me copéza guri, té
mbéshtjellé lehté me normé 15 kg/m? dhe mé pas copézat e mbetura té higen.

13.2.2.7 Bordura

Bordura do té sigurohet si mé poshté:

(a) Pér catité prej betoni, njé fileto brenda kéndit té trekéndéshit né pjesén e poshtme me gjerési 75
mm. Ngrihet nénshtresa e katranit pér té formuar njé skaj minimum 150 mm té larté mbi nivelin
e kulmit. Mbulohet me shtresé shajaku té mineralizuar me njé skaj té futur 25 mm né mur, i
lidhur né gendra 600 mm dhe i fiksuar me mastiké dhe izolues né fage té bordurés me
pérbérésin lidhés.

(b) Pér catité prej druri, njé dérrasé e ngritur 200mm me fileto kéndi poshté e fiksuar né ményré té
sigurt né kuvertén e catisé dhe gé mban mbi té shajakun. Shtresa e lamierés i vendoset sipér.
Kodi dhe pesha e lamierés sé shtruar do té konfirmohen nga Inxhinieri.

13.2.2.8 Skajet

Né skaje, ulluget dhe té ngjashme duhet té sigurohen si mé poshté:

(a) shularé jo hekuri té fiksuar me vida ose gozhda té pérshtashme, té lidhura midis shtresave té catisé
pér té formuar njé kullues ose pér té gdhendur ulluké.

(b) njé kullues té salduar.
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13.2.2.9 Shkarkimet

Té gjitha daljet e cative do té shtrihen pér té drejtuar ujin ndaj shkarkimeve:

(a) Duke veshur té gjitha shtresat né daljet e catisé dhe izoluar me pérbérés lidhés.

(b) Duke siguruar dhe fiksuar pllakén e plumbit 1.8 mm me madhési 450 mm x 450 mm e perforuar
dhe me njé dalje bashkimi 150 mm té gjaté pér t'iu pérshtatur vrimés sé tubit dhe veshjes midis
shtresave té catisé.

13.2.2.10 Tubi mbi cati

Catia duhet té pritet dhe té pérshtatet rreth tubave gé kalojné pérmes catisé, me fllanxhé ose qafa té
veshura midis shtresave té dyta dhe té treta, dhe té izoluar me pérbérés me lidhje né té nxehté, duke
pérdorur:

(a) Pllaké plumbi me madhési 450 mm x 450 mm e shpuar dhe me gafé bashkimi té ngritur 150 mm pér
t'iu pérshtatur tubit.

(b) Kallép plastik ose gafé gome.

13.3 Catia me Emulsion Bituminoz
13.3.1 Materialet

Emulsioni Bituminoz pér mbulimin e catisé duhet té jeté njé pérbérés | miratuar dhe | pérdorur né
pérputhje me rekomandimet e prodhuesit.

Membrana me fibra xhami do té jeté njé material i endur me njé numeér fijesh prej 8 x 8 mm pér 10 mm
katror (minimumi).

13.3.2 Mijeshtéria

13.3.2.1 Pérgatitja e bazés

Baza duhet té jeté e pastér dhe e thaté para se té fillojné punimet. Njollat e ndryshkut né catiné e fletés
sé celikut duhet té pastrohen me furcé.

13.3.2.2 Aplikimi | emulsionit bituminoz
Aplikimi béhet me furcé, pasi sigurohet gé éshté tharé shtresa e méparshmé aplikohet shtresa tjetér.

13.3.2.3 Léngu veshés
Léngu veshés konsiston né volumin e miratuar 1:1 t& emulsionit bituminoz dhe uijit.

13.3.2.4 Veshjafillestare (Praimeri)
Veshja fillestare duhet té konsistojé né volumin e miratuar 5:1 t& emulsionit bituminoz dhe ujit.

13.3.2.5 Shtrirja e membranés me fibra xhami

Membrana me fibra xhami mbéshtillet 75 mm tek bashkimet. Zhytet né veshjen e fundit t& emulsionit
ndérsa éshté ende e lagur.

13.3.2.6 Catia e sheshté prej betoni
Catia e sheshté prej betoni do té trajtohet si mé poshté:

(@) Lwngu veshws dhe praimeri.
(b) njé veshje emulsioni bituminoz e miratur né normé prej 0.7 litra/mZ.

(c) njé shtresé membrané me fibra xhami.
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(d) a. tre veshje emulsioni bituminoz té miratura né normé prej 0.5 litra/m? pér veshje.
b. dy veshje emulsioni bituminoz té miratura né normé prej 0.5 litra/m? pér veshje.

13.3.2.7 Katramaja ekzistuese e cative

Carjet né katramaté ekzistuese té cative do té trajtohen si mé poshté:

(a) Priten carjet gqé tejkalojné 5 mm gjerési, kur urdhérohen.
(b) Aplikohet né ulluké Iéngu veshés dhe praimeri
(c) Mbushen ullukét me pérbérés gé pérmbajné emulsion bitumi dhe réré né volum té aprovuar 1: 3.

Pas riparimet té carjeve, trajtohet e téré catia si mé poshté:

(a) Vendoset veshja e miratuar né normén prej 0.2 I / m2.
(b) Vendosen dy shtresa té emulsionit té bitumit té& aprovuar né normén prej 0.7 | / m2 pér shtresé.

Lidhjet hidroizoluese té lamierés sé catisé

Bashkimet e lamierés sé valézuar té catisé né njé shirit 150 mm té gjeré pér t& mbuluar bashkimin,
kryhen si mé poshté:

(a) Pika bashkuese me emulsion bitumi té aprovuar.

(b) Vendoset veshje e miratuar e mbulesés né normén prej 0.14 | / m2.

(c) Vendoset emulsion bitumi i aprovuar né normén prej 0.7 | / m2.

(d) Vendoset njé shtresé e membranés me fibra gelqi.

(e) Vendosen dy shtresa té emulsionit té bitumit t& aprovuar né normén prej 0.7 | / m2 pér shtresé.

13.3.2.8 Finitura Sipérfages
Finituré e sipérfages me:

(a) Njé veshje me réré té pastér dhe té ashpér.

(b) Dy veshje me mbulesé mbrojtése té aprovuar né normén e 0.11 litér/m?2 pér veshje.

(c) Dy veshje me finituré ngjyrosése té aprovuar né normén e 0.16 litér/m?2 pér veshije.

(d) Njé veshje me pérbérés cimentoje, emulsion bitumi t&é aprovuar dhe réré né volum 1:8:32,
shtruar me mistri né trashési 3 mm ose 5 mm, si¢ specifikohet.

13.4 Lamierat e catisé dhe mbulimi.
13.4.1 Materialet

Fletét e valézuara do té jené fleté té galvanizuara me zhytje né té nxehté né pérputhje me DIN dhe
rregulloret pérkatése EN dhe do té kené trashési té paktén 0.6 mm, me valézim 76 mm té gjeré dhe
thellési 19mm.

Fletét e profilizuara né pérputhje me DIN dhe rregulloret pérkatése EN do té merren nga prodhues té
miratuar pér profilin, trashésiné, finiturén dhe ngjyrat e specifikuara.

Aksesorét pér lamierat do té jené prej fletésh metalike t& galvanizuara 0.6mm té trasha ose do té jené
rakorderi té aprovuara. Aksesorét pér fletét mbuluese me ngjyra do t& merren nga prodhues | aprovuar |
fletéve.

Fiksimi

Bullonat dhe dadot, vidhat, rondelet, vidhat vet-mbyllése, bullonat e catisé, dadot dhe kapéset, vidat e
catisé dhe kapéset e fletéve duhet té jené prej celiku té galvanizuara sipas DIN dhe rregulloret
pérkatése EN ose | elektro-kromuar sipas DIN dhe rregulloret pérkatése EN dhe né pérmasat dhe
finiturat e specifikuara.

Ndryshe, rekomandohen fiksime té specializuara nga njé prodhues i miratuar i fletéve té catisé. Bullonat
dhe vidat duhet té jené té pajisura me rondele t&€ médha té pérshtatshme me fleté dhe duhet té jené té
afta t'l rezistojné ngritjes né kushte tajfuni (cikloni). Kur pérdoren lamiera me ngjyra, kokat e fiksimit
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duhet té mbulohen me kapaké plastiké gé té pérputhen me ngjyrén e fletéve. Rregullimet e gozhdave
mund té pérdoren vetém me lejen e Inxhinierit, dhe pastaj vetém pér qoshet vertikale.

13.4.2 Mijeshtéria

13.4.2.1 Pérgatitja e fletéve

Hapen vrimat e fiksimit né kurorén e valézimeve pér catiné dhe né korridorin e valézimeve pér veshjen
mbuluese. Shpohen vrima 2 mm mé té médha se bulonat ose vidat, dhe jo mé pak se 40 mm nga skajet
e fletéve. Higet i gjithé materiali i dalé nga shpimi pérreth vrimave, duke i Iéné vrimat té sheshta dhe té
I[Emuara pér ¢do bullon ose fiksim tjetér. Riparohen démet né veshjet e zinkut dhe galvanizimit, trajtohen
skajet e prera té seksioneve té galvanizuara me dy shtresa boje metalike té pasur me zink, si¢ kérkohet
pér trashésiné minimale.

13.4.2.2 Mbéshtjelljet

Shtrohen fletét e pjerréta me njé skaj t& mbéshtjelljes mimimumi 150 mm. Fletét vertikale duhet té
fiksohen me mbéshtjellés minimumi 75 mm. Té gjitha mbéshtjelljet do t&é vendosen mbi njé hallké
mbéshtetése. Shtrohen fletét me mbéshtjelliet anésore me valézim njé e gjysém. Kur specifikohet
izolohen mbéshtjelljet me izolant té aprovuar.

13.4.2.3 Fiksimi | fletéve

Punimet e celikut fiksohen me vida veté-vidhosése té celikut inoks té prodhuara pér fiksim né celik.
Léndét drusore fiksohen me vida veté-vidhosése té prodhuara pér fiksim né dru. Fiksimi pér dy rreshta
rreth perimetrit té catisé, pér ¢do zone té parashikuar, pragje ose zona té hapura dhe né té gjitha skajet
e mbéshtjelljeve duhet té jené né gendrat maksimumi 300 mm.

13.4.2.4 Fiksimi | aksesoréve

Prerja, pérshtatja dhe veshja e aksesoréve té lamierave pér t'u pérshtatur valézimeve ose profileve dhe
fiksimi me fiksues té aprovuar né pérputhje me rekomandimet e prodhuesit.

13.4.2.5 Nyjet zgjeruese

Sigurohen nyje zgjeruese né gjithé gjatésiné e catisé ose mbulimit mbi 45m, me njé nyje pér gjatésité
deri né 75m dhe njé pér cdo 30m shtesé. Mbulohet me njé nyje zgjeruese mbulimi e fiksuar vetém nga
njé ané tek fletét.

13.4.2.6 Lamierat me ngjyré

Fiksohen fletét né pérputhje me rekomandimet e prodhuesit. Fletét duhet té& priten me gérshéré dhe jo
me sharra rrethore ose guré abraziv. Riparimi | déméve sic shkruhet poshté bordurave.

13.4.2.7 Fletét né cative e lakuara

Fletét e kérkuara duhet té pérkulen né njé rreze pér t'u pérdorur né catité e lakuara me anén e
makinerisé sé duhur pér profilizim ose prerje.

13.4.2.8 Nyjet rezistente ndaj ujit té lamierave té catisé

Nyjet e lamierave té valézuara té catisé trajtohen né pérputhje me nyjet rezistente ndaj ujit t&€ lamierave
té catisé
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13.5 Fletét e profilizuara me grimca té kompresuara
13.5.1 Materialet

Fletét e profilizuara me grimca té kompresuara té dhe aksesorét duhet té jené si¢ specifikohen dhe té
mos pérmbajné materiale asbesti té asnjé lloji.

Fiksimet pér fletét e profilizuara me grimca té kompresuara duhet té jené té ngjashme me ato pér fletét
e celikut.

13.5.2 Mijeshtéria

Fiksimet e fletéve té profilizuara me grimca té kompresuara duhet té jené si ato pér fletét e celikut.

13.6  Sistemi | Mbulimit té Catisé | regjistruar

Sistemet e Mbulimit Catisé té regjistruara duhet té shtrohen nga specialisti | nén-kontraktorit.

13.6.1 Materialet

13.6.1.1 Sistemi | mbulimit té catisé

Té gjitha materialet e papérshkueshme nga uji pér Mbulim Catie duhet té jené materiale té sistemit té
mbulimit dhe gé ndahen né katér grupe si mé poshté:

(a) Material i Fletés sé& Mbulimit té tipit 'Al' gé kérkon Mbrojtje.

(b) Materialet e Fletés sé Mbulimit té Llgjit 'All' me veté-finatura qé nuk kérkojné ndonjé mbrojtje té
sipérme.

(c) Materialet e Mbulimit t& Aplikuara té LEéngshme té tipit 'BI' q& kérkojné Mbrojtje.

(d) Materialet e Mbulimit t& Aplikuara té LEngshme té tipit '‘BIl' me veté-finatura qé nuk kérkojné ndonjé
mbrojtje té sipérme.

Mostrat e materialeve té propozuara pér mbulim duhet té dorézohen sé bashku me kopjet e té& dhénave
teknike té prodhuesit dhe udhézimet tek Inxhinieri pér miratim.

13.6.1.2 Pérputhshméria

Para fillimit t& punés, Kontraktuesi do té demonstrojé né Kantier (vendin e punés) se té gjithé ngjitésit
dhe materialet jané plotésisht té pajtueshme dhe ato do té certifikohen nga furnizuesit / prodhuesit me
shkrim.

13.6.2 Mijeshtéria

Sistemi i mbulimit duhet t& vendoset me materialin e miratuar t& mbulimit, izolimin dhe finiturat e kulmit
né cati, duke pérfshiré praimerin, izolimin, mbushjen e carjeve dhe pérgatitjet e tjera, kur éshté e
nevojshme, té gjitha né pérputhje me specifikimet dhe rekomandimet e prodhuesit, dhe né pérputhje me
detajet dhe renditjen si¢ éshté aprovuar nga inxhinieri.

Kujdes i vecanté do té merret pér té siguruar gé té gjitha kryqézimet, nyjet rreth tubave, daljet e ujit té
shiut dhe té ngjashme jané kryer si¢c duhet. Duhet t& merren masat e nevojshme paraprake gjaté
kryerjes sé punéve né ményré gé crregullimet, pérfshiré zhurmén dhe dridhjet, pér banorét dhe
pérdoruesit e lokaleve t& mbahen né minimum.

Nuk do té lejohen punét e zhurmshme té cilat, sipas mendimit t& inxhinierit, do té ndikojné tek banorét
dhe pérdoruesit. Kovat-shkarkuese pér hegjen e mbeturinave té Ndértimit dhe Demolimit (shembjes) do
té ngrihen né vende té miratuara, té dizenjuara pér t'i béré ballé erérave té forta, me kokat e hinkés pér
té siguruar gé asnjé material t¢ mos bjeré jashté kanaleve, dhe té shkarkohen né nivel té ulét,
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mundésisht né kosha metalike ose depozité, pér té parandaluar pérhapjen té mbeturinave dhe pér té
minimizuar gjenerimin e pluhurit. Kovat-shkarkuese do té cmontohen dhe do té higen nga kantieri (vendi
| punés) pas pérdorimit dhe té gjitha zonat dhe sipérfaget e crregullta do té rregullohen gé té pérputhen
me ato ekzistuese. Pluhuri gé del nga mbeturinat e krijuara nga hegja e sistemeve ekzistuese té catisé
do té kontrollohet me metodat e aprovuara. Mbeturinat do té higen rregullisht nga kantieri (vendi |
punés).

Pérgatitia e Sipérfageve

Para vendosjes sé sistemit t& mbulimit puna do té inspektohet dhe riparohet sic kérkohet pér té siguruar
sipérfaget e duhura pér té arritur papérshkueshmériné nga uji. Té gjithé ndotésit si yndyra, vajrat, etj
duhet té higen nga sipérfaget té cilat duhet té jené pa pluhur, pislliék, guricka dhe mbeturina. Nuk do té
lejohet pastrimi | nénshtresave me ujé me presion té larté.

Membrana ekzistuese

Kur specifikohet pér punimeve riparuese ose mirémbajtése, pllakat ekzistuese, shtresat ekzistuese té
katramasé ose mbulesave té tjera mbrojtése duhet té lévizen ose higen, pér té ekspozuar asfaltin
ekzistues ose membranén e catisé; njé shtresé cimento me réré, minimum 25 mm e trashé ose do té
vendoset njé perdah veté-nivelues sic miratohet nga Inxhinieri, pér té prodhuar njé sipérfage té
barabarté me pjerrésité e miratuara pér té marré sistemin e ri t&¢ mbulimit. Kontraktori duhet t& marré
pérgjegjésiné pér riparimin dhe mbarévajtjen e rrasave (pllakave) té catisé.

Pa lagéshtiré
Asnjé punim nuk do té kryhet né sipérfaget me lagéshtiré.

Mbrojtja e catisé ekzistuese
E gjithé catia do té lihet e papérshkueshme nga uji kur nuk kryhen punime.

Aty ku mbulesat jané hequr dhe nuk jané zévendésuar, Kontraktori do té sigurojé mbulime (litaré dhe
fiksues pér t& mbajtur mbulesat) prej pélhure té gomuar ose fleta té tjera pér té€ mbuluar té gjithé
sipérfagen e catisé. Mbulimet do té izolohen me shirit dhe fleta té veshura mire tek daljet. Metoda té
tiera mbrojtése mund té kryhen me aprovimin e Inxhinierit. Gjaté oréve té punés, té gjitha daljet e
mbulimit do t& mbrohen nga mbeturinat gé bien né tubat e ujérave té shiut. Daljet do té happen dhe
pastrohen né fund té dités sé punés dhe catia do té pastrohet pér té siguruar kullim efektiv. Mbrojtje e
tubacioneve, kanalizim dhe shérbime té tjera gé vijén nga maja e catisé ekzistuese, pérfshi sigurimin e
mbéshtetésve té tubave té reja. Cdo démtim aksidental | tubave té furnizimit me ujé do té raportohet
menjéheré tek inxhinieri.

Adezivét

Adezivét, nése kérkohet, do té aplikohen rreptésisht né pérputhje me rekomandimet e prodhuesit. Té
gjitha té dhénat e prodhuesit rreth jeté-gjatésisé sé adezivéve do té shénohet, dhe nuk do té tentohet té
pérdoren materiale té cilét nuk | pérshtaten pérdorimit. Shpérndarja e adezivé mbi sipérfage mé té
médha dhe do té ndalohet vendosja pasuese para se vihen fletét.

Punonjésit do t& mbrohen ndaj rrezikut té ekspozitimit ndaj substancave té konsideruara té rrezikshme
pér shéndetin. Informacioni mbi toksikét, kontrollin e ekspozimit, mbrojtjen personale dhe ndihmés sé
shpejté shképutur nga materiali | sigurisé sé prodhuesit do t&€ mbahet né njé regjistér né Kantier (vendin
€ punés).

Flluskat

Nése formohen flluska né membrané, zona e prekur duhet té pritet dhe riparohet pér aq sa e lejon
literatura e spefikimeve teknike té prodhuesit. Pérndryshe e gjithé zona duhet té rripet, pastrohet dhe
sipérfagja duhet té pregatitet pérséri dhe té ri-kryhet puna.

Finiturat né mbulimet e pa-aksesueshme (mirémbaijtje e trafikut)

Kur specifikohet, njé bojé fluoreshente ose dicka e ngjashme do té aplikohet si duhet né systemin e
posacém té mbulimit.

Finiturat né mbulimet e aksesueshme (trafik frekuent kémbésorésh)

Kur specifikohet, sistemi mbulues duhet té dizenjohet gé té lejojé konsumimin e madh pér shkak té
trafikut frekuent té kémbésoréve ose duhet t&€ mbrohen me pllaka betony parafabrikat (t& véna né
cimento dhe llac me réré) ose materiale té tjera té aprovuara nga inxhinieri. Trafiku né mbulesé nuk do
té lejohet deri 4 dité pas té pllakézimit me trafik té lehté vetém pér dhjeté dité té tjera.

Ventiluesit e Catisé
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Kur specifikohet, ventiluesit e catisé té aprovuar duhet té fiksohen né pérputhje me rekomandimet e
prodhuesit pér té siguruar gé mbulimi | catisé té kryhet deri tek to dhe pérreth tyre.

1zolimi

Izolimi ose duhet té keté sipérfaqge té forta té lidhura integralisht né té dyja anét ose t& mbrohet nga fleté
inerte té forté ose shtresé e pérforcuar.

Testi i lagéshtisé

Pajisjet e testimit té lagéshtisé do té jené té disponueshme né Kantier (vendin e punés) pér té
monitoruar pérmbajtjen e lagéshtisé sé strukturés sé catisé dhe elementéve té ndryshém té sistemit té
mbulimit; duhet t& merren té gjitha masat e nevojshme paraprake pér té siguruar integritetin e ploté té
sistemit t& mbulimit.

Regjistrimet

Regijistrimet e kutive t& adezivéve, membranés sé léngét ose sasia e materialit me membranés té
fletézuar duhet t¢ mbahen né kohén e dorézimit né vend. Numri i konsumuar né dité dhe numri i
pastruar do té vlerésohet pér té kontrolluar shkallén aktuale té pérhapjes sé materialit kundrejt té
dhénave teknike té prodhuesit. Kutité dhe paketimet mund té shénohen gjaté mbérrities dhe pérséri kur
té konsumohen.

Do té mbahet njé regjistér i té gjitha substancave té rrezikshme pérfshiré ato kércénuese pér shéndetin,
té cilat jané shpérndaré dhe magazinuar pér pérdorim né Punime. Regjistri do té pérfshijé informacion
mbi té dhénat fizike dhe kimike, kércénimet, trajtimin e sigurisé dhe magazinimin, masat paraprake ge
do té merren, masat e ndihmés sé shpejté, shkarkimi | kontenieréve dhe materialet e tepérta ose
mbeturinat, dhe masat q& merren né rast aksidentesh.

Inspektimi
Inxhinieri duhet té informohet mbi pérfundimin e cdo shtrese né sistemin e mbulimit pér njé inspektim
para shtrimit t& shtresés pasuese.
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INSTRUKSION
Metoda e testimit per percaktimin e deformimeve me paisjen

Falling- Weight- Type Impulse Load Device
ASTM D4694

1. Qellimi

1.1 Kjo metode testimi realizon matjet e devijimeve te siperfageve te shtruara e te pashtruara,
nepermjet nje makinerie ngarkesash impulsive, te tipit falling-weight. Keto makineri zakonisht |
referohen si deflektometra te tipit falling-weight ose FWDs.

1.2 Kjo metode testimi pershkruan matjet e devijimeve vertikale ge | pergjigjen siperfages te nje
ngarkese impulsive, te aplikuar ne siperfagen e rruges se shtruar. Devijimet vertikale maten mbi aksin e
ngarkeses dhe ne pika te ndara ne menyre radiale, jasht aksit te ngarkeses.

1.3 Do te merren ne konsiderate vlerat e shpallura ne Sl units.

3. Permbledhja e metodes se testimit

3.1 Kjo metode testimi eshte e tipit plate-bearing test. Ngarkesa eshte forme pulsi e gjeneruar nga nje
ngarkese e cila leshohet mbi nje sistem amortizimi dhe transmetohet nepermjet nje pjate te mbeshtetur
mbi siperfagen e rruges se shtruar. Aparati | testimit mund te fiksohet mbi nje makine ose mbi nje
rimorkio te terhequr nga nje makine.

3.2 Makina ndalohet duke e pozicionuar pjaten e ngarkeses mbi vendin e caktuar per testim. Pjata dhe
sensori | devijimeve ulen mbi siperfagen e rruges se shtruar. Ngarkesa ngrihet ne lartesi te tille ge ne
momentin e leshimit te transmetoje forcen e deshiruar mbi siperfagen e rruges. Ngarkesa leshohet dhe
levizja vertikale e deshiruar, ose devijimet e siperfages se rruges, maten duke perdorur aparatin e
posacem. Mund te performohen teste te ndryshme ne pika lartesie te njejta apo te ndryshme, para se
aparati te levizet ne piken tjeter te testimit.

3.3 Devijimet pikesore te rruges se shtruar, te matura ne cdo pozicion si rezultat i forces impulsive,
regjistrohen ne mikrometra, milimetra, mils ose inches, sit e jete me e pershtatshme.

3.4 Forca pikesore e dhene nga nje ngarkese renese matet nga nje gelize ngarkese dhe regjistrohet si
force ne kN ose Ibf, ose mean stress (ngarkesa shperndahet nga siperfaga e pjates) ne kN/m? ose psi,
sic eshte me e pershtatshme.

4. Rendesia dhe perdorimi

4.1 Kjo metode testimi percakton devijimin e siperfages se rruges se shtruar, si rezultat i aplikimit te nje
ngarkese impulsive mbi kete siperfaqge. Devijimet e rezultuara maten ne gender te cdo ngarkese te
aplikuar si dhe ne disa largesi nga kjo ngarkese. Devijimet mund te korrelohen direkt ne performancen e
rruges se shtruar, ose te perdoren per te percaktuar karakteristikat e material in-situ te shtresave
rrugore. Disa perdorime te te dhenave perfshijne vlersimin strukturor te kapacitetit mbajtes te ngarkeses
dhe percaktimin e kerkesave te trashesise se mbuleses per shtrime autostradash dhe aerodromesh.
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5. Aparaturat
5.1 Perdorimi | instrumenteve realizohet ne perputhje me kerkesat e me poshtme:

5.1.1 Instrumentet e ekspozuara ne elemente (jashte makinerise) duhet te jene funksionale ne
temperature nga -10 deri 50°C dhe duhet te tolerojne lageshtite relativisht te larta, shirat si dhe kushtet
e tjera te papershtatshme sic jane pluhurat, goditjet ose vibrimet ge mund te hasen.

5.1.2 Instrumentet e paekspozuara ne elemente (brenda makinerise) duhet te jene funksionale ne
shkalle temperature nga 5 deri ne 40°C.

5.2 Pajisja e gjenerimit te forces (ngarkesa renese), me nje sistem drejtimi. Pajisja e gjenerimit te forces
duhet te jete e afte te ngrihet ne nje ose me shume lartesi te paracaktuara dhe te leshohet. Forca e
rezultuar e impulsit ge transmetohet mbi rruge duhet te jete e riprodhueshme sipas kerkesave te 7.1.
Forca impulsive duhet ti pershtatet formes se nje haversine or half-sine wavedhe duhet te arrihet nje
force pikesore me vlere perafersisht 50 kN.

Shenim 2: Ne praktiken e zakonshme perdoret nje force impulsive me kohezgjatje nga 20-60 ms ose nje
kohe ne rritje 10-30 ms.

5.2.1 Sistemi | guides- | dizenjuar per te punuar me rezistence ose ferkim te paperfilshme, dhe ne
menyre te tille ge ngarkesa te bier pingul me siperfagen e rruges se shtruar.

5.3 Pjata e ngarkeses- e afte per te kryer nje shperndarje gati uniforme te ngarkeses mbi siperfagen e
rruges se shtruar. Pjatat tipike te ngarkeses kane diameter nga 300-450 mm per matje ne rruge
konvencionale dhe aerodrome, ose rruge te tjera me ngjeshmeri te ngjashme. Pjata duhet te jete e
ndertuar ne menyre te tille ge te lejoje kryerjen e matjeve te devijimit ne gendren e saj.

5.4 Sensori | devijimeve — duhet te jete ne gjendje per te matur maksimumin e levizjes vertikale te
rruges se shtruar dhe | fiksuar ne menyre te tille ge te minimizoje rrotullimin kendor ne perputhje me
planin e matjeve ne levizjen maksimale te pritshme. Numri dhe hapesirat e sensoreve jane opsionale
dhe ne varesi te testit te propozuar si dhe te karakteristikave te shtreses rrugore. Zakonisht perdoret nje
hapesire sensoresh prej 300 mm. Sensoret mund te jene te llojeve te ndryshem si shnderrues
frekuence, shpejtesie dhe akselerometer.

5.5 Perpunimi | te dhenave dhe sistemi | ruajties- Te dhenat e ngarkeses dhe devijimeve duhet te
regjistrohen ne pajisjen e ruajtjes magnetike, ose ne regjistruesin me shirit letre. Informacionet shtese si
psh temperatura e ajerit, temperatura e siperfages rrugore, distanca e matjeve dhe te dhenat
identifikuese per secilen pike testimi, mund te regjistrohen automatikisht ose manualisht.

5.6 Qeliza e ngarkeses, ne menyre ge te realizoje matjen te seciles ngarkese te aplikuar ne cdo impakt,
duhet te vendoset ne nje pozicion te tille ge minimizon masen midis gelizes se ngarkeses dhe rruges.
Gjithahtu, gelizat e ngarkeses duhet te vendosen ne menyre te tille ge te mos kufizojne regjistrimet e
matjeve te kryera nen gendren e pjates se ngarkeses. Qeliza e ngarkeses duhet te jete rezistente ndaj
ujit, dhe rezistete ndaj goditjeve mekanike nga ndikimi | rruges gjate testimit, levizjes ose te te dyjave.
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8. Kushtezimi | sinjalit dhe sistemi | regjistrimit

Te gjitha kushtezimet e sinjalit dhe pajisjet e regjistrimit duhet te lejojne ge leximi i te dhenave te
perpunuara, te perputhet me kerkesat e me poshtme:

8.1.1 Matjet e ngarkeses duhet te shfagen e te ruhen me rezolucion 200 N (50 Ibf) ose me te ulet.

8.1.2 Matjet e devijimit duhet te shfagen e te ruhen sic specifikohet ne 8.1.1 dhe 8.1.2 respektivisht,
brenda nje periudh kohore ose hapesire matjeje te te pakten 60 ms, me nje saktesi te ngarkeses
pikesore dhe devijimit prej 2% dhe precision devijimi prej +2 ym.

9. Procedura

9.1 Transportohet pajisja ne vendin e testimit dhe pozicionohet pjata e ngarkeses mbi piken e deshiruar
te testimit. Vendi | testimit duhet te jete sa me | paster te jete e mundshme nga gure ose copeza per te
siguruar ge pjata e ngarkeses do te pozicionohet sic duhet. Siperfaget me prani zhavorri ose dheu
duhet te jene sa me te sheshta te jete e mundshme dhe te jene larguar materialet e lira.

9.2 Ulet pjata e ngarkeses dhe sensoret per te siguruar ge jane te mbeshtetur mbi nje siperfage te forte
e te gendrueshme.

9.3 Rritet gjeneratori | forces ne lartesine e deshiruar dhe lesho ngarkesen. Regjistrohen devijimet e
rezultuara te siperfages dhe ngarkeses pikesore.

Shenim 4 — Ngs poshte pjates se ngarkeses verehen deformime permanente te rendesishme, levizet
aparati dhe reduktohet forca e aplikuar, derisa deformimi | testit te pare ne nje vend testimi te jete |
parendesishem.

9.4 Performohet te pakten dy sekuenca ngarkese dhe krahasohen rezultatet. Ngs diferenca eshte me e
madhe se 3% ne cdo sensor, shenohet ndryshueshmeria ne raport. Mund te kryhen testime shtese ne
ngarkesa te ndryshme ose te njejta.

Load Loading Plate Geophone

D 3 Deflection Basin

10. Precizioni dhe ndikimet

10.1 Precizioni — Aktualisht nuk eshte arritur asnje precision | fituar nga statistika te marra nepermjet
kryerjes se nje sere testesh me pajisje te ndryshme. Rezultatet e testeve nga nje pajisje e njejte ose
nga pajisje te ndryshme mund te variojne per shkak te ngurtesise se amortizimit ose ngurtesise se
rruges. Sidoqofte, cdo pajisje duhet te perputhet me saktesi me kerkesat e 8.2 dhe kerkesat e kalibrimit
te vendosura nga prodhuesi dhe SHRP.

10.2 Ndikimet — Per momentin nuk eshte duke u bere asnje percaktim per sa | perket ndikimeve te kesaj
metode testimi.
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INSTRUKSION

Matja e profilit té térthorté dhe gjatésor té ashpérsisé dhe devijimet
né drejtim té valézimeve gjatésore Llogaritia e Indeksit
Nderkombetar te Rrjedhshmerise se Rrugeve

1. Qellimi

1.1 Kjo metode testimi realizon matjet dhe regjistrimet e profilit te siperfageve ku ushtron veprimtari
trafiku automobilistik, nepermjet nje akselerometri te vendosur si reference inerciale mbi nje makineri te
pajisur me nje profil mates.

1.2 Metoda e testimit perdor matjet e distances midis nje plani inercial reference dhe siperfages se
udhetimit, se bashku me shpejtesine e platformes inerciale per te detektuar ndryshimet ne ngritjen e
siperfages gjate gjatesise, duke u pershkuar nga automjeti | pajisur me instrumentin. Ne menyre ge te
plotesojne kushtet e nje klaseje te vecante, percuesit duhet te plotesojne kerkesat e saktesise dhe profili
I llogaritur duhet te perputhet me specifikimet e kesaj klase.

1.3 Vlerat e matura paragesin nje profil te filtruar, te matur nga nje plan reference duke perdorur pajisjet
dhe procedurat e percaktuara nga ky standart. Matjet e profileve duhet te perputhen me matjet e ngritjes
aktuale te nenshtruar ndaj te njejtit filter. Zgjedhja e filtrit te pershtatshem I lejon perdoruesit te fitoje nje
informacion te pershtatshem te gjatesise se vales per perpunimin e te dhenave.

1.4 Mund te perdoren njesite metrike ose ato inch-pound. Gjithsesi duhet te perdorern ne vazhdimesi
dhe te mos perzihen.

4. Permbledhje e metodes se testimit.

Multi-Functional Vehicle

4.1 Aparati | testimit konsiston ne nje makine te pajisur me percuesit e nevojshem, pajisjet kompiuterike
dhe ato te regjistrimit, per te matur dhe regjistruar profilin e ngritjes se siperfages ku ushtron veprimtari
trafiku automobilistik.

4.2 Shkalla e marrjes se mostres eshte e paracaktuar dhe varet nga kushtet e parashikuara te rruges
dhe kerkesat e te dhenave me gellim perpunimin e tyre.
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4.3 Makineria e testimit drejtohet nga karroca e pajisur me rrota, ne pozicionin e sakte anesor mbi
seksionin e siperfages ku ushtron veprimtari trafiku automobilistik dhe eshte per tu profilizuar. Percuesit
matin akselerimin verikal te makines dhe distancen vertikale midis akselerometrit dhe siperfages
udhetuese si dhe distancen gjatesore. Keto sinjale percuese jane te kombinuara nepermjet nje
kompiuteri per te prodhuar profilin gjatesor te siperfages se udhetimit.

6. Aparatet

6.1 Aparatet e testimit konsistojne ne nje makineri te pajisur me percues dhe sistem kompiterimi dhe
regjistrimi te te dhenave. Percuesit perdoren per te matur akselerimin vertikal, zhvendosjen dhe
distancen. Kompiuteri perdoret per te perpunuar rezultatet e percuesve duke krijuar keshtu profilin
kompiuterik te siperfages se pershkuar. Aparati | testimit duhet te kete kapacitet percues per nje ose me
shume gjurme dhe nje makineri me kapacitet ruajtes per ruajtje afatgjate te te dhenave. Ngs perdoren
dy karroca per matje, percuesit e distances duhet te vendosen 1.5 me 1.8 metra larg per te matur
keshtu siperfagen e pershkuar ne te dyja karrocat. Duhet gjithashtu te perfshihet nje set bllogesh per te
kalibruar dhe per te provuar veprimtarine statike te percuesve. Si pajisje te tjera suportuese mund te
perfshihen nje ekran ku shfaget shpejtesia e ngarjes dhe nje ekran me paraqitje grafike te profilit ose te
dhenave. Ekranet e shfages te te dhenave eshte rekomanduar te sigurojne mbledhjen e te dhenave te
sakta.

6.2 Kerkesat e automjetit

Automjeti eshte nje platform mbi te cilen do te fiksohen pajisjet e matjes se profilit. Automjeti duhet te
jete mjaftueshem | madh per te akomoduar te gjitha pajisjet e nevojshme pa modifikime madhore te
struktures. Motorri, mekanizmi drejtues dhe komponentet e ndalimit duhet te jene te tille ge te lejojne
mirembajtien e shpejtesise dhe drejtimit te rruges se pershkuar. Mjedisi | brendshem | automjetit duhet
te ruhet brenda limiteve te tolerances te operatoreve dhe instrumenteve.

6.3 Percuesit:

6.3.1 Akselerometrat — Akselerometri mat akselerimin e perdorur per te vendosur referencen inerciale.
Duhet te perdoret nje akselerometer i cilesise se larte | cili permbush kerkesat e klases se pajisjes te
profilit. Akselerometri duhet te fiksohet mbi nje automjet ge realizon matjet me aksin e sensoreve te
akselerometrit ne drejtim pingul me siperfagen e pershkuar. Shtrirja e akselerometrit duhet te jete
mjaftueshem e madhe per te akomoduar shkallet e pritshme te akselerimit nga levizjet kercyese te
automjetit te matjeve (zakonisht +1 g). Akselerometri duhet te vendoset ne pozicion te pjerret te tille qe
te marr ne konsiderate akselerimin 1-g per efekt te gravitetit. Akselerometri ose garku | jashtem duhet te
permbajne burim voltazhi me vet-kalibrim te brendshem, burim | cili pasi komandohet, shkakton
ndryshimin e prodhimit te nivelit te sinjalit akselerues nga vlera e paracaktuar. Akselerometri duhet te
kete nje rezolucion minimal te tille ge te lejoje kalkulimin e profilit si dhe saktesine e pjerresine, te cilat
perputhen me kerkesat e klases sic jepen ne kete standart.

6.3.2 Matja e zhvendosjes — Nje percues zhvendosjeje mat distancen midis akselerometrit dhe
distances se pershkuar. Percuesi se bashku me aksin e matjes duhet te fiksohet mbi automjet ne
drejtim pingul me siperfagen e pershkuar dhe ne linje me aksin e sensoreve te akselerometrit. Percuesi
I zhvendojes duhet te mase vazhdimisht distancen vertikale te siperfages ge pershkon, ose te kryeje
kampionmarrjen ne intervale jo me te gjata se ato te nevojshme per te kryer kalkulimin e profilit sic jepet
ne tabelen 1. Rezolucioni vertikal eshte e nevojshme ti perputhet klases se dhene ne tabelen 2.

6.3.3 Matjet e distances — Distanca e percueseve duhet te jete e tille ge te prodhoje nje sere pulsesh,
inervalet e te cileve duhet te pasqyrojne nje distance gjate siperfages se pershkuar, ne perputhje me
rezolucionin ge kenaq keresat e tabeles 1. Pulset perdoren per te matur shpejtesine dhe mund te
perdoren per te konvertuar nga funksioni | kohes ne fuksion te distances se pershkuar. Cdo percues
distance ge prodhon sinjale analoge ose dixhitale me saktesi te kenagshme, duhet te perdoret. Saktesia
e matjeve te distances eshte vendosur nga kalibrimi. (shih 9.2.3)

6.3.4 Shenuesi | pozicionit — Perdorimi | seksionit te fillimit, karakteristikave te pozicionit (ose
pozicioneve) te ndermjetem dhe seksionit te perfundimit duhet te identifikohet nga shenuesit e pozicionit
te cilet me saktesi, ne menyre automatike, mund te detektojne sinjalet magnetike, photocells detection
te shiritit reflektues ose kuptimeve te ngjashem.

6.4 Kompiuterimi | profilit — Duhet te perdoret nje kompiuter per te perpunuar akselerimin dhe
distancen e prodhimit te percueseve ne menyre ge te prodhoje nje profil te matshem te siperfages se
pershkuar. Ekzistojne dy menyra per te kopiuteruar profilet e matshme te siperfages se pershkuar:
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6.4.1 Me baze hapesinore — Ne metoden e mbeshtetur mbi bazen hapesinore, prodhimi | percueseve
eshte siguruar dhe pikat e te dhenave te profilit jane ruajtur ne funksion te distances se pershkuar. Ne
metoden me baze hapesinore sistemi kompiuterik | profilit te rruges se matur eshte | pavarur nga
shpejtesia e levizjes se makines ge kryen matjet.

6.4.2 Bazuar ne kohe — Ne kete system, prodhimi | percueseve eshte siguruar dhe pikat e te dhenave
te profilit jane ruajtur ne sistemin kompiuterik si funksion | intervalit te kohes se fiksuar. Ne metoden me
baze Kohen, sistemi kompiuterik | profilit te rruges se matur varet nga shpejtesia e levizjes se makines
ge kryen matjet.

6.4.3 Duhet te sigurohet filtrim | cili kerkon kompiuterimin e profilit te lartesise se matur pa attenuation
ose amplifikim te valeve gjatesore te profilit te rruges te pakten 60 m te gjata me nje shpejtesi testimi
prej 25 ne 95 km/h. Kompiuteri dhe sistemi nuk duhet te shtojne zhurma me teper se 10% te
rezolucionit te percuesve te zhvendojes se matur te dhene ne tabelen 2.

TABELA 1 Kampionmarrja gjatesore
Klasa 1 Me pak ose barabarte me 25 mm
Klasa 2 Me shume se 25 mm deri ne 150 mm
Klasa 3 Me shume se 150 mm deri ne 300 mm
Klasa 4 Me shume se 300 mm

TABELA 2 Rezolucioni | matjeve vertikale

Klasa 1 Me pak ose barabarte me 0.1 mm
Klasa 2 Me shume se 0.1 mm deri ne 0.2 mm
Klasa 3 Me shume se 0.2 mm deri ne 0.5 mm
Klasa 4 Me shume se 0.5 mm

6.4.4 Si pjese e pajisjeve kompiuterike te profilit, duhet te sigurohet nje kompiuter ge do te sherbeje si
terminal, | cili do ti lejoje operatorit te performoje sistemin e kalibrimt, sistemin e zgjedhur te
parametrave si dhe nje sistem monitor prodhimi.

6.5 Ekrani | shpejtesise se ngarjes:

6.5.1 Shpejtesia e automjetit duhet te shfaget ne menyre ge shoferi te kete mundesi te ruaje shpejtesine
e deshiruar, duke gene se kerkohet shpejtesi konstante gjate matjeve. Disa sisteme, vecanerisht ne ato
me baze hapesinore, jane te pavarura nga shpejtesia dhe mjafton matesi | shpejtesise.

6.5.2 Shpejtesia e shfaqur e automjetit, kur kerkohet, mund te ruhet nga profilet kompiuterike nepermjet
pulseve te distances. Jane t e pranueshme edhe menyra te tjera te matjes se shpejtesise.

6.6 Ekrani — Duhet perdorur nje ekran | cili lejon monitorimin vizual te prodhimeve te sistemit. Ekrani
duhet te lejoje shfagen e profilit te amplitudave ne funksion te kohes ose distances se pershkuar.
Madhesia e distances dhe amplitudes duhet te kontrollohen nga operatori nepermjet profilit nga
kompiuteri ge sherben si terminal.
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6.7 Pajisja e ruajtjes — Duhet te sigurohet nje pajisje per regjistrimin dhe ruajtjen afatgjate te te
dhenave te profileve te kompiuteruara, ose te dyja. Pajisja duhet te krijoje mundesine per tju rikthyer te
dhenave te regjistruara me pare, ne rastet e perpunimeve shtese ose perpunimeve te me vonshme. Te
dhenat e profilit ge jane per tu regjistruar duhet te shkallezohen nga kompiuteri ne menyre ge te ruhet
rezolucioni | regjistruar | profilit kompiuterik dhe te akomodohen renditjet e plota te amplitudes te hasur
gjate operacioneve te matjeve normale te profilit. Raporti sinjal zhurme (S/N) duhet te jete 10 ose edhe
me | mire.

6.8 Shenuesi | ngjarjeve — Operatori duhet te siguroje mjetet per shenimin e te dhenave ne pozicionin
e ngjarjes si pjese e regjistrimit te te dhenave. Sistemi duhet te perdor nje percues (opsionale) per te
detektuar dhe regjistruar ne menyre automatike vendodhjen e shenuar te pozicionuar mbi siperfagen e
pershkuar.

10. Procedurat:
10.1 Te pergjithshme:

10.1.1 Sistemi | energjise — Ndiz pajisjen elektronike para testimit, per te lejuar komponentet elektronik
te stabilizohen (shih manualin e prodhuesit).

10.1.2 Parametrat e sistemit — Ngs kerkohet, selekto nje sistem parametrash ge lejon percaktimin e
permbaijtjes te profilit te siperfages te gjatesise se vales ge do te matet (shih manualin e prodhuesit).

10.1.3 Kontrolli I kalibrimit — Performo kontrollin e kalibrimit ne fillim te dites se kryerjes te testimit dhe
ne cdo moment tjeter ge operatori mund te dyshoje per ndryshime ne performancen e sistemit ge na
kalibrimi | fundit. Gjithashtu, kontrolli | kalibrimit duhet te behet ne fund te cdo dite ose perpara se pajisja
te largohet nga nje zone, ne menyre ge operatori te sigurohet se te dhenat e mbledhura jane te
vlefshme.

10.1.3.1 Sistemi — Kontrollo kalibrimin duke perdorur nje procedure te thjesht, ate te “krijimit te nje
kercimi ne automjet”, nderkohe ge eshte | ndaluar mbi nje siperfaqe te rrafsht. Kjo procedure kontrollon
pjesen me te madhe te sistemit. Ne kete menyre menyra e operimit dhe profili siperfagesor jane te
pandryshueshem dhe prodhimi | sistemit duhet te jete me pak se 1% te amplitudes se kercimit te
automjetit. Nje matje e profilit te siperfages se pershkuar I cili llogarit gabimin e sistemi, duhet te shfaget
per miratimin e operatorit.

10.2 Shpejtesia e matjes:

10.2.1 Kalkulimet me cilesore te profilit zakonisht fitohen ne shpejtesi matjeje me te larte per shkak te
filtrave te perdorur. Sidoqofte shpejtesi me te larta matjeje duhet te limitohen per shkak te aftesise se
aparatit mates per te matur ne shpejtesi te larta, siperfage ekstremisht te ashpra. Shpejtesia e matjes
ndoshta eshte e nevojshme te reduktohet per kampionmarrje ne intervale me te shkurtra.

10.2.2 Evito matjet ne shpejtesi me te uleta se 25km/h pasi mund te ndikohet cilesia e profilit te matur te
gjatesise se vales, ose mund te duhet te perdoret nje akselerometer me rezolucion shume here me te
larte. Matja kryhet ne shpejtesi te ulet te tille sa mund te perdoren 2 m/s kur shpejtesi me te larta nuk
jane praktike, dhe permbajtja e gjatesise se vales nuk eshte e rendesishme; si psh ne rruge shume te
ashpra, kalime hekurudhore, ose kushte te tjera te vecanta.

10.2.3 Evito ndryshimet e menjehershme te shpejtesise per te minimizuar hyrjen e te dhenave te
padeshirueshme ne percuesin e akselerimit dhe te perkoheshme ne filter.

10.3 Seksionet e testimit — Ne pergatje te matjeve te seksioneve te shkurtera te testimit te siperfages
ge do te pershkohet, operatori duhet te njihet me seksionet e testimit ge jane per tu matur, perfshire
fillimin, fundin, dhe cdo ndermjetesim ge mund te identifikohet brenda seksionit te testimit. Ngs
ndermjetesimet brenda seksionit te testimit do te identifikohen automatikisht, operatori duhet te vendosi
shenuesin e duhur mbi siperfagen e pershkuar ne pozicione identifikuese. Eshte shume e rendesishme
ge karroca te identifikohet mbi rruge ne menyre ge matjet te kryhen brenda karroces ose ne kalime ge
jane per tu matur.

10.4 Pervetesimi | te dhenave:
10.4.1 Vendos te dhenat lidhur me seksionin dhe kushtet e testimit (shih seksionin 12).

10.4.2 Sill aparatin ne shpejtesine e deshiruar ne pozicion te pakten 150m (shih specifikimin e
prodhuesit) perpara fillimit te seksionit te testimit.
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10.4.3 Te pakten 150m para mberritjes ne seksionin e testimit, ose sa te jete e nevojshme per shkak te
filtrit te gjatesise se vales, konverto sistemin ne kushte testimi.

10.4.4 Ne fillimin e seksionit te testimit, identifiko fillimin e tij si pjese e te dhenave te regjistruara. Kjo
mund te behet manualisht ose automatikisht nepermjet nje shenuesi te ngjarjeve.

10.4.5 Mat siperfagen e profilit brenda korsise se pershkuar sa me afer rruges se vendosur nga trafiku
normal. Ngs matet nje korsi e vetme duhet te jete ne gender te karroces, te te pozicionuar ne gender te
rruges se trafikut, ose ne gender te kalimit ge do te matet. Ngs matet me shume se nje rruge e
siperfages se pershkuar, atehere nje karroce duhet te jete ne gender te kalimit normal te trafikut (majtas
ose djathtas, por pozicioni duhet te jete | njejte cdo here ge matet seksioni | testimit). Merr parasysh ngs
distanca midis sensoreve nuk eshte ajo aktuale midis karrocave, atehere vetem nje matje eshte e
pozicionuar ne gender te karroces dhe rrijedhimisht eshte ajo e sakta.

10.4.6 Kontrollo ge te dhenat jane te arsyeshme sic jane regjistruar. Ngs te dhenat e profilit jane
grumbulluar per disa karroca, gjurmet per karrocen e majte dhe ato per ate te djathte duhet te jene
shume te ngjashme me perjashtim per gjatesi valesh te shkurtra.

10.4.8 Identifiko fundin e seksionit te testimit.

10.5 Vlersimi | saktesise te te dhenave:

10.5.1 Ngs ka ndonje pyetje lidhur me performance e aparatures se testimit per mbarvajtjen e testimit,
realizo nje kontroll te menjehershem duke matur perseri seksionin e testimt. Profili | kalkuluar ose nje
baze pike per pike per dy ecjet, duhet te jete brenda asaj te specifikuar nga klasa ge | perputhet
aparatures.

10.5.2 Here pas here, vlerso profilin ose te dhenat e paperpunuara te regjistruara ne aparatin e ruajtjes,
duke rishfaqur te dhenat e regjistruara ne ekran. Profili | kalkuluar ose te dhenat e paperpunuara te
rishfaqura ne ekran duhet te jene identike me datat e regjistrura ne ekran kur u kalkuluan per here te
pare. Cdo diference midis profileve tregon nje problem ne pajisje. Nje printer do te vinte ne ndihme ne
kete rast.

11. Testet e gabuara

11.1 Cdo diference e evidentuar midis profilit te matur te karrocave te majta apo te djathta (shih 10.4.6)
ge nuk mund tu atribuohet diferencave aktuale te rruges, kerkon perseritje te matjeve. Cdo diference e
evidentueshme midis dy kalimeve identike, ne perputhje me Practice E 178, te ndryshme nga diferencat
ne rruget ge jane matur, tregon problem ne pajisje dhe pavlefshmeri te testit.

12 Raporti

12.1 Raporti | terrenit per secilin seksion testimi duhet te permbaje te dhenat e meposhtme:
12.1.1 Oren dhe daten,

12.1.2 Operatorin, shoferin dhe identifikimin e automjetit,

12.1.3 Kushtet e motit; temperature, vranesirat dhe ererat,

12.1.4 Vendodhjen dhe pershkrimin e seksionit te testimit,

12.1.5 Pershkrimi | siperfages; lloji dhe kushtet e rruges se pershkuar,
12.1.6 Numri | kalimit,

12.1.7 Shpejtesia e matjes,

12.1.8 Drejtimi | matjes,

12.1.9 Korsia e matur, pozicioni terthor,

12.1.10 Te dhenat e profilit, dhe

12.1.11 Opsionet e tjera te sistemit te specifikimit te matjeve, psh filtri | te dhenave te intervalit te
gjatesise se vales dhe rezolucioni.
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1 Kérkesat e Pérgjithshme té Pajisjeve

11 Té pérgjithshme

Té gjitha pajisjet mekanike dhe elektrike té instaluar sipas késaj kontrate duhet té jené né pérputhje me
pércaktimet e pérgjithshme té pércaktuara né kété pjesé, pérvec nése pércaktohet ndryshe né seksione
té tjera.

Kontraktori do té kryejé té gjitha punét né ményré profesionale dhe té kryer né pérputhje me metodat
moderne té inxhinierisé dhe rregullave té njohura. Pér aq sa nuk éshté pércaktuar ndryshe, té gjitha
projektet, llogaritjet, materialet, pajisjet, prodhimet, ndértimet, punimet e instalimit dhe testimit duhet té
jené né pérputhje me standardet dhe rregulloret mé té fundit né fugi. Pér mé tepér , Kontraktori do té
ndjeké té gjitha udhézimet e Iéshuara nga Inxhinieri dhe pérfagésuesit e tij. Pjesét e kémbimit rezervé
dhe mjete té posacme: Pérveg nése specifikohet ndryshe né Specifikime, pjesét e pérgjithshme rezervé
dhe mjetet speciale si¢ pércaktohet né pikén 2.4 pérbéjné njé pjesé integrale té furnizimit dhe kuotimit
pérkatés.

Kontraktori do té ofrojé, montojé (ngrejé), mbikéqyré montimin (ngritien) dhe té shpérndajé sipas
rregullit té sakté té punés pajisjet dhe rakorderité e pérfshira né fushén e punés, dheté
sigurojé mirémbajtjen e saj gjaté Periudhés sé Njoftimit te Defekteve.

Punimet konsistojné né pajisjen me té gjithé aksesorét e nevojshém pér té gené té ploté dhe té gatshém
pér operim kur té kryhet instalimi, edhe nése ato nuk pérmenden né Specifikime. Do té furnizohen té
gjithé aksesorét dhe pérfshihen né Cmimin e Ofertés té Preventivit (BOQ)/ Listés sé Cmimeve.

Kontraktori duhet té sigurojé dhe pérgatisé pompat, tubat dhe aksesorét e nevojshém pér mbéshtetjen
e themeleve.

Specifikimet do té lexohen sé bashku me Kérkesat e Pérgjithshme dhe Vizatimet.

1.2 Fusha e Dorézimit dhe Performancés

Fusha e dorézimit pércaktohet né Specifikime. Pérvec¢ késaj, Kontraktori ose Prodhuesi do té pérgatisé
vizatimet e detajuara, ndértimin dhe instalimet, si dhe llogaritjet, specifikimet e materialit, udhézimet e
funksionimit dhe mirémbajtjes, etj. Té gjitha pajisjet mekanike dhe elektrike duhet té prodhohen,
furnizohen, instalohen dhe té vihen né funksionim té ploté né cdo aspekt me té gjithé aksesorét e
nevojshém pér funksionim té vazhdueshém té sigurté, edhe nése jo té gjitha detajet shprehen
shprehimisht né Specifikime. Kontraktori do té marré parasysh pasojat pér shkak té ndikimeve té
zérave té ndryshém mbi njéri-tjetrin.

Fusha e dorézimit dhe performancés pérfshin gjithé punén dhe sigurimin e té gjitha materialeve,
pajisjeve té pérhershme dhe té pérkohshme, mjetet, pajisjet e ngrities se materialeve, kompresuesin e
ajrit, energjing, léndét djegése, aksesorét, transportin pérfshiré ngarkimin, shkarkimin, magazinimin,
mbrojtien nga kushtet e pafavorshme té ambientit, instalimi, skelerite, mbrojtien e personelit dhe
pajisjeve, mbushjen e paré me lubrifikanté, bojatisja, v&nia né puné, furnizimi i instrumenteve té testimit
dhe testimi i té gjitha pjeséve té impiantit dhe aksesoréve té pérfshiré né Specifikime, si dhe pastrimi i
vendit té instalimit.

Kontraktori do té véré né dispozicion personelin kompetent dhe me pérvojé pér trainimin dhe ndihmén
e stafit operacional gjaté kolaudimit dhe testit t& shérbimit dhe, nése kérkohet nga punédhénési, pér njé
periudhé pas pérfundimit té operimit té provés, pér té cilin do té bien dakordohet ve¢cmas.

Periudha e parashikuar pér kolaudimin dhe testimin e shérbimit pércaktohet né Specifikime.
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1.3 Standardet

Standardet e zbatueshme pér materialin, prodhimin, testet, funksionimin dhe fuqiné punétore jané
renditur si mé poshté

. Specifikim

. kéto Kérkesa té Pérgjithshme
Rendi i pérparésisé sé standardeve, pérvec¢ nése specifikohet ndryshe né Specifikime, éshté

. Standardi Ndérkombétar

. Standardi i Prodhuesit (Fabrikés)
Standardet kombétare mund té kérkojné, standardet e prodhuesit kérkojné miratimin e Inxhinierit para
aplikimit té projektit. Standardet e referuara né Kérkesat e Pérgjithshme nénkuptojné "... ose
njé standard ekuivalent ose té ngjashém" gé sidoqofté do t'i nénshtrohet miratimit té Inxhinierit.

Me kérkesé té Inxhinierit , Kontraktori duhet té sigurojé njé kopje té standardit gé ai synon té zbatojé,
ose té paktén informacionin dhe tabelat pérkatése.

1.4 Sistemi i Matjes dhe Peshave

Do té pérdoret sistemi metrik i masave dhe peshave.

15 Programi Kohor pér Dorézimin, Transportin dhe Instalimin

Sipas artikujve pérkatés né Kontraté, pérparimi i punés do té jeté né pérputhje me Kontratén.
Programi i Ndértimit do té dorézohet brenda periudhés sé pércaktuar né Kérkesat e Pérgjithshme. Ky
program mund té rishikohet pér shkak té kérkesave pér koordinim té Prodhuesve té ndryshém dhe pér
shkak té progresit té punimeve civile.

Programi i Ndértimit do té japé informacione pér:

Punimet e projektimit

Punimet per tregun

Transporti né terren

Mobilizimi né terren

Montimi (ngritje) dhe kolaudimi

Testimi | Shérbimit

Pastrimi i terrenit

Ndérvarésia me punén e prodhuesve té ndryshém.

Pér arsye té ndérlidhjes vecanérisht me punén civile, Kontraktori do té respektojé né vecanti datat e
pércaktuara né Specifikime né lidhje me paragitien e vizatimeve té instalimeve dhe planeve té
themeleve, me té dhénat e ngarkimit, detajet e ankorimit, ndérprerjet (intervalet), etj, dhe té gjitha
informacionet e nevojshme pér pérgatitjen e planeve té ndértimit t& punimeve civile.
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2 Dokumente Teknike

2.1 Té pérgjithshme

Dokumentet e renditura mé poshté do t'i dorézohen (aq sa éshté e zbatueshme pér projektin) nga
Kontraktori tek Inxhinieri né nj¢ numér dhe brenda njé periudhe té pércaktuar né Seksionin e
Dorézimit. Inxhinieri rezervon té drejtén té kérkojé dokumente shtesé nga Kontraktori pér kuptimin dhe
pérkufizimin e duhur té ndértimit, funksionimit, koordinimit ose Iéndéve té tjera.

Té gjitha vizatimet né thelb duhet té jené né pérputhje me Vizatimet e Kontratés, Specifikimet
ose zévendésimet e tyre té pranuara. Té gjitha dokumentet gé do té furnizohen duhet t& dorézohen né
kohé né ményré gé ¢cdo koment apo ndryshim i kérkuar nga Inxhinieri t&¢ mund té merret parasysh para
se té fillojé prodhimi né punétori dhe / ose montimi ose instalimi né terren.

Nése Kontraktori nuk paraget dokumente té tilla, atéheré ekzekutimi i mé vonshém i ndryshimeve té
kérkuara nga Inxhinieri dhe kostoja shtesé dhe/ose vonesat gé rezultojné do té jené pérgjegjésia e
Kontraktorit. Kontraktori nuk do té lirohet nga pérgjegjésia e tij dhe garancia edhe pasi vizatimet dhe
llogaritjet t& jené miratuar nga Inxhinieri. Inxhinieri nuk do t'i kalojé tek ndonjé palé e treté dokumentet
teknike té paragitura nga Kontraktori, pérvecse né bashké&punim té drejtpérdrejté me punén pér géllim té
koordinimit.

Pérgatitia e vizatimeve, llogaritieve ose dokumenteve té tjera teknike nuk do té nénshkruhet nga
Kontraktori pa autorizimin me shkrim té Inxhinierit. Né njé rast té tillé, Kontraktori ka pérgjegjési té
ploté sikur té ishin béré prej tij.

Tek vizatimet, fletét e katalogut ose specifikimet teknike té pajisjeve standarde, llojet, paragrafét, té
dhénat e zbatueshme, etj., qé | jané dorézuar Inxhinierit, ose duhet t& shénohen né ményré té vecanté
ose pjesét jo té zbatueshme do té eleminohen. Dokumentet gé nuk jané shénuar né ményré té tillé do té
konsiderohen té papranueshme dhe jo té aprovuara nga Inxhinieri. Nése pér kuptueshmériné e sakté té
dokumenteve, kérkohen pérshkrime/shpjegime shtesé ato do té jepen né kéto dokumente ose né fleté
té ndara. Té gjitha simbolet, shenjat, shkurtesat, etj., qé paragiten né ¢do dokument, do té shpjegohen
garté nga njé legjendé né té njéjtin dokument ose né njé fleté bashkéngjitur.

Secila pajisje gé paragitet né cdo dokument (vizatim, diagram, listé, etj.) duhet té pércaktohet
garté. Shenja e shkurtimit e pérdorur pér njé pajisje individuale duhet té jeté identike gjaté gjithé
dokumentacionit. Té gjitha dokumentet duhet t& kené njé etiketé uniforme si¢ éshté réné dakord nga
Inxhinieri, pavarésisht nga origjina e dokumentit, e pajisur me njé numér identifikimi ose vizatimi.

Dokumentet teknike té rishikuara qé zévendésojné dokumentet e paragitura mé paré do té etiketohen
né pérputhje me rrethanat. Gjithashtu, pjesa e rishikuar né veté Dokumentin do té shénohet garté.

2.2 Vizatimet, Programet dhe Llogaritjet e Kérkuara

Gjaté ekzekutimit t&é Kontratés, Kontraktori pérgatit dhe siguron aprovimin nga Inxhinieri té gjitha
vizatimeve, programeve, diagrameve dhe dokumentacionit tjetér té nevojshém, sipas kushteve té
kontratés, té shénuara si mé poshté dhe si¢ kérkohet nga Inxhinieri, pérkatésisht:

Paragitje e Planit t& Pérgjithshém

Pamije e planit

Seksioni

Detaje ndértimi

Kérkesat pér punimet civile

Llogaritja e humbjes prej férkimit té tubit

Llogaritja e mbrojtjes nga mbitensioni

Programi | pajisjeve

Programi i konsumit té energjisé elektrike

Programet e mirémbaijtjes

Dokumentacioni as-built

Manualet e O&M

Programi i paragitjes sé materialit / pajisjeve pérfshiré programin e dorézimit
Programi i dorézimit té vizatimeve té punishteve(shop-draéings)
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. Programi kohor i pérgjithshém dhe i detajuar
. Raporte javore dhe mujore té progresit pérfshiré oraret e fugisé punétore

2.2.1 Ngarkesaté Jashtézakonshme té Transportit

Pér pjesét e médha té pajisjeve né lidhje me kufizimet e transportit, té cilat kérkojné organizim special té&
transportit dhe mundésisht ndérhyrjen ose ndihmén e Inxhinierit, Kontraktori do té paragesé
informacionin pér dimensionet, peshat, ngarkesat e boshtit, dhe mjetet e synuara té transportit dhe
ngritjes sé tyre. Ky informacion do té dorézohet para prodhimit.

2.2.2 Planet e Themelit

Pér integrimin né punimet civile, Kontraktori duhet t&é dorézojé sipas Seksionit Paraqités planet e
themeleve, duke treguar kérkesat e tij pér punimet civile né lidhje me:

Themelet

Interseksionet, bllokimet, hapjet

Tubacionet e dergimit

Pjesé té ngulitura

Shpatet.

Planet pérfshijné té gjitha informacionet thelbésore dhe pérkatése té kérkuara pér hartimin dhe
ekzekutimin e punimeve civile, si¢ jané:

Pérmasat

Ngarkesa statike dhe dinamike

Forcat e ankorimit, presionet, et;.

Konturet e instalimit t& pérkohshém ose té pérhershém.

Planet e themelit dhe vizatimet e paragitjeve duhet té pérgatiten né bazé té vizatimeve civile dhe
topografike.

2.2.3 Vizatimet e Planimetrive

Té gjitha vizatimet e planimetrive do té hidhen né shkallé. Té gjitha vizatimet do t'i dorézohen Inxhinierit
sipas Seksionit Paraqités pér miratim. Vizatimet e planit do té tregojné rregullimin fizik t& pajisjeve,
grupeve té pajisjeve ose njésive té plota né lidhje me njéri-tjetrin me kanalet e tubacioneve dhe
kabllove, me ndértimin civil dhe zonat e rezervuara dhe koordinatat dhe kufijté e réna dakord. Vizatimet
e planifikimit do té pérgatiten pér té gjithé zonén e projektit, si dhe pér vendndodhjet individuale.

Vizatimet e Planimetrive té pajisjeve elektrike, instrumenteve dhe pajisjeve té kontrollit duhet té

tregojné vendndodhjen e té gjithé zérave té aparaturave, pérdorimin dhe dizajnin e tyre (numrin e kodit)
té pérdorur gjaté gjithé dokumentacionit teknik.

2.2.4 Vizatimet e Montimeve dhe Organizimit

Vizatimet e montimeve apo organizimit do té dorézohen sipas seksionit Paraqités pér té gjitha njésité e
pajisjeve individuale. Vizatimet duhet té tregojné dimensionet kryesore, lartésité (kuotat), tolerancat,
rregullimet, pastrimet, kapacitetet, numrat e referencave té detajeve pérkatése ose vizatimeve té
punétorive dhe listave té pjeséve, etj.

Vizatimet e organizimit elektrik, t& instrumenteve dhe ato té kontrollit duhet té tregojné pércaktimin
(numrin e kodit) té pajisjeve té paraqitura.

Vizatimet e aranzhimit té té gjitha pajisjeve dhe komponentéve duhet té pérgatiten dhe dorézohen prané
Inxhinierit pér miratim.
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2.2.5 Vizatimet e Projekt-Zbatimit

Vizatimet e Projekt-Zbatimit pérmbajné vizatime té detajuara, vizatimet e fabrikimit (vizatimet e
punétorisé€), vizatimet e ngrities (montimit), vizatimet e tubacioneve, diagramet e prurjes, listat e
pjeséve, etj., duke treguar dimensionet, dizajnin dhe té dhénat e té gjitha aparaturave dhe pajisjeve qé
do té furnizohen sipas Kontratés.

Pér mé tepér, pér té gjitha dokumentet teknike gé pérdorin emértimet ose numrat e kodit, do té
sigurohet njé listé pérkatése.

Té gjitha vizatimet e Projekt-Zbatimit, vecanérisht ato té pérgatitura posacérisht pér projektin, do té
dorézohen sipas Seksionit Paragités tek Inxhinieri pér miratim. Vizatimet e detajeve t& komponentéve
standardé gé nuk jané projektuar posacérisht pér projektin nuk duhet té paraqgiten nése ato plotésojné
kérkesat e méposhtme:

e Produkt me standard té vértetuar (p.sh. bulona, izolues, valvola, pompa, kompresoré, motoré,rele,
ndérprerés, etj.)

e produkt i certifikuar (p.sh. kabllot e celikut, shkallét, cilindrat ndihmés -servo)

e produkt i certifikuar nga shogéria e nénshkruesve (p.sh. ngrités dhe vingca, ashensoré, pajisje
mbrojtése nga zjarri, kontenieré presioni).

Sidogofté, pér té gjithé ata komponenté gé nuk kérkojné paragitjen e vizatimeve té detajuara, duhet té
dorézohen vizatimet pérkatése té montimit ose fletét e katalogut dhe listat e detajuara té pjeséve (pér
porositjen e pjeséve rezervé).

Vizatimet e ekzekutimit duhet té tregojné:

materialin, dimensionet, tolerancat, vrazhdésiné e sipérfages, peshén, rregullimin, pastrimin

referencé pér vizatimet e montimit ose nén-bashkimit, dhe listat e pjeséve

detaje té fabrikimit, prodhimit dhe trajtimit

té gjitha detajet e nevojshme té pjeséve gé lidhen me pajisjet e furnizuara nga té tjerét

vendndodhjen dhe madhésité e lidhjeve pér vaj, yndyrnat, ujin, ajrin, etj.

vendndodhjen dhe madhésiné e instrumenteve dhe aksesoréve té dhéné

metodat e vajosjes dhe izolimit

udhézime pér trajtimin e nxehtésisé (nése ka), teste presioni (nése ka), pérgatitje pér sipérfaqeje

dhe mbrojtje anti-korrozive

detaje té plota té pjeséve pér té cilat sigurohet rregullimi ose gé i nénshtrohen amortizimit

e metoda dhe sekuenca e instalimit, nyjeve né terren, pajisjet e ngrities dhe montimit, kriké, fuga
prizash, detajet e ankorimit, etj., nése nuk tregohen né vizatimet e themelit

e disponimi i pajisjeve té ndricimit, prizave, kutive té lidhjes, transmetuesve, akutatoréve

(aktivizuesve), altoparlantéve, telefonave, instalimeve elektrike, tubave, valvulave, pompave,

kompresoréve, etj.

2.2.6 Programet e Provave (Testit) té Punétorisé

Programet e Testit t& Punétorisé i jepen Inxhinierit pér secilin z& té pajisjeve / instalimeve (p.sh.
materiale, makina, ¢elsat, pajisjet e kontrollit, kabllot) pér aq sa éshté e aplikueshme dhe né pérputhje
me Specifikimet.

Programi i testit né formén e diagramit duhet té tregojé:

mjetet ose pajisjet gé duhet té testohen, nése éshté e nevojshme me numrin e emértimit
prodhuesin

lloji i testit (provés) dhe metoda, té dhénat e performancés, tolerancat

vendi dhe data e synuar

autoriteti i testimit

prania e Inxhinierit ose pérfagésuesit té tij

standardet ose specifikimet e zbatueshme.
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2.2.7 Programi i Testit té Terrenit
Fushéveprimi éshté si né klauzolén e mésipérme me modifikimet e réndésishme pér terrenin.
2.2.8 Listae Pjeséve té KEmbimit

Nése pjesét rezervé kérkohen nga Kérkesat e Pérgjithshme dhe / ose Specifikimet, njé listé e vecanté e
pjeséve rezervé pér secilén pjesé té pajisjeve ose njésisé i paraqitet Inxhinierit pér miratim.
Lista pérmban aq sa éshté e aplikueshme:

Zéri (artikulli)

referencé e sakté pér até pjesé té pajisjeve qé i pérket pjesa rezervé
numri i vizatimit

prodhuesi

té dhénat teknike

sasia

pesha

vérejtje (shénime), nése kérkohet ruajtje e vecanté.

2.2.9 Lista e Mjeteve dhe Pajisjeve

Nése mjetet ose pajisjet standarde ose speciale kérkohen né fushén e Kérkesave té Pérgjithshme dhe /
ose Specifikimeve, njé listé pér miratim do t'i paragitet Inxhinierit.
Lista pérmban aq sa éshté e aplikueshme:
zérat (artikujt)
referencé e sakté pér até pjesé té pajisjes gé pérdoret mjeti ose pajisja (jo pér mjetet standarde),
pérfshiré referencén né numrin e vizatimit té pajisjeve
e prodhuesi
e sasia dhe pesha

2.2.10 Lista e Lubrifikantéve

Kontraktori duhet t'i paragesé Inxhinierit pér miratim njé listé té té gjithé lubrifikantéve gé do té pérdoren
pér pajisjet gé do té furnizohen prej tij.

Lista do té tregojé:

vendndodhjen dhe pajisjet

zé&ri (artikulli) gé do té lubrifikohet, numri i vizatimit

emri i markés sé lubrifikantit dhe lubrifikantéve alternativé, standardet

véllimi i mbushjes nése aplikohet

2.2.11 Llogaritjet

Llogaritjet e projektimit, diagramet dhe té dhénat e funksionimit, etj. t& béra posacérisht pér projektin (né
vecanti pér strukturat e celikut, sistemet nén presion, tokézimin, garget e shkurtra) dhe t&é nevojshme
pér té vlerésuar géndrueshmériné e pjeséve vitale t& konstruksionit do t& dorézohen sipas Seksionit
Paragités tek Inxhinieri me té gjitha formulat, standardet e aplikuara, rezultatet e testit (provés),
supozimet themelore, etj. t& pérdorura pér kéto llogaritje. Dorézimi i rezultateve té llogaritjes nuk do té
pranohet.

Kjo kérkesé mund té higet nga Inxhinieri me kérkesé té Kontraktorit.

Pér produktet standarde ose produktet e certifikuara do té mjaftojé paragqitja e t& dhénave operative dhe
kufijve nga njé autoritet kompetent.

Pér llogaritjet e garkut té shkurtér, Standardi VDE 0102, pjesa 1/11./72. (VDE = Verein Deutscher
Elektriker / Shogéria e Inxhinieréve Elektriké Gjermané) ose do té zbatohet njé standard ekuivalent.
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2.3 Manualet e Funksionimit dhe Mirémbajtjes dhe Udhézimet
2.3.1 Pérmbajtja

Duhet té sigurohen manualé gjithépérfshirés, té kompjuterizuar, té operimit dhe mirémbaijtjes né gjuhén
angleze dhe shqgipe pér t& mbuluar té gjitha zérat e impiantit dhe té pérfshijné té gjitha udhézimet e
prodhuesit, referencat, listat, etj.

Manualét do té pérfshijné njé pérmbledhje té& parimeve té pérgjithshme té funksionimit dhe mirémbajtjes
té pérshtatshme pér géllime trainimi, dhe do té béjné referencé specifike pér pajisjet e vecanta té
ofruara. Broshurat e shitjeve mund té pérfshihen vetém si informacion shtesé.

Manualét do té dorézohen né pesé kopje, dy kopje origjinale dhe tre kopje té qarta fotografish dhe
pérfshijné testimin, funksionimin, kontrollin, mirémbajtjen, gmontimin dhe riparimin e té gjithé Impiantit t&
dhéné né Punime. Do adresohen :

e T& gjitha pajisjet elektrike dhe mekanike gé tregojné listat e pjeséve né numra sipas pamjeve té
zbérthyera me té njéjtét numra.

Katalogje dhe broshura;

Vizatimet e pérmasave;

Fletét e t& dhénave;

Tekst pérshkrues;

Vizatime gjithépérfshirése, skica, plane, seksione sipas kérkesés dhe té gjitha vizatimet e
detajuara té energjisé elektrike, kontrollit dhe atyre elektronike.

Kompletimi dhe pastértia e prezantimit kané njé réndési té madhe.

Theksohet se njé koleksion i broshurés standarde e formés sé pérgjithshme i pashogéruar me vizatime
dhe léndé pérshkruese nuk do té pranohen. Informacioni dhe té dhénat e ofruara nga nén-kontraktorét
dhe prodhuesit e punésuar nga Kontraktori do té koordinohen né manualin gjithépérfshirés. Referencat
e teksteve pérshkruese, vizatimet dhe listat e pjeséve rezervé duhet té jené té plota.

Kontraktori do t'i dorézojé Inxhinierit, né dublikaté, kopjet e palidhura té draft-operimit dhe manualeve té
mirémbajtjes pér Impiantin té paktén dy muaj para fillimit t& kolaudimit. Manualet do té ndahen né disa
véllime (p.sh. funksioni, operimi, mirémbajtja, riparimi) dhe pérshkruajné plotésisht dhe garté
rekomandimet dhe udhézimet e veté Kontraktorit pér funksionimin, mirémbajtien dhe rregullimin e
Impiantit, si¢ éshté e zbatueshme pér secilin nga instalimet dhe pajisjet e furnizuara.

Teksti ose diagramet shogéruese, pérvec késaj, duhet té tregojné udhézimet e instalimeve elektrike,
trajtimet dhe montimet (ngritjet). Draft-manualet, gjaté testimit dhe kolaudimit t& Punimeve, duhet té
kontrollohen me kujdes nga Kontraktori dhe azhurnohen dhe modifikohen pér té siguruar gé ato jané
plotésisht pérshkruese dhe té zbatueshme pér paragitjen pérfundimtare té impiantit dhe procesit nén
kushte operative.

Draft-manualet mund té pérfshijné literaturé standarde nga prodhuesit, por Kontraktori do té plotésojé
plotésisht literaturén me tekstin e tij pérshkrues, vizatimet, tabelat, figurat, kurba karakteristike dhe té
ngjashme.

Manualet pérfundimtare té miratuara pér Punimet do té dorézohen para fillimit t&é Periudhés sé
Pérgjegjésisé pér Defektet. Ato do té jené té lidhura miré me lidhéset e fletéve me madhési A4, té
titulluara garté, té lidhura me indeksin dhe referencén. Do té pérdoret njé program standard me PC si¢
éshté Microsoft Eord, dhe njé kopje e skedarit té t& dhénave pér secilin véllim do té& dorezohet né CD.

Né rast se gjaté Periudhés sé Pérgjegjésisé sé Defekteve, Kontraktori ose Inxhinieri konkludojné se
manuali kérkon modifikim ose zgjerim si rezultat i pérvojés sé& mévonshme operative dhe té
mirémbajtjes né Punime, Kontraktori do té sigurojé modifikimin e aprovuar pér secilin manual pérkatés.
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Manualet pérfundimtare pérfshijné udhézime, rekomandime dhe késhilla pér funksionimin e téré
procesit qé mbulojné gamén e ploté té kushteve dhe prurjes té ujit dhe pérfshijné késhilla pér
funksionimin dhe kontrollin e pérbashkét e té gjitha njésive té procesit né terren. Asnjé seksion i
Punimeve nuk do té certifikohet si | pérfunduar nga Inxhinieri nése nuk éshté pérmbushur kjo
kérkesé. Pérmbajtja e manualit pérfundimtar mund té ndahet né pjesét vijuese:

1. Té dhénat bazé té Punimeve;

Pérshkrimi i njésive té ndryshme té Punimeve pérfshiré skicat mbéshtetése;

Procedurat pér vendosjen e Punimeve;

Procedurat pér mbylljen dhe hegjen e shérbimit;

Funksionimi i urgjencés (sasia e ujit t& papérpunuar, defektet e energjisé elektrike, et));
Procedurat e mirémbajtjes pérfshiré programet e mirémbajtjes dhe draftin e formularéve té
raportimit t& mirémbaijtjes;

7. Programi i monitorimit té cilésisé sé ujit duke pérfshiré orarin dhe vendet pér marrjen e

mostrave, hartimin e formularéve té raportimit té cilésisé sipas standardeve té Punédhénésit
dhe njé pérshkrim té metodave standarde té pérdorura pér analiza.

Manualet pérfshijné shpjegimet e funksionit dhe géllimit t& secilit z& (artikull) t& furnizuar dhe
procedurat operative, mekanike dhe elektrike:

1. Lubrifikimi, kontrolli, kalibrimi (pérfshiré grafikét), testimi dhe rregullimi;

2. Vémendja e kérkuar pér intervalin e mirémbajtjes ditore, javore, mujore ose té tjera pér té
siguruar funksionimin e besueshém pa probleme;

3. Riparimi i ploté, gmontimi dhe ri-montimi, testimi dhe ri-kolaudimi;

4. ldentifikimi dhe pérzgjedhja e lubrifikantéve té pérshtatshém té standardizuar pér té gjitha

Punimet, pérfshiré identifikimin e ekuivalentéve, té disponueshém nga prodhuesit vendoré, kur
éshté e mundur;

5. Grafikét e vendimeve pér vende e defekteve pér t€ mundésuar gjurmimin e shkakut té
mosfunksionimit ose prishjes;

Masat paraprake rutiné dhe té sigurisé emergjente, procedurat dhe rekomandimet;
Pastrimi i Impiantit dhe komponentéve té tij;

Udhézime pér mbrojtjen e pajisjeve né rast té nxjerrjes sé pajisjes jashté shérbimit;
. Mirémbajtja e veshjeve mbrojtése;

10. Mirémbaijtja operative e sistemit, procedurat e performancés, monitorimit dhe raportimit;
Manualét udhézues pérshkruajné instalimin né térésiné e tij dhe sigurojné njé proceduré hap pas hapi
pér ¢cdo operacion gé ka té ngjaré té kryhet gjaté jetégjatésisé sé impiantit.

Njé seksion i vecanté i manualeve do t'i kushtohet ¢cdo madhésie dhe lloji té pajisjeve dhe secilit sistem
té Impiantit. Seksionet e ndryshme do té grupohen né véllime té vecanta gé lidhen, si¢c éshté e
pérshtatshme, me funksione té tilla si funksionimi, mirémbaijtja, riparimi etj. Véllimi i duhur pérmban
gjithashtu njé listé té pjeséve rezervé dhe procedurat e kérkuara pér porositjen e tyre. Pér secilin zé té

pajisjeve pérfshihet njé listé gé tregon konsumimet dhe pjesét rezervé té rekomanduara qé duhen
mbajtur.

o gk~ wN

© © N o

2.3.2 Uniformiteti i Manualeve

Inxhinieri do ta lajmérojé Kontraktorin pér pérgatitjen e njé kapaku uniforme té€ manualeve.

Manualét pér produkte standarde (p.sh. vingca, motoré, gjeneratoré nafté, etj.) t& para-printuar nga
prodhuesi mund té pérdoren, edhe nése ato nuk pérputhen me specifikimet e theksuara mé
lart. Udhézimet dhe manualet e mirémbaijtjes i nénshtrohen miratimit té Inxhinierit.
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2.3.3 Rishikimet dhe Plotésimet (Suplementét)

Rishikimet dhe Plotésimet duhet té shénohen né ményré té vecanté . Numri ose fagja e fundit e
rishikimit shénohet gjithashtu né "Tabelén e Pérmbaijtjes".

2.3.4 Skema e Mirémbajtjes

Manuali i udhézimit té funksionimit dhe mirémbajtjes plotésohet me dorézimin e njé programi vjetor
gjithépérfshirés t& mirémbajtjes pér operimin dhe mirémbajtjen. Do té sigurohet njé tabelé muri ose
tabela, gé mbulojné njé per

iudhé prej njé viti me shénues me ngjyra. Do té keté ndarje vertikale né javé dhe ndarje horizontale pér
secilin zé té impiantit. Sistemi i kartave té njé montuesi duhet té pajiset me té paktén njé karté pér
secilin z& té impiantit. Kartat detajojné mirémbajtijen e kérkuar me hapésirén pérkatése pér punén e
béré dhe pjesét e kérkuara. Kartat do té formojné bazén e njé sistemi pér t& monitoruar punimet e
mirémbajtjes mekanike dhe elektrike. Shenjuesit duhet té jené té rregulluar me ngjyra standarde pér té
treguar punén e kérkuar, pjesét e pazgjidhura, punén e pérfunduar dhe té ngjashme. Skema do té jeté
né gjendje té zgjasé pér té pérfshiré puné shtesé ruting, qé mund té kérkohen.

Draft-propozimet pér skemén e mirémbajtjes do té pérfshihen né programin e trajnimit. Bazat e pjesés
elektronike té manualit duhet té paragiten njékohésisht.

2.4 Pjesé KEmbimi dhe Mjete
241 Pjesé Kémbimi

Té gjitha pjesét rezervé gé do té furnizohen duhet té jené té kémbyeshme me pjesét pérkatése té té
gjitha pajisjeve té furnizuara né bazé té kétyre Specifikimeve dhe do té jené me té njéjtin material dhe
punétori. Pranimi i pjeséve rezervé nuk do té béhet pérpara se Kontraktori té paraqgeseé listén e ploté té
té gjitha pjeséve rezerveé.

Té gjitha pjesét rezervé duhet té mbrohen nga gérryerja dhe té pajisen me etiketa identifikimi né gjuhén
shqgipe dhe angleze.

Té gjitha pjesét rezervé duhet té dorézohen né kuti té shénuara me konstrukt té forté mjaftueshém té
pér t'i béré ballé ruajtjes disa vjecare. Duhet té kené guarnicion né formé O unaze me nyje, dhe izoluesit
e ngjashém duhet té jené me prodhim té njétrajtshém, dhe té pérfshijné ngjitésit pérkatés.

2.4.1.1 Pjesét e Pérgjithshme té KEmbimit

Né fushén e furnizimit t& Kontratés do té pérfshihen té paktén sasia e pjeséve té pérgjithshme rezervé
té listuara mé poshté.

Pér njé numér aksesorésh ose sendesh identike, duhet té dorézohen pjesé rezervé té pérgjithshme sic
tregohet mé poshté, njé grup i té cilave do té pércaktohet si sasia totale pér njé montim.

Sasia X gé do té furnizohet éshté njé funksion i numrit N t& montimeve, nén-montimeve ose zérave
identiké té cdo lloj madhésie:

N=3 X=1
N =10 X=2
N> 10 X = (N/10)+1, i rrumbullakosur né numrin mé té larté té ardshém.

Pjesét e pérgjithshme rezervé gé duhen furnizuar:

e X komplete paketimi, izolues, guarnizione, unaza, susta, veshje pjesésh bashkuese, rripa drejtimi
(transmisioni), etj., pér secilin montim identik si gjeneratoré, turbina, guvernatoré (rregullatoré
shpejtésie), motoré, pompa, kompresoré, motoré me djegie, etj.

e X grupe izoluesish, guarnicionesh dhe paketimi, plus X njési rezervé té ploté pér valvola dhe
porta. Termat valvola dhe porta pérfshijné valvulat e mbylljes, valvulat e sigurisé, valvulat e
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ventilimit, valvulat e uljes sé presionit, etj. Megjithaté, izoluesit kryesoré pér portat dhe valvulat me
madhési té médha nuk pérjashtohen nga kjo kategori. Kéta izolues do té specifikohen ve¢cmas nén
kategoriné "Pjesé Rezervé Speciale ".
e X + 1 guarnicion identik pér linjat e tubit, me minimum tre
e Montim X + 1 ose nén-montimet e té gjithéve:
> elementét e filtrit
» matjen dhe kontrollin e instrumenteve, c¢elsi kyc (kufizues), releté et;.
» siguresat, dritat e sinjalit, kapéset, celsat e instalimit
e 5%, por té paktén dy pjesé té té gjitha bulonave (pérvec bulonave té themelit), vidave, dadove,
rondeleve, etj. Sasia mund té merret nga materiali i tepért pas pérfundimit t& instalimit.
e 509 té sasisé sé materialit té bojatisjes, por té paktén njé litér, né kontenieré té izoluar té

papérdorur, pér punime riparuese pérveg atyre té KontraktoritVe,

Shénim: Pjesét e kémbimit pér gjendje pune 2 vjecare do té kuotohen dhe shpérndahen sic
rekomandohet nga prodhuesi i pajisjeve. Me kérkesé té Inxhinierit, Kontraktori do té paragesé
njé konfirmim nga furnizuesi / prodhuesi gé shuma e cituar éshté e mjaftueshme pér 2 vjet puné.

2.4.1.2 Pjesé Rezervé Speciale dhe Shtesé

Ky z& pérfshin pjesé kémbimi té pércaktuara si "Pjesé Rezervé Speciale" té listuara ve¢mas né
Specifikime (nése ka). Nése rekomandohet nga Kontraktori ndonjé pjesé rezervé shtesé, ato do té
deklarohen shprehimisht né sasi dhe pérshkrim, si dhe né kuotimin e tij pér secilin zé&.

Porosité pér pjesé rezervé shtesé té rekomanduara nga Kontraktori do té jené opsionale pér Inxhinierin
pér periudhén e kontratés.

2.4.1.3 Mjetet dhe Pajisjet

Kontraktori do té pérfshijé né furnizimin e tij té gjitha mjetet standarde dhe mjetet e posacme, si dhe
pajisjet speciale, pérfshiré pajisjet ngritése, litaré kavo etj. t&€ nevojshme pér montimin, gmontimin dhe
mirémbajtjen e ploté té té gjitha pjeséve té pajisjeve té furnizuara.

Pérdorimi i mjeteve dhe pajisjeve speciale pér ngritie (montim) lejohet, por duhet té aprovohet nga
Inxhinieri né secilin rast. Mjetet dhe pajisjet speciale do té pajisen me elementé té identifikimit té
shpejté. Nuk do té béhet pranimi i mjeteve dhe pajisjeve speciale pérpara se Kontraktori té& paragesé
listén e ploté t& mjeteve dhe pajisjeve speciale.

2.5 Projektimi dhe Prodhimi
2.5.1 Kérkesat e Projektimit dhe Ndértimit

Udhézimet e méposhtme, artikujt e informacionit dhe kérkesat teknike pér paragitjen, projektimin dhe
ngritien (montimin) do té respektohen pér aq kohé sa ato jané té zbatueshme pér té gjitha pajisjet qé do
té ofrohen.

Té gjithé zérat e furnizuar nén fushén e punés duhet té jené té pérshtatshém né cdo aspekt té
funksionimit t& vazhdueshém pér rezultat maksimal nén kushtet klimatike dhe kushtet e funksionimit té
vecanté pér Terren.

Vémendje e vecanté do t'i kushtohet kufijve t& shpérndarjes midis prodhuesve té ndryshém. Problemet
gé dalin né kété bashkim do té zgjidhen me pérpjekje té pérbashkéta té té gjithé pjesémarrésve dhe do
té pércaktohen me shkrim.

Pér té gjithé zérat individualé, duhet té zgjidhen materialet dhe projektimi qé i pérshtatet mé miré
kushteve té funksionimit té cilave do t'i nénshtrohen pjesét né fjalé. Do té pérdoret vetém njé projektim
dhe llojet e pajisjeve té cilat jané testuar né operim té vazhdueshém afatgjaté. Risité kérkojné miratimin
e vecanté té Inxhinierit para ekzekutimit té tyre.

Té gjitha pjesét e tjera, lévizése dhe rrotulluese do té pajisen me njé mbrojtje efektive té pérshtatshme
pér stafin operativ.

Té gjitha pjesét metalike duhet té jené té tokézuara (elektrikisht).
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Prodhuesit duhet t& marrin masat e duhura pér té parandaluar futjen e pluhurit dhe ujit né ¢cdo pajisje (té
tilla si kushineta,releté, pajisjet e kontrollit dhe matjes, etj.) prej té cilave mund té shkurtohet jeta e
shérbimit.

Mekanizmat e pérshtatshme pér ngritie dhe bulonat mbéshtetés do té sigurohen aty ku kérkohen ose ku
do té jené té dobishém pér ngritie (montim) dhe ¢montim. Né projekt duhet t& shmangen xhepat dhe
uljet gé ka té ngjaré té mbajné ujé.

Guzhinetat me rul dhe me zara té ngarkuara shumé ose réndé duhet t& mbrohen gjaté transportit nga
deformimi dhe dridhja. Nése guzhinetat jané deformuar, ato do t&é shkémbehen né vend me té reja.

Né pérgjithési, té gjitha pjesét prej celiku inox duhet té ngjiten me elektroda inoksi. Trashésia e veshjes
sé celikut té pandryshkshém nuk duhet té jeté mé pak se 3 mm.

Pjesét e pajisjeve té ofruara té cilat jané té destinuara kryesisht pér géllime gatishmérie do té jené té
mbrojtura nga korrozioni me zgjedhjen e materialit adekuat dhe nése éshté e nevojshme, me mjete té
tjera; por kéto nuk duhet té zvogélojné géndrueshmériné e tyre.

Té gjitha detajet e projektimit dhe c¢éshtjet e planimetrisé do té diskutohen né takime periodike me
Inxhinierin.

2.5.2 Presionet (streset) e Lejueshme

Planimetria e pjeséve té pajisjeve do té bazohet thelbésisht nén kushtet mé té véshtira né té cilat do té
ekspozohen gjaté operimit dhe testimit.

Presionet gé ndodhin né até pjesé té seksionit ku ekspozohet ndaj kushteve mé té veshtira e té
jashtézakonshme té funksionimit nuk duhet té kalojné 70% té pikés sé rendimentit (deformimit) té
materialit t& pjesés pérkatése, pérvec nése specifikohet ndryshe né Specifikimet ose standardet né fuqi.

Kur paragqiten pjesét e ndérlikuara té celikut ose pjesét e salduara té provés sé presionit, kufiri maksimal
i lejueshém i stresit prej 70% té pikés sé rendimentit mund té tejkalohet lokalisht né zona té kufizuara,
nése kéto zona jané né masé té vogél dhe nuk rrezikojné forcén e pjesés sé vecanté . Pér té kontrolluar
kéto strese né zonat kritike, Inxhinieri mund té kérkojé gé matésit e tendosjeve té€ montohen gjaté
provave té presionit.

Né hartimin e pajisjeve, streset maksimale pér shkak té kushteve normale té funksionimit nuk duhet té
kalojné njé té tretén e pikés sé rendimentit ose njé té pestén e forcés pérfundimtare t& materialit, me
pérjashtim té elementeve té sigurisé né thyerje té cilat jané krijuar pér té déshtuar, nése ndodh
pengesé.

2.5.3 Standardizimi i Pajisjeve

Sa éshté e mundur, té gjitha pajisjet, madje edhe pér dérgesat e ndryshme, do té standardizohen pér té
lehtésuar mbajtjen e rezervave, mirémbajtjen, zévendésimin dhe aftésiné e shkémbimit, etj.
Inxhinieri rezervon té drejtén té kérkojé nga kontraktori pérdorimin e pajisjeve té llojit té caktuar ose té
prodhojé pajisje, lubrifikuese, etj. Kjo kérkesé pér standardizim do té zbatohet vecanérisht pér pajisjet e
vogla mekanike dhe elektrike si mé poshté:

e valvola

e terminalet dhe raftet e terminalit

e instrumentet dhe ujématésit, termometrat, matésit e presionit, matésit e prurjes, matés té

nivelit t& ujit, treguesit e prurjes

e releté ndihmése, kontaktorét, siguresat, celsat e mbrojtjes motorike

e pajisjet e kontrollit

e dritat, llambat, spinat, prizat,
Té gjithé shkallét e treguesve duhet té shkruhen né anglisht dhe gjuhén shqipe dhe né sistemin e
specifikuar t& matjes dhe peshés.
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2.5.4 Sigurimi i Cilésisé, Defektet e Materialeve dhe Pajisjeve

Pér kérkesat e pérgjithshme né lidhje me cilésiné e materialeve dhe pajisjeve, referojuni Specifikimeve.
Asnjé saldim, djegie, mbushje ose mbyllje e derdhjeve t& démtuara ose pérbérésve té tjeré me defekt
nuk lejohet pa marréveshjen e Inxhinierit me shkrim.

Cdo pjesé celiku e riparuar me saldim me pélgimin Inxhinierit pas trajtimit pérfundimtar né té nxehté do
t'i nénshtrohet njé testi pér zbulimin e carjeve nése e kérkon Inxhinieri.

255 Zhurma

Niveli i zhurmés i shkaktuar nga pajisjet e operimit té instaluara nuk duhet té kalojé vlerat e méposhtme
nése nuk specifikohet ndryshe né Specifikime:

sallé e makinés, punétori, etj né ¢do vend 1 m larg nga pajisjet operative maksimumi 80 dB (A)
zyrat, salat e kontrollit, etj maksimumi 55 dB (A)

zona banimi, maksimumi 50 dB (A)

gjaté natés maksimumi 35 dB (A)

Pércaktimi dhe matja e nivelit t&¢ zhurmés duhet té jeté né pérputhje me ISO dhe IEC. Vlerat e
deklaruara do té respektohen duke marré parasysh njé ndértim normal civil. Pjesét e vecanta té
ndértimit civil do té dorézohen nga Inxhinieri me kérkesé té Kontraktorit.

Kontraktori do té pajisé Inxhinierin me njé instrument matés té kalibruar gjaté periudhés sé kolaudimit.

2.5.,5 Pllakat e ldentifikimit

Pér aq sa éshté e aplikueshme, té gjitha pjesét qé do té dorézohen né bazé té Kontratés do té
etiketohen me pllaka té pérhershme identifikimi né vende té dukshme.

Pllakat e identifikimit mbrohen gjaté montimit dhe vecanérisht gjaté bojatisjes. Pllakat e identifikimit t&
démtuara ose té palexueshme do té zévendésohen me té reja. Pllakat e identifikimit me materiali
rezistent gérryerjes , shpérbérjes do té etiketohen né anglisht dhe shqip (pérvec pllakave me emrin e
prodhuesit pér pérbérésit e vegjél té standardizuar).

2.5.6 Pllakat e Emrave té Prodhuesit

Té dhénat e méposhtme duhet té tregohen né pérputhje me standardet pérkatése:

. emrin dhe adresén e prodhuesit;
. numrin serial té prodhuesit dhe datén e prodhimit.
. té dhénat kryesore té projektimit

Komponentét e standardizuar, si¢c jané motorét elektriké té vegjél ose té mesém, transformatorét,
instrumentet, etj., jané té pranueshém me emrin standard té prodhuesit.

Pllakat e emrave té prodhuesve pér elementét e pérshtatur (sipas masés) té dorézuarimit, té tilla si
turbina, gjeneratoré, vinca, transformatoré kryesoré, jané etiketuar né anglisht dhe shqip etj., dhe tekstet
e propozuara pérpara prodhimit do té dorézohen pér miratimin e Inxhinierit.

2.5.7 PjesaFunksionale

Cdo pjesé gé paragitet nén njé simbol ose numér té caktuar né diagramé funksionale, diagramé
tubacione, Udhézime Operacioni dhe Mirémbaijtjeje, etj., duhet té pajisen me njé pllaké gé tregon té
njéjtin simbol ose numér.

2.5.8 Pllakat Udhézuese

Shenjat dhe pllakat paralajméruese pér pércaktimet ose udhézimet pér funksionimin, siguring,

mirémbaijtjen, etj., duhet té kené njé model té njétrajtshém dhe do té mbishkruhen né gjuhén shqgipe dhe
angleze.
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2.5.9 Kodii Ngjyrave

Pér kodin e ngjyrave té lidhjeve elektrike dhe diagramet imituese shihni Kérkesat e Pérgjithshme pér
Pajisjet Elektrike. Kodi ingjyrave té bojés pér pajisjet mekanike dhe elektro- mekanike, tubacionet,
strukturat e ¢elikut, kabinat (dollapé), etj . Ngjyrosja e tubave pér mjete té ndryshme, pjesé I8vizése, etj.,
preferohet té jeté né pérputhje me standardet e pranuara ndérkombétarisht , p.sh., DIN 2403 .

2.5.10 Sipérfaget, Cepat

Sipérfaget gé do té pérfundohen (punohen) me makineri duhet té tregohen né vizatimet e maketit sipas
simboleve. Pajtueshméria me sipérfagen e specifikuar duhet té pércaktohet me krahasimin vizual me
"Modelet Standarde té& Ashpérsisé" té aplikueshme, ose me instrumentet e vlerésimit té vrazhdésisé. Té
dy "Modelet Standarde té Vrazhdésisé" dhe instrumenti | vlerésimit do té blihen nga Kontraktori me
kérkesé té Inxhinierit.

Sipérfaget e pérfunduara do té pastrohen plotésisht nga |éndét e huaja dhe do té mbrohen nga
gérryerja. Sipérfaget e pérfunduara té pjeséve t&€ médha duhet t¢ mbrohen me jastaké prej druri ose
mjete té tjera té pérshtatshme. Pincat, bulonat, etj. e grumbulluara, duhet té Ilyhen ose vajosen dhe
mbéshtillen me letér rezistente ndaj lagéshtirés ose mbrohen me metoda té tjera ekuivalente.

Pérputhja ose ngjitja e sipérfaqeve té papérfunduara do té copétohet, pritet, tokézohet ose pérpunohet
pér té siguruar shtrirjen e duhur. Sipérfaget e papérfunduara duhet té jené né pérputhje me indikacionet
dhe dimensionet e paragitura né vizatime dhe do té copétohen ose tokézohen pa cepa dhe pika té
ashpra. Depresionet ose vrimat gé nuk ndikojné né forcén ose dobiné e pjeséve duhet t& mbushen
ményrén e aprovuar nga Inxhinieri.

Skajet e sipérfageve qé do té bojatisen duhet té jené té rrumbullakosura (rrezja minimale 2 mm) ose té
ngréna (hahen) né pérputhje me rrethanat. Kjo kérkesé duhet té tregohet né té gjitha vizatimet e maketit
pér pjesét pérkatése.

2.6 Saldimi dhe Trajtimi me té Nxehté

Té gjitha saldimet duhet té jené si¢ tregohet né vizatimet e hollésishme sé bashku me njé tregues
té sekuencés sé saldimit pér té minimizuar streset e tkurrjes sé mbetur.

Pér strukturat dhe pllakat e ndryshme gé do té bashkohen, Kontraktori do té paragesé informacione
adekuate né lidhje me té propozuarit:

e profilet e saldimit pér secilin lloj dhe madhési té llojeve té saldimeve né oficiné / terren

e shkalla né té cilén do té zbatohen teknikat e saldimit automatik dhe manual

e pérdorimi i trajtimit né té nxehté para saldimit, lehtésimi i presionit pas saldimit, lehtésimi ose
normalizimi i ploté i presionit té kalitur.

e elektroda saldimi, tel saldimi dhe fluksi gé do té pérdoren (gjithashtu duhet té deklarohet né vizatim)

e tolerancat standarde pér devijimet e profileve té saldimit bashkues dhe tolerancat e boshllékut.

2.6.1 Pérgatitjet pér Saldimin

Pjesét gé do té bashkohen me saldim duhet té priten me saktési né madhési duke pérfshiré
lejimet. Skajet e saldimit duhet té priten, priten me zjarr ose makineri. Faget gé do té saldohen duhet té
jené té pastra pa defekte t& dukshme, si¢ jané petézimet, defektet sipérfagésore té shkaktuara nga
punimet e prerjes ose prerjes me zjarr dhe pa ndryshk, oksidimi, vajéra, bojéra apo ¢cdo material tjetér té
huaj. Clirimi prej petézimeve duhet té kontrollohet me metodat tejzanore ose depértimin e ngjyrave.

Pér lejimin e saldimit mbi praimerat e zinkut duhet té paragqitet njé certifikaté e njé institucioni t& njohur
gé deklaron parametrat kufizues pérkatés pér kété proceduré té saldimit. Né té gjitha rastet e tjera,
ndalohet saldimi mbi bojé; té gjitha materialet e bojatisjes prané bashkimit gé duhet té saldohet duhet
té higen né njé distancé gjashté heré sa trashésia e pllakés, sidoqoft¢ 80 mm minimale, 150 mm
maksimum ose né rast té saldimit automatik mé shume.

Nuk do té lejohet saldimi i pérkohshém ose i pérhershém né zonat ku saldimi démton bojérat ose
veshjet e tjera mbrojtése, pérve¢ nése zonat e veshjeve gé mund té démtohen né kété ményré jané té
arritshme pér riparim dhe inspektim.
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2.6.2 Kualifikimet e Saldimit

Pér bashkimin e pjeséve gé mbartin presionin kryesor, standardi i procedurave té saldimit, saldatoréve
dhe operatoréve té saldimit duhet té jeté né pérputhje me Kodin e Kontenierit t& Presionit dhe Kaldajés
té ASME, Seksionet VIl dhe IX, ose DIN 8560 dhe DIN 8563. Inxhinierit duhet t'i paraqgitet pér miratim
njé prové(test) e kualifikimit té saldimit, nése nevojitet né varési té zgjedhjes sé materialeve.

Té gjithé saldatorét dhe punétorét e saldimit té caktuar né puné duhet té kené kaluar njé prové té
kualifikimit té performancés brenda vitit paraprirés té fillimit t&é punimeve salduese.

Certifikatat e provés sé saldatoréve dhe punétoréve té saldimit g¢ merren me puné infektive do t'i
paragiten Inxhinierit pér pranim. Saldimi né terren i pjeséve mé pak té réndésishme nga personeli i
pakualifikuar kérkon pélgimin e Inxhinierit.

2.6.3 Punimet e Saldimit

Standardi i punimeve té saldimit duhet té jeté né pérputhje me AWS, ASTM, API, DIN, NF etj., dhe
udhézimet e prodhuesve té pllakés dhe elektrodave.

| gjithé saldimi (pérvec bashkimit té pllakave té holla ose tubacioneve té madhésive té vogla) duhet té
kryhet me metodén e harkut elektrik dhe nése éshté praktike, makina automatike. Pajisjet e saldimit
duhet té jené té njé lloji me kontroll rregullues té vazhdueshém té rrymés elektrike.

Pér cdo saldim, do té pérdoren vetém shufrat e duhura té saldimit dhe gazit inert. Elektrodat pér
saldimin me hark klasifikohen né bazé té karakteristikave mekanike té metalit saldues me ngjités té
depozituar, llojit t&¢ mbulimit, thithjes sé hidrogjenit, pozicionit té saldimit t& elektrodave dhe llojit té
rrymes.

Elektrodat pérdoren vetém né pozicionet dhe né kushtet e pérdorimit té parashikuar né pérputhje me
udhézimet me secilin kontenier. Elektrodat pér saldim manual né terren duhet té jené té pérshtatshme
pér saldim né c¢do pozicion. Thumbat duhet té& higen pérpara saldimit.

Para pérdorimit elektrodat duhet té thahen né furrat elektrike. Kujdes i vecanté do t'i kushtohet shtrirjes
dhe hapésirés sé pjeséve qé duhet t&é bashkohen me buzét e saldimit, pér t& minimizuar rrezikun e
depértimit dhe shkrirjes jo té ploté né fund té bashkimit. Ndezja e elektrodave té saldimit nuk duhet té
fillohet né pllakén prané saldimit, por né krahé (anét e tegelit) pér té parandaluar rriten e démshme té
fortésisé lokale. Kur zbulohen pikat e ndezjes sé elektrodave, ato duhet té jené tokézohen si¢
duhet. Pasi té depozitohen, saldimet do té pastrohen nga skorja dhe duhet té tregojné seksione té
njétrajtshme, shkélgim, skajet horizontale pa mbivendosje, dhe pa zgjyré dhe porozitet.

Kur metali i salduar depozitohet né shtresa té njépasnjéshme, secila shtresé duhet té zhvishet plotésisht
para se té aplikohet shtresa tjetér. Vrimat, plasaritjet dhe defektet e tjera, té klasifikuara né standardin
né fugi, do té riparohen duke copétuar ose bluar defektet deri né metalin e rregullt dhe duke e risalduar.

Pjesét strukturore té pérkohshme ose ndihmése té salduar né elementé pér géllimin e montimit ose
instalimit nuk higen duke i shképutur ato, por duke | djegur, dhe mé pas duke | bluar zonat e prekura me
pllaka, pa prodhuar strese termike té€ démshme. Tolerancat e saldimit t& lehté duhet té jené né
pérputhje me Standardin CECT, klasa Il.

2.6.4 Trajtimi i Nxehtésisé

Té gjitha pjesét e fabrikuara dhe té derdhura, pérvec pjeséve té vogla, pjesét ku presionet e mbetura
nuk jané té réndésishme ose pjesét qé pérjashtohen posacérisht nga lehtésimi i presionit, do té
lehtésohen nga presioni si njési para pérpunimit pérfundimtar.

Trajtimi i nxehtésisé sé tegelave té saldimit né terren do té kryhet sipas procedurés pérkatése té
saldimit, e cila do t'i paraqitet pér miratim Inxhinierit me té gjitha detajet, duke pérfshiré njé pérshkrim té
pajisjeve té trajtimit t& nxehtésisé.

2.6.5 Kontrollii Cilésisé sé Saldimit

Metodat dhe shtrirja e cilésisé dhe procedures sé kontrollit specifikohen né Specifikime, ose standardet
pérkatése. Nése jo, do té zbatohet kontrolli i méposhtém i saldimit:
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e Saldimet fundore té tubave me presion té ekspozuar deri né diametér 900 mm duhet té
kontrollohen 100% me metodén tejzanor.

e Saldimet fundore té tubave me presion té ekspozuar mé shumé se 900 mm kontrollohen né
pérputhje me CECT, klasa Il.

e Saldimet e filetove té pjeséve me stres (presion) té réndé pérfshiré tubat, duhet té& kontrollohen
me metodén e depértimit té ngjyrave.

Defektet e saldimit t& klasés jeshile, kafe ose t& kuge né& IIE, komisioni V, do té riparohen. Carjet,
mungesa e shkrirjes ose depértimit nuk jané té lejueshme. Inxhinieri mund té kérkojé kontrolle shtesé
ndaj-shkatérrimit, nése ekziston dyshimi serioz pér cilésiné e saldimit. Shpenzimet do té rregullohen
sipas Kushteve té Pérgjithshme té Kontratés.

3 Mbrojtja nga Gérryerja

3.1 Fusha e Punimeve

Furnizimi dhe shérbimet e Kontraktorit do t&€ mbulojné blerjen e té gjitha materialeve, dhe pérgatitjen
dhe aplikimin e bojérave dhe veshjeve té tjera mbrojtése ashtu si¢ pércaktohet.

3.2 Materialet e Bojatisjes dhe Aplikimi

Kontraktori do té sigurojé njé sistem té ploté, t& besueshém té veshjes, né pérputhje me klauzolén
pérkatése né kéto specifikime. Materialet e veshjes duhet té jené produkte standarde té njé prodhuesi
bojrash me pérvojé té provuar né fushén e mbrojtjes nga korrozioni, pér llojin e pajisjeve gé do té
furnizohen.

Né lidhje me materialet, Kontraktori do té paragesé detaje té plota pér materialet e bojérave, dmth.
materialet bazike té papérpunuara, pérmbajtien e |éndéve té pagéndrueshme, natyrén e tretésit,
mbulimin, intervalin kohor midis veshjeve dhe numrit t& veshjeve, pé&rputhshmériné me shtresén e
méparshme, vetité toksike, jetégjatésia, rezistenca ndaj sulmit kimik, rrezatimi i ozonit dhe i UV,
pérputhshméria me standardet e ujit té pijshém, etj.

Kontraktori pérshkruan né detaje pérgatitjen e sipérfages dhe trajtimin e mbrojtjes nga korrozioni gé ai
propozon.

Nése éshté e mundur veshjet e ndryshme té njépasnjéshme do té jené me ngjyra té ndryshme.

Me kérkesé té Inxhinierit, Kontraktori do té paragesé pér miratim skemén e ngjyrave dhe mostrat e
veshjeve pérfundimtare.

Té gjitha pigmentet, ngjyrat dhe praimerat do té dorézohen né Terren né kontenieré té izoluar paketuar
nga prodhuesi. Udhézimet e prodhuesit pér ruajtjen, pérgatitien e sipérfages dhe aplikimin e té gjitha
shtresave bojatisése dhe mbrojtése duhet té respektohen rreptésisht.

3.2.1 Sistemet e Bojatisjes

Materialet e bojatisjes pér pjesét e ndryshme té punés i nénshtrohen aprovimit té Inxhinierit.
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3.2.2 Pérgatitja Sipérfagésore dhe Kryerja e Bojatisjes

Sipérfagja qé duhet té vishet duhet té jeté e pastér, e thaté, e rregullt dhe pa asnjé material démtues,
vajra, gjurmé gishtérinjsh, etj., q¢ mund té démtojné ngjitten e miré té€ bojés ose té€ sulmojné
veshjen. Shkalla e ndryshkjes dhe oksidimit né sipérfaget e celikut, do t& higet me réré me presion
(sprucim me réré) né njé shkallé té specifikuar né pérputhje me SIS 05.59.00 (Komisioni Suedez i
Standardeve) ose standardin Amerikan SSPC.SP. Me pérjashtim té punimeve riparuese ose produkteve
standarde (p.sh. valvulat) ose nése specifikohet ndryshe, réra me presion (sprucimi) nuk do té
zévendésohet me ndonjé metodé tjetér.

Pér sprucimin, duhet té pérdoret zhavorr celiku i tharé, mundésisht njé pérzierje prej 50% té madhésisé
sé kokrrizés 0.75 mm, 25% prej 0.50 mm dhe 25% prej 0.30 mm. Pér sipérfaget e béra me sprucim do
té arrihet njé sipérfage mesatare ashpérsie prej aférsisht 50 mikrometra . Né rastet e veshjeve shumé
té holla, ashpérsia maksimale e sipérfages duhet té jeté rreth njé e treta e trashésisé minimale té filmit
té thaté té veshjes totale.

Sprucimi me réré kuarci pérjashtohet pér arsye shéndetésore. Sprucimi me réré né vend té hapur mund
té lejohet, nése parashikohen masa paraprake té vecanta, dhe rregulloret lokale nuk e pérjashtojné kété
metodé.

Té gjitha pjesét e pajisjeve duhet té pastrohen me réré dhe té vishen né oficiné (dygan) pérve¢ nése
specifikohet ose aprovohet ndryshe nga Inxhinieri. Ato pjesé pér té cilat nuk rekomandohet pastrimi me
réré do té pastrohen nga ndryshku me ané té mjeteve té pastrimit me energji né shkallén mé té larté té
mundshme.

Njé oficiné (dyqgan) bojrash e pajisur si¢ duhet duhet té vendoset né terren me njé grup té specializuar,
me pérvojé dhe té afté né pérgatitien dhe aplikimin e veshjeve mbrojtése. Nése nuk specifikohet,
bojatisja do té ekzekutohet né pérputhje me DIN 55928 "Veshje Mbrojtése pér Strukturat e Celikut" ose
do té pérdoren edhe standarde té tjera ekuivalente t& miratuar nga Inxhinieri.

Punimet e bojatisjes kryhen vetém né kushte té thata dhe do té ndérpriten né rast té shiut, mjegullés
ose kondensimit. Bojatisja nuk duhet té kryhet né temperatura nén 5°C ose né temperaturat (ajri ose
sipérfagja) mbi 50°C dhe lagéshtia mbi 80%. Kontraktori duhet té sigurojé termometra dhe matés
té lagéshtisé pér té matur kushtet e ambientit. Né rast té kushteve té pafavorshme té ambientit né
Zzonén e punimeve, do té angazhohen pajisjet e ajrit t& kondicionuar ose freskoret lokale.

Cdo veshje duhet té jeté pa pore, fuga, vrima dhe epje (pérkulje). Cdo shtresé lihet té thahet ose té
ngurtésohet pérpara se té aplikohet shtresa e ardhshme. Kur veshjet pa pore specifikohen, éshté e
detyrueshme qé Kontraktori ta provojé kété cilési me instrumente adekuaté.

Duhet patur kujdes té ruhet trashésia e ploté e bojés né té gjitha qoshet dhe skajet, dhe mbi
saldimet, lidhjet , etj. Veshja e paré duhet té aplikohet menjéheré pas sprucimit me réré dhe duhet té
pérfundojé brenda katér orésh pér té shmangur gérryerjen e re. Cdo shtresé kontrollohet pér
cilésiné. Para se té fillojé me veshjen, Kontraktori pastron dhe nése &shté e nevojshme bén riparimin e
veshjeve té méparshme. Duhet pasur kujdes pér té hequr kristalet e kripés gé mund té depozitohen
gjaté transportit detar dhe / ose ruajtjes né njé port detar. Duhet té pérdoren lecka té pastra dhe Iéngje
té pastra pér té shmangur lénien e njé filmi(veshje) me mbetje t€ yndyrshme né sipérfaget qé
pastrohen. Cdo trajtim i nevojshém pér larje duhet t& béhet né pérputhje me udhézimet e prodhuesit té
bojés.

Kontraktori do té konsiderojé gé démtimi i bojérave gjaté dorézimit, ruajties dhe montimit éshté i
pashmangshém dhe aplikimi i té gjithé trajtimit mbrojtés duhet té programohet né pérputhje me
rrethanat. Pas pérfundimit té secilés veshje, Kontraktori do té inspektojé bojatisjen dhe do t& hegé nga
punimet té gjitha spérkatjet e materialit té& bojés. Ai do té riparojé té gjitha démet gé mund té shkaktohen
nga operime té tilla pastrimi.

3.3 Kontrolli i Cilésisé

Pér punén né terren, shtresa e paré dhe ato pasuesetet nuk do té zbatohen pa inspektim nga
Inxhinieri. Do té respektohet trashésia minimale e thaté e pérshkruar né Specifikime. Pér ¢do 100 m?,
njé sipérfage prej 10 m2 do té matet pér trashésiné e filmit té thaté. Asnjé trashési e matur nuk duhet té
jeté mé e vogél se trashésia e specifikuar. Kur nuk arrihet trashésia minimale, shtresa duhet té riparohet
pér té arritur trashésiné minimale té filmit té thaté tashmé té specifikuar.
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Trashésia e filmit t& thaté matet me matés té aprovuar; matésat elektroniké té kalibruar duhet té
furnizohen nga Kontraktori pér periudhén e kontrollit té cilésisé sé punimeve té bojatisjes. Nése éshté
specifikuar ose kérkohet njé kontroll mbi porozitetin, Kontraktori duhet té sigurojé njé instrument testi té
presionit t& larté té ndryshueshém DC me pore. Pjesét e gérvishtura, té njollosura ose té deformuara
do té trajtohen miré ose né ményré té rafinuar.

3.4 Galvanizimi

Strukturat e celikut té specifikuara gé do té galvanizohen dhe vidat, bullonat etj., t& shogéruara me
pjesé té galvanizuar, duhet té jené té galvanizuara me zhytje né té nxehté, té galvanizuara
elektrolitikisht ose té sherardizuara, si¢ éshté e pérshtatshme pér elementin e vecanté.

Galvanizimi do té jeté né pérputhje me Standardin VDE 0210 (Verband Deutscher Elektrotechniker /
Shogéria e Inxhinieréve Elektriké Gjermané). Zink i papérpunuar origjinal me pastérti 98.5% do té
aplikohet pér galvanizim. Trashésia e shtresés sé zinkut do té jeté:

e pérvida dhe bullona, péraférsisht 60 mikrometér

e pér té gjitha pjesét e tjera, pérvec strukturave ose pjeséve prej celiku hidraulike, té zhytura né ujé
me ndérprerje ose vazhdimisht, péraférsisht 70 mikrometér

e pér konstruksione c¢eliku hidraulike ose pjesé té zhytura né ujé me ndérprerje ose vazhdimisht,
péraférsisht 140 mikrometér

Pastrimi: | gjithé materiali gé do té galvanizohet duhet té pastrohet me kujdes nga ndryshku,
papastértia, vaji, yndyrnat dhe substancat e tjera té huaja. Kujdes i vecanté duhet t& merret pér té
pastruar skorjet nga vendet e saldimit.

3.4.1 Galvanizimii Pllakave dhe Formave

Kur pjesét jané me gjatési té tilla g& nuk mund té zhyten né njé operacion, duhet té tregohet kujdes pér
té parandaluar shtréngimin. Aksesorét e kompresimit t& galvanizuar té strukturave té celikut nuk duhet
té kené ndryshime anésore mé té médha se 1/1000 té gjatésisé aksiale midis pikave t&é mbéshtetjes
anésore. Aksesorét e presiont té galvanizuar nuk duhet té kené ndryshime anésore gé tejkalojné 3 mm
pér secilén 1,50 m gjatési.

Drejtimi pas Galvanizimit: Pllakat dhe aksesorét e deformuar gé kérkojné riformim pas galvanizimit nuk
duhet té goditen ose té drejtohen né até ményré gé té démtojné shtresén mbrojtése. | gjithé materiali i
galvanizuar nuk duhet té keté spérkatje té tepért pas galvanizimit.

3.4.2 Riparimii Galvanizimit

Materiali mbi té cilin éshté démtuar galvanizimi do té ri-zhytet vetém nése démi éshté lokal dhe mund té
riparohet me saldim ose duke aplikuar njé pérbérés riparimi galvanizues; né kété rast, pérbérési do té
zbatohet né pérputhje me udhézimet e prodhuesit. Saldimi do té béhet duke pérdorur 50/50% bashkues
(kallaj dhe plumb). Fluksi i tepért ose acidi duhet té lahen menjéheré. Cdo aksesor mbi té cilin veshja e
galvanizuar éshté e démtuar edhe pasi té jeté zhytur dy heré duhet té refuzohet.

35 Garancia

Periudha e garancisé pér té gjithé bojatisjen dhe galvanizimin do té jeté 5 vjet, duke filluar nga nisja e
Periudhés sé Njoftimit té Defekteve. Kontraktori do té kryejé punén e kérkuar nga Inxhinieri pér
riparimin e bojatisjes pa pagesé nése nuk éshté pérmbushur garancia e cilésisé sé bojatisjes. Mbrojtja
anti- korrozive e sipérfageve té bojatisura ose té galvanizuara né fund té periudhés sé garancisé sé
bojatisjes, nuk duhet té keté njé shkallé t& ndryshkjes mé té larté se RE 1 né normén Evropiane té
shkallés sé ndryshkjes pér bojérat anti-korrozive, (Komiteti i korrozionit t&€ Akademisé Mbretérore
Suedeze pér Shkencat Inxhinierike, Stokholm).
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4 Pajisjet dhe punimet Mekanike

4.1 Mbrojtja nga Korrozioni

Té gjithé bojérat e sistemeve té ujities duhet té jené epoks pa tretés, né pérputhje me ujin e pijshém.
Valvulat, pjesét e cmontimit dhe rakorderité mbrohen nga gérryerja si mé poshté:

. Sprucim-réré né SA3.
. Shtresa bazé e bojés epoks té pasur me zink, e béré né ditén e sprucimit me réré.
. Shtresa mbrojtése e pluhurit epoks té polimerizuar né furré, trashési minimale 150 ym.

Strukturat e celikut té salduar duhet té jené me veshje zinku té zhytur né té nxehté ose té bojatisura.
Lyerja do té kryhet si mé poshté:

. Sprucim-réré né SA3.

. Shtresa bazé e bojés epoks té pasur me zink, e béré né ditén e sprucimit me réré.

. Dy shtresa me bojé epoksi, jo mé pak se 30 ym secila.

. Njé shtresé pérfundimtare e bojés epoks me ngjyré t& ndryshme , jo mé pak se 50 ym.

Aplikimi i bojés duhet té béhet me mjet pa ajér ose me furcé.

Veshja e zinkut me zhytje né té nxehté do té béhet si mé poshté:

Sprucim-réré né SA3

Para-ngrohje.

Zhytja né zink té léngshém.

Largimi me pikim / flaké i zinkut té tepért.

Pjesét e vogla mund té centrifugohen pér hegjen e zinkut té tepért.

Tabela e méposhtme 6 tregon trashésiné e kérkuar té zinkut. Trashésia minimale lokale mund té jeté

maksimalisht 20% mé e vogél se vlerat mesatare té treguara. Defektet mund té riparohen me flaké deri
né 1% té sipérfages sé pjesés, por jo mé shumé se 100 cm?2 pér ¢cdo pjesé.

Kapakét e pusetave prej gize, kornizat e kapakéve dhe kutité sipérfagésore duhet té pasivizohen (anti-
oksidim) né fonderi.

Tabela 4.1: Trashésia e Kérkuar e Zinkut

Trashésia e pjesés, mm 1..3]3...5 5..8 >8
Trashésia e shtresés sé zinkut, | 50 65 75 85
pm

Masa e shtresés sé zinkut, g/ m=: | 350 460 530 600

Shérbimet pérfshijné riparimin e té gjitha démtimeve né mbrojtjen e korrozionit né fund té punimeve té
montimit.

4.2 Saracineskat
4.2.1 Té pérgjithshme

Valvulat, hidrantet dhe valvulat e clirimit té ajrit duhet t& projektohen pér té pérmbushur kushtet e
operimit. Né qofté se nuk specifikohet ndryshe valvulat do té sigurohen gé t'i pérshtaten presioneve
maksimale té punés, pérfshiré té gjitha mbi presionet. Pajisjet mekanike vendosen aty ku tregohet né
vizatimet e detajuara.

Né rast se nuk pércaktohet ndryshe, té gjitha saracineskat duhet té jené me dopio fllanxha né TS 810
PN10 ose DIN-n pérkatés apo BS 4504 PN16.

Té gjithé pjesét kryesore té valvulave duhet té japin informacionin e méposhtém:
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Emrin e Prodhuesit

Presionin hidraulik té& operimit

Madhésiné e valvulés

Drejtimi i rrjedhé&s "Shigjeté" nése éshté i aplikueshém

Té gjitha valvulat, me bosht dhe tipit me rroté komandimi (volant) duhet té pozicionohen miré pér t'iu
ofruar akses té miré personelit operacional. Duhet té jeté e mundur si pér té hequr dhe zévendésuar,
apo pér té rivendosur ndenjéset, portat ose paketimet pa hegjen e valvulés nga tubi, ose, né rastet e
valvulave qé funksionojné me energji, pa hequr celésin aktiv nga valvula.

Valvulat e néndhshme ose té instaluara né dhomat/pusetat néntokésore, ku aksesi tek rrota
komanduese (volant) do té ishte jopraktik, duhet t& operohet me ané té boshtit dhe / apo celésave.

Pajisja e funksionimit té té gjitha valvulave duhet té jeté e tillé gé ato t&€ mund té hapen dhe mbyllen nga
njé njeri kundrejt njé lartésie (head) té& pabalancuar 15% mé shumé se vlera maksimale e specifikuar e
shérbimit dhe ¢do pajisje duhet té jeté e tillé gé té lejojé funksionimin manual né njé kohé té arsyeshme
dhe jo té tejkalojné njé térhegje té kérkuar prej ose 35 kg.

Té gjitha rrotat komanduese me doré (volant) duhet té rregullohen gé té kthehen né njé drejtim me
akrepat e orés pér ta mbyllur valvulén. Drejtimi i rrotullimit pér hapjen dhe mbylljen do té tregohet né
dorezén e rrotave.

Valvulat prej 200 mm, ose mé té médha, me diametér nominal duhet té pajisen me tregues mekaniké té
pozicionit pér té treguar sasiné e hapjes ose mbylljes té valvulés lidhur me drejtimin e ploté té saj,
d.m.th 0.25, 0.50, 0.75, 1.

Trupat, disqet dhe pykat (kunjat) e valvulave duhet té jené prej gize, te veshura me unaza ballore,
unaza ulése dhe dado pykash dhe pjesé té tjera prej bronzi rezistent ndaj korrozionit.

Boshti i valvulés, rondelet, vidat,dadot dhe pérbérés té tjeré té ekspozuar ndaj ujit duhet té jené té njé
shkalle rezistente ndaj korrozionit me material prej bronzi ose c¢eliku inox.

Trupat e valvulave dhe pérbérésit e tjeré plastiké ose prej materialeve té tjera jo metaliké duhet té jené
né pérputhje me lubrifikantét gé trajtohen dhe té jené me prodhim té forté industrial.

Té gjitha valvulat duhet té jené té pérshtatshme pér njé presion operimi té paktén PN 16.

4.2.2 Valvulat tip Porté

Nése nuk udhézohet ndryshe nga punédhénési, valvulat me diametér 250 mm ose mé pak do té jené
valvula tip porte sipas DIN 3352. Valvulat e tipit t&é shkurtér duhet t& pérdoren kur nevajitet fitim i
hapésirés, pér shembull né strukturat e betonit. Valvulat duhet té jené té tipit dopio fllanxhé, duke
shfrytézuar té njéjtin presion diferencial pértej portés, t& PN 10/16 me trup (kapug) té lidhur pa vidé,
me ngarkesé presioni dhe izolimi me montim té lehté dhe ¢cmontim té pjeséve funksionale ose
pérndryshe me kofano (kapug) té lidhur me c¢elik inox.

Valvulat tip porte duhet té jené me fllanxha prej materiali gize té buté me 0.7040 kapacitet té ploté.
Boshti i valvulés do té pérfshihet né EPDM me ngurtésiné 75 Sh.

Té gjithé materialet bashkuese dhe guarncionet unazore ose adaptorét do té sigurohen nga Kontraktori,
sipas nevojés, pér té lidhur valvulén me materialin bashkues té tubit.

Valvula do té jeté me trup gize té buté, me disk té dyfishté ose bosht t& ngurté, jo té tipit me bosht
ngrités, duke u mbyllur né drejtim té orés. Trupi duhet té jeté i projektuar me dalje direkte té tubit pa
xhepa. Boshti prej gize té buté, duhet t&€ mbulohet plotésisht me guarnicion me izolues pa férkim né
pozicionin mbyllur.

Mbrojtja sipérfagésore e valvulés, e brendshme dhe e jashtme, duhet té jeté me shtresé plastike smalti
(epoksi) e aplikuar nga njé proces elektriko-statik.

Valvulat e néndheshme duhet té pajisen me dado bashkuese, manikota dhe mandrina (gishtéza)
zgjatuese me gjatési 0,5 m dhe 1,00 m sipas kérkesave né vend. Mandrina duhet té jeté celik inox, jo
ngrités, me unazé dopio guarnicioni O-Viton, e cila i shérben me valvulén e mbyllur nén presion.

Mandrinat zgjatuese duhet té jené prej hekuri té galvanizuar té zhytur né té nxehté, rakorderi (manikota
bashkuese) prej gize té buté xingato, kunja lidhés prej ¢eliku C dhe Ni.

Mandrinat mund té duhet t& shkurtohen pér t'iu pérgjigjur kérkesave té vecanta té kantierit. Skaji |
mandrinés zgjatuese duhet té jeté e pajisur me kuti sipérfagesore prej gize sipas DIN 4056 me
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mbéshtetés prej betoni parafabrikat. Mandrina veté mbrohet nga njé tub i pérshtatshém PE, duke
pérfshiré mbulesén e tubit. Valvulat gé do té instalohen mbi toké ose né kutité e valvulave duhet té
pajisen me rrota komanduese dore (volant) prej gize mehanit (meehanite).Té gjitha valvulat duhet té
mbéshteten né blloge betoni.

Valvulat me diametér mé té vogél se 200 mm duhet té instalohen né toké né pérputhje me Vizatimet
Standarde.

Valvulat, me diametér mé té madh ose té barabarté se 200, duhet té instalohen né pusetat prej betoni té
valvulave né pérputhje me Vizatimet Standarde. Kéto valvola duhet té jené té kompletuara me rroté
komanduese dore (volant) né ményré gé té funksionojné brenda dhomés sé sarcineskave. Kéto valvula
do té pajisen gjithashtu me mandrina shtesé, kur éshté e nevojshme, dhe kuti sipérfagésore, sic
pérshkruhet mé sipér dhe si¢ tregohet si detajim i pérgjithshém né Vizatimet Standarde, pér té lejuar
funksionimin pa hyré né puseté. Mandrinat zgjatuese do té lidhen me rrotat komanduese (volantat) nga
rakorderité bashkuese. Kutia sipérfagésore duhet té derdhet né beton kapaku sipér mandrinés.

Tabela 4.2: Diametri i rrotave komanduese me doré (volantit) pér valvulat tip porté

Valvul Rroté komandimi me
doré (volanti)

250 DN 500 mm (minimumi)
200 DN 400 mm
DN 100-150 315 mm

Njé celés operativ duhet té sigurohet pér ¢do 10 valvula té dorézuara. Njé rroté komandimi me doré
(volant) shtesé duhet té sigurohet pér ¢cdo 100 valvula té dorézuara té DN 100, 150 dhe 250.

4.2.3 Valvulat tip Flutur

Valvulat e mbylljes me diametér 300 mm ose mé t& médha duhet té jené valvula flutur sipas DIN 3354
dhe té instalohen né pusetat prej betoni té valvulave sipas Vizatimeve Standarde. Valvulat duhet té jené
té PN 10/16 , té tipit disk offset, me dopio fllanxha dhe mbyllje né drejtim té akrepave té orés.

Valvulat tip flutur duhet té jené me fllanxha, té béra prej gize té buté 0,7040 té salduar me mbivendosje
¢eliku inox né izolim. Disku duhet té jeté eksentrik me bosht celiku inox 1.4408 gjithashtu dhe kunjat e
fiksimit. Kushinetat do té jené prej bronzi me izolim viton e gé shérbehen me valvulén mbyllése nén
presion. Valvulat DN 500 ose mé té médha duhet té kené njé bllok futés té rregullueshém.

Valvulat duhet té pajisen me njé unazé pafund té gominés né disk, t& béré nga gomé etileni dhe
propileni. Gomina né disk duhet té jeté prej gome sintetike EPDM. Izolimi prej gome i diskut duhet té
zévendésohet, me unazé izoluese té shtrénguar nga vida celiku inox.

Boshti i valvulave duhet té jeté prej celiku inox, izolimi | boshtit me unaza-0 prej gome Perbunane/
EPDM. Boshti | valvulés duhet t& mbéshtetet né kushinetat me materiale té ngopura, veté-lubrifikuese.

Disget e valvulave do té projektohen si dopio boshte offset, me model optimal t& prurjes hidraulike dhe
me koeficient té ulét té prurjes. Boshti i diskut té valvulave duhet té instalohet né pozicion
horizontal. Kutia e celésit té valvulés duhet té keté klasén e mbrojtjes IP 67 dhe njé tregues mekanik té
pozicionit.

Valvulat duhet té jené té kompletuara me rrota komanduese dore (volant) né ményré gé té funksionojné
brenda pusetés sé valvulave. Kéto valvula duhet té jené té pajisura gjithashtu me mandrina zgjatuese
dhe kuti sipérfagésore ashtu si¢ tregohet né detajimin e pérgjithshém né Vizatimet Standarde, pér té
lejuar funksionimin pa hyré né puseté. Mandrinat zgjatuese do té lidhen me rrotat e dorés (volantét)
népérmijet njésive lidhése. Valvulat tip flutur gé jané motorizuar ose qé mund té motorizohen né njé daté
té ardhshme do té furnizohen né até formé qgé lejon futjen e ardhshme té njé sistemi SCADA pa kérkuar
modifikime té réndésishme.

Tabela 4.3: Diametri i rrotave komanduese me doré (volantit) pér valvulat tip fluture
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Valvul Rroté komandimi me
doré (volanti)

300 DN 250 mm (minimumi)

350 DN 350mm

400 DN 400 mm

Njé izolues gome shtesé pér diskun dhe njé grup izolimi shtesé pér boshtin do té sigurohet pér
secilén prej pesé valvulave té dorézuara, kéto do té paketohen pér ruajtie né njé ambient té nxehté té
thaté.

Do té sigurohet njé celés operimi pér secilén prej dhjeté valvulave té dorézuara sé bashku me njé rroté
komandimi me doré (volant) shtesé pér ¢do 100 valvola té ¢do diametri.

4.2.4 Kundra-Valvulat

Kundravalvulat duhet té jené me fllanxha, té prodhuara prej gize té buté 0.7040 té salduar me
mbivendosje c¢eliku inox né izolim PN 10/16. Veshja duhet té jeté plotésisht e pastér nga vrimat né
pozicion té hapur, me bosht ¢eliku inox 1.4408 dhe kunjat mbérthyese. Kushinetat do té jené prej bronzi
me izolues viton té shérbyeshme pa e ¢montuar kundra-valvulén. Boshti rrotullues duhet té keté njé levé
té jashtme dhe kundérpeshé té rregullueshme. Izoluesi prej gome duhet té jeté i zévendésueshém, me
unazé izoluese té shtrénguar nga vida ¢eliku inox.

Vidat e fiksimit duhet té jené prej celiku inoks me formé heksagonale.

Kapakét duhet té izolohen prej njé unazé perbunane né formé&-O, mbi njé unazé ulése té tipit G-
CuzZn33Pb, sipas DIN EN 1982.

4.2.5 Valvulat e Clirimit té Ajrit

Valvulat e ajrit do té jené me flanxha, prodhuar nga hekur 0.6025, té tipit dopio pllaké (double orifice)
pér nxjerrjen e ajrit zanor dhe hyrjen e drejtpérdrejté pér daljen e ajrit pér boshatisjen ose mbushjen me
ujé té tubacionit nga PN 10/16. Galexhantét duhet té jené plastike ABS me mentesha inkosi, me gomina
tipit Perbuniane NBR, me mbulesé hekuri dhe rrjeté mbrojtése prej bronzi ndaj insekteve né kalimin e
ajrit. Dalja e ajrit do té kryhet nga gomina tipit Perbunaniane NBR.

Vidat e fiksimit duhet té jené heksagonale prej material inoksi.
Do té pérdoren llojet dhe madhésité minimale té valvulave té ajrit (diametri nominal) si mé poshté:

e Tubacioni deri né DN 200 - valvula e ajrit DN 50

e Tubacioni DN 300 deri 400 - valvula e ajrit DN 80

e Tubacioni DN 400 deri 600 - valvula e ajrit DN 100

e Tubacioni DN 700 deri 900 - valvula e ajrit DN 150

e Tubacioni DN 800 - valvula me ajér dopio DN 150

Valvulat e ajrit duhet té jené té projektuara qé té kufizojné efektet e grushtit hidraulik.

Té gjitha valvulat e ajrit duhet té furnizohen me valvula izoluese me fllanxha, té ndara nga trupi i
valvulave té ajrit dhe pjesé shtesé nése kérkohet, pér té lejuar inspektimin dhe mirémbajtjen e valvulés
pa fikur rrjetin.

4.2.6 Valvulat Sferike

Valvulat sferike do té jené me flanxha prej gize té buté 0.7040 me ulése té zévendésueshme me izolim
prek celiku inoks PN 10/16. Priza (pllaka) e mbylljes prej gize duhet té keté nje bosht prej inoksi
1.4408. Kushinetat duhet té jené prej bronzi. 1zolimi (veshja) i diskut éshté i tipit prej gome Perbunan
NBR e gé mund té zévendésohet, me unazé izoluese fiksuese e mbajtur prej vidash celik
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inoks. Membrana gé vesh pusetén e kontrollit té& presionit nga kalimi i prurjes duhet té jeté e pérforcuar
me najlon NBR.

Trupat e valvulave sferike duhet té kené katér dalje: njé nga secila ané pér tubacionin e kontrollit dhe
njé nga secila ané pér transmetuesit e presionit.

Vidhat e fiksimit duhet té jené heksagonale prej material inoksi.
Duhet té tregohet pozicioni | drejtimit té valvulés.

Valvulat pilot dhe rakorderité duhet té jené prej inoksi dhe bronzi. Tubacionet e kontrollit mund té jené
prej tunxhi. Lidhjet e tubave té kontrollit né trupin e valvulave pérfshijné filtra lehtésisht t& shérbyeshém
me rrjeté celiku inoksi.

Njé linjé filtri me zgaré inoksi duhet té instalohet pérpara ¢cdo valvule sferike.

4.2.7 Valvulat Notuese (galixhan)

Valvulat notuese duhet té jené valvula sferike me galixhané dhe levé rregulluese prej geliku PN 10/16.
4.2.8 Valvulat Shtrénguese me Manikoté (pinch) pér Hyrjet e Lumenjve

Né ményré gé té maksimizohet fleksibiliteti operimit dhe kémbimi i pjeséve, valvula shtrénguese (pinch)
duhet té ndajé pérbérésit e pérbashkét né masén mé té madhe t&€ mundshme. Prandaj, té gjitha valvulat
pinch duhet té plotésojné kérkesat e méposhtme:

e Valvulat pinch duhet té kené njé gjatési té pérbashkét té instaluar, pavarésisht ményrés sé
aktivizimit. Valvulat pinch duhet t& kené té njéjtén gjatési té instaluar dhe duhet té pérdorin té
njéjtén manikoté zévendésuese, pavarésisht nése ato operohen nga rrota e dorés (volanti),
cilindri pneumatik ose motori elektrik.

e Valvulat duhet té pérdorin té njéjtin model bazik dhe do té lejojné kémbimin e ploté té pjeséve té
tilla si strehimi i valvulave, shufrat shtrénguese (pinch bars), mbérthyesi dhe shufrat e manikotave
pavarésisht nése ato operohen nga rrota e dorés (volanti), cilindri pneumatik ose operatori i
motorit elektrik.

e Valvulat pinch duhet té jené té tipit mekanik pinch me trup metalik t& derdhur me fllanxha integrale
né trup dhe manikota fleksibél. Té gjitha pjesét e brendshme metalike duhet té izolohen prej
procesit té rrjedhjes nga manikota elastike prej gome.

e Pér shérbimin On / Off, konfigurimi i valvulés duhet té jeté Qark | Ploté, Porté e Ploté, e afté té
kalojé njé sferé té barabarté me diametrin e tubit té ciftimit (bashkimit).

o Pér té gjitha valvulat midis madhésisé nominale %" dhe 3", mekanizmi i shtréngimit (pinch)
duhet jeté i Qark | Ploté, me njé shufér té vetme qé mbyll valvulén nga sipér (né majé).

o Pér té gjitha valvulat 4” dhe mé té médha, mekanizmi i shtréngimit (pinch) duhet té jeté i i
Qark | Ploté dopio né gendér, me dy shufra shtrénguese.

e Manikota e gomés duhet té formohet me ngjeshje pér té siguruar trashésiné e géndrueshme té
murit dhe rezistencén e de-petézimit. Manikota e gomés duhet té jeté e pérforcuar me pélhuré
poliesteri ose fije najloni. Manikota e gomés duhet té pajiset me Rubineta Hapés Pozitive pér té
siguruar hapjen e ploté pasi valvula té jeté mbyllur pér periudha té gjata kohore; rubinetét duhet té
fiksohen direkt né shiritin shtréngues me bulona dhe dado.

4.2.9 Valvulat me Thiké

Valvulat me thika (helika) duhet té jené me fllanxha, té prodhuara prej gize té buté 0.7040 me
kanalatura me presion deri PN 10/16. Thikat duhet té jeté prej celiku inox 1.4408, me skaj prerés, me
me izolues viton té shérbyer me valvulén larguese té uji. Ulésja do té jeté viton. Dadoja e mandrinés do
té jeté prej bronzi. Mandrina duhet té jeté prej inoksi, jo me sistem ngritje.

Vidhat e fiksimit duhet té jené heksagonale prej material inoksi.
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4.2.10 Valvulat e Shérbimit

Valvulat e shérbimit deri né DN 50 jané té tipit prizé€, me trup bronzi me izolim té pérforcuar NBR, pa
mandriné ngritjeje dhe izolues té shérbyer pas boshatisjes sé ujit.

Valvulat e shérbimit deri né 3/4” mund té jené té tipit me zar té vogél, me trup prej bronzi t& veshur me
krom me dopio izolim PTFE, shérbyer pas boshatisjes sé uijit.

4.2.11 Pllakat Treguese té Valvulave

Pllakat treguese té valvulave duhet té vendosen pér té gjitha llojet e valvulave néntokésore té instaluara
né tubacione me diametér mé té madh se ose té barabarté me DN 50. Madhésia e pllakés duhet té
jeté 110 mm x 70 mm me 18 numra ose shkronja té ndryshueshme.

Pllaka duhet té jeté rezistente ndaj gérvishtjeve dhe korrozionit, e béré nga tunxhi ose material rezistent
ndaj rrezatimit UV, sic aprovohet nga Inxhinieri. Kontraktori duhet té paragesé mostra pér miratimin e
Inxhinierit para dorézimit.

Pllaka treguese e valvulave duhet té jeté e montuar né njé pllaké prej materiali jo korroziv dhe duhet té
fiksohet né muret ose shtyllat e betonit g¢ mund té kérkohet posacérisht. Kontraktori do té supozojé
se aférsisht 50% e pllakave treguese do té duhet té vendosen né shtylla individuale.

4.2.12 Aktuatoré (aktivizues)

Kur kérkohet, valvulat do té operojné me ané té aktuatoréve té véné né puné elektrikisht me startues
integral té kthimit. Aktivizuesit garantojné mbyllien e ploté nén presionin diferencial té parashikuar té
valvulés.

Secili aktivizues duhet té prodhojé té paktén 150% té kérkesés sé rrotullimit té& cituar nga prodhuesi i
valvulave. Mbulesa (karkasa) do té jeté e papérshkueshme nga pluhuri dhe rezistente ndaj motit né
IP55 ose mé shumé, né varési té vendit té pérshtatshém pér pranimin e mbajtéseve kabllovike
mekanike pér energjiné hyrése dhe kabllove té kontrollit.

Cdo aktivizues duhet té sigurohet:

e me njé startues/kontrollues integral
butonat lokalé té funksionimit
ngrohés anti-kondensimi

celés selektori lokal dhe né distancé
kontroll dhe tregues.

Sistemet e kontrollit pérfshijné mjete pér modulimin e valvulave duke pérdorur njé sinjal kontrolli 4-
20mA. Do té vendosen pajisje pér funksionimin né distancé té treguesit té dritave dhe sinjaleve té
kontrollit, etj.

Pér mé tepér, aksi rrotullues do té monitorohet pér té dy drejtimet e motorit me sinjalizues kufizimi té
rregullueshém secili me njé galixhant-kontakt ndryshues pér mesazhin " mbi-rrotullim gjaté hapjes" dhe
"mbi-rrotullim gjaté mbylljes". Aktivizuesi duhet té keté kontakte pa volt (energji) pér té treguar kur
valvula éshté plotésisht e hapur apo plotésisht e mbyllur ose ka defekt. Njé galixhant-kontakt shtesé
duhet té sigurohet pér njé mesazh té shpejté (f = 1 Hz) "valvula né lévizje". Funksionimi manual i
valvulés duhet té jeté i mundur me rroté komandimi me doré (volant).

Mbrojtja e motorit nga djegia sigurohet pérmes termostatit té vendosur né mbéshtjelljen motorrike.
Do té sigurohet njé rele njéfazore pér dallim dhe monitorim.

Furnizimi elektrik i disponueshém éshté 380 volt, 3 faza, 4 tela 50 Hz, dhe njésia duhet té pérfshijé njé
transformator 380/220 deri 110 volt pér garqget e kontrollit.

Cdo aktivizues duhet té jeté i madhésisé sé& duhur pér t'iu pérshtatur aplikimit dhe té vlerésohet
vazhdimisht pér t'iu pérshtatur kontrollit t& modulit t& kérkuar. Celési i funksionimit té té gjitha valvulave
duhet té jeté i afté t& hapé ose mbyllé portén kundrejt njé lartésie (head) té pabalancuar té barabarté me
presionin maksimal té punés. Kapaciteti i motorit duhet té jeté i projektuar pér té hapur motorin nga
pozicioni mbyllés final ndérkohé gé presioni maksimal i funksionimit éshté efektiv né njérén ané té
valvulés. Koha e funksionimit se fikjes &shté rreth njé minuté.
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Kutia e celésit (kuadri) duhet té jeté e vajisur ose grasatuar miré, dhe t¢ mund té instalohet né ¢do
pozicion.

4.3 Lidhjet Speciale
4.3.1 Bashkimet Fleksibél té Tipit Rréshqités (slip-on)

Bashkimet fleksibél té tipit rréshqités pérfshijné:

adaptoré fllanxhé

bashkues té drejté fleksibél

bashkues té pjerrét fleksibél

bashkues e tipit me ajrues

bashkues unazor

Pér prodhuesin, pérgatitja e skajeve té tubit duhet té jeté né pérputhje me kérkesat e dhe tolerancat gé
specifikojné bashkimet e tipit rréshqités. Bashkimet duhet té jené té instaluar plotésisht né pérputhje
me rekomandimet e prodhuesit.

Bashkimet e tipit rréshqités mbrohen nése jané té néndheshme ose né puseta, me mbéshtjellés té
aprovuar me shirit té tipit mastiké sic éshté shiriti Denso. Mbéshtjellja duhet té aplikohet né pérputhje té
ploté me udhézimet e prodhuesit.

Bashkimet fleksibél duhet té shfrytézohen ose lidhen si¢ tregohen né vizatimin e aprovuar.

Bashkimet fleksibél dhe adaptorét e fllanxhave duhet té pajisen me mbrojtje tranzit sic rekomandohet
nga prodhuesi.

4.3.2  Filtri (sita) | hyrjes

Filtri i hyrjes duhet té jeté me fllanxha PN 10/16, me material ¢eliku té veshur me zink si pér fllanxhat
dhe grilén.

Filtrat pér prurjet me pompim duhet té pajisen me kundra-valvulé té integruar kur pompa éshté e
vendosur mbi nivelin e thithjes sé depozités.

4.3.3 Pjesét Cmontuese

Pjesét ¢cmontuese do té instalohen aty ku tregohet né vizatime pér instalimin ose ri- instalimin e
pérshtatshém té valvulave ose zérave té tjeré té ngjashém.

Pjesét e cmontimit duhet t& prodhohen prej gize té buté 0.7040 ose celiku té salduar, né tre pjesé: pjesa
e jashtme me fllanxha, pjesa e brendshme rréshqitése me fllanxha, dhe unaza rréshqitése e izolimit e
kompresuar.

Shufra té filetuara dhe dado prej celiku inoks ose té sherardizuar( | galvanizuar né té thaté) do
t'i mbajné té tre pjesét sé bashku dhe do t'i transmetojné shtytjet né rakorderité pérreth.

Gominat rréshqitése do té jené tipit NBR Perbunan.

Pér té parandaluar cdo lévizje té bashkimit té tubave afér me valvulat mbyllése, pjesét cmontuese duhet

té jené né pérgjithési té 'pérmbajtura-kufizuara’ (version i shkurtér) sipas DIN 2541 ose DIN 2547 ose
adaptorét e fllanxhave si¢ tregohet né vizatime ose si¢ udhézohet nga Inxhinieri.

4.3.4 Bashkimet Fleksibél dhe Adaptorét e Fllanxhave

Bashkimet fleksibél dhe adaptorét e fllanxheve duhet té jené prej celiku té buté dhe té njé lloji té
aprovuar té pérshtatshém pér té kryer bashkime fleksibél t& papérshkueshém nga uji ndérmjet tubave té
thjeshté, ose midis njé tubi té thjeshté dhe njé rakorderie fllanxhe (adaptor fllanxhe).

Nése nuk pércaktohet ndryshe, sipérfaget e jashtme dhe té brendshme té bashkimeve dhe adaptoréve
duhet té pastrohen me finituré metalike, mé pas té pérgatiten dhe té lyhen me bojé epoksi, té aplikuar
prej njé procesi elektrostatik.
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Té gjitha bashkimet mekanike duhet té jené me diametrin e brendshém té duhur dhe té jené né gjendje
té pérshtaten me materialet e ndryshme té tubave. Duhet té jené né gjendje té pérballojné presionin
maksimal té provés sé punés gé specifikohet pér tubacionet me té cilét lidhen, pérfshiré vendosjen e njé
devijimi té bashkimit deri né 3° né ¢do drejtim.

Unazat e bashkimit me kunja duhet té jené né pérputhje me DIN / EN 681 ose ekuivalent, dhe do té
jené prej gome nitrile, gomé etilen propileni (EPDM) ose gomé stiren butadiene (SBR) ose prej
materialeve té tjera té aprovuara.

Té gjitha bashkimet mekanike dhe adaptorét e fllanxheve duhet té furnizohen plotésisht me té gjitha
unazat e nevojshme bashkuese, bulonat, rondelet dhe unazat e gomés. Vidat dhe dadot prej celiku té
galvanizuar duhet té jené heksagonale me dimensione sipas DIN EN 24016 dhe DIN EN 24034.

Pér té siguruar pajtueshméri me tubat dhe fllanxhat e lidhura, rrathét e bulonave pér té gjitha fllanxhat
dhe adaptorét e fllanxhave duhet té pérputhen me DIN 2501-1 dhe DIN EN 1092-2, PN 10/16.

Kur njé adaptor me fllanxhé celiku éshté treguar né vizatime, bulonat, gé lidhin fllanxhén e adaptorit
fleksibél me fllanxhén e montimit, do té zévendésohen me shufra lidhésé té filetuara né té dy skajet. Njé
skaj i filetuar i secilés shufér lidhése duhet té kalojé pérmes vrimave né fllanxhat mbéshtetése dhe té
lidhen (ankorohen) nga dy bullona pér té kryer normalisht bashkimet e fllanxhave. Skaji tjetér i filetuar
do té lidhet (ankorohet) nga dy bullona té métejshém né vrimén korresponduese té bullonit né fllanxhé, i
salduar integralisht né montim, i cili ka pér géllim té ngjitet me adaptoré.

Fllanxha integrale prej celiku mbi folené e fllanxhés duhet té jeté e vendosur né até ményré gé, pasi té
jeté kryer bashkimi dhe shtrénguar plotésisht, fllanxha té jeté rreth 400 mm larg nga fllanxhat
mbéshtetése.

Shufrat lidhése té filetuara duhet té& prodhohen nga celiku t& paktén | njéjté me até té specifikuar pér
bullonat e fllanxhave pérkatése dhe té filetohen né té njéjtén ményré. Gjatésia e filetimit duhet té lejojé
gé dadot t&é mbérthehen sa duhet, pér té lejuar térhegjen e ploté té shufrave lidhése nga fllanxha
mbéshtetése pa gené nevoja gé té cmontohet ndonjé bashkues tjetér.

Fugia e shufrave lidhése té filetuara si pér tensionin dhe kompresimin duhet té jeté e pérshtatshme pér
normeén e presionit t& bashkimeve me fllanxha.

4.3.5 Urat Ndérhyrése (Saddles) pér Lidhjet Fundore

Urat ndérhyrése duhet t'i pérshtaten lidhjeve né tubat prej gize, celiku dhe cimentoje sipas formés sé
shpimeve né tubin kryesor nén presion sipas standardit DIN 3543 Pjesa 2, me valvul kryesore mbyllése
té integruar dhe pajisje ndihmése mbyllése (Izolim PTFE), diametér shpimi 38 mm (maksimumi).
Materialet dhe mbrojtja ndaj korrozionit:

Uré tubi prej gize té buté GGG-40

Valvul prej bronzi, bosht prej ¢eliku inox 1.4021
Zar prej materiali austenitik

e Veshje epoksi pluhur brenda dhe jashté (EP-P)

Fusha e aplikimit:

e Sistemet e furnizimit me ujé
Lidhjet fundore né ndérhyrjet e tubave:
e prej gize (GGG)
prej gize me veshje PE (GGG-PE)
prej gize me veshje ¢cimentato (GGG-FZ)
prej celiku
prej celiku me shtresé PE (ST-PE)
Ura ndérhyrése duhet té jeté e pérshtatshme pér njé presion operimi té paktén PN 10.

4.3.6 Levat Izoluese

Pér izolimin e vrimave té vogla té rubineteve né tubacion pér pajisjet e instrumenteve etj. dhe pér
izolimin individual, levat duhet té jené prej inoksi, me zar ose prizé valvule 0.25 me dorezén e pérdorimit
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gé tregon pozicionet e hapjes dhe té mbylljes. Kur specifikohet, do té sigurohen mjete pér sigurimin e
trupit té valvulés né njé panel ballor ose né sipérfage té pasme.

Kur levat e pérbashkéta specifikohen, kéto do té jené té ngjashme me levat izoluese t&€ mésipérme, por

duhet té kené njé dorezé té shképutjes sé celésit pér t'u montuar né njé bosht operativ katror, skaji i
boshtit té jeté | shénuar pér té treguar pozicionet e hapjes dhe té mbylljes té valvulave.

4.4 Aksesoré Hidrauliké
4.4.1 Instumentimii Nivelit Hidrostatik

Njehsori i nivelit hidrostatik duhet té béhet nga njé pilé matése geramike (sensori i presionit) dhe duhet
té montohet brenda njé tubi udhézues deri né rrézé té rezervuarit / kullés sé ujit pérkatés, ose brenda
njé tubi udhézues né brendési té pusit pér t& matur presionin e shkaktuar nga mesatarja.
Specifikimet jané si mé poshté:
o Diametriijashtém <22 mm;
Periudha e ngrohjes 20 ms
Izoluesit: EPDM
Gabimi maksimal i matur: £ 0.2% e vlerés sé sipérme té normés
Rezistent ndaj ndryshimeve klimatike;
Qéndrueshméri afatgjaté;
Matja e njekohshme e nivelit dhe temperaturés me sensorin e integruar Pt100;
Miratimi i ujit t& pijshém (certifikata KTE)
Miratuar nga CE
Né pérputhje me DIN EN 60770, DIN 16086, EN 61326, EN 61000-4-5

Sensori do té pajiset me aksesorét e méposhtém:

Pesha;

4 tela PT100 pér té matur nivelin dhe temperaturén;

Pt100 me saktési té klasés B deri né DIN EN 60751,

Strehim terminal i pérshtatshém pér instalim né natyré;

Transmetuesi i Temperaturés TMT181;

Njési Vlerésimi RMA 422;

Kabllo zgjatuese;

Udhézues tubi 23mm i pérshtatshém pér sensorin duke pérfshiré montim té papérshkueshém nga
uji

e Mbrojtja e kapakut.

Sensori duhet té sigurojé:

e Normé té matjes: 0 -3 bar

e Sinjal té daljes: 0/4 ... 20 mA me mbrojtje té integruar té€ mbitensionit
e Shkalla e mbrojtjes: IP 65

e Temperatura mesatare: -0...+20°C

Transmetuesi matés duhet té sigurojé:

¢ Veté-monitorim

Transmetim té sinjalit dy telash, pa zhurmé

Linearizim té integruar

Dy kontakte kufizues me histerezé té rregullueshme

Furnizim me energji pér matjen e sensorit

Strehim té montuar né terren, IP 65

Sinjal té hyrjes: 0/4 ... 20 mA

Sinjale té daljes: 0/4 ... 20 mA, 4 kontakte kufizues, pa potencial
e Furnizim me energ;ji elektrike, 24 VDC
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e Ekran LCD, 4 shifror

Materiali i pajisjes s& montimit duhet té jeté i pérshtatshém pér pérdorim me ujé té pijshém dhe beton.
Té gjitha rakorderité duhet té jené té thjeshta pér tu pérdorur dhe pér tu hequr si pér mirémbajtje apo
riparim. Duhet té pérfshihet gjithashtu i gjithé materiali i montimit.

4.4.2 Transmetuesit e Presionit

Transmetuesit e presionit duhet té kené njé shtrirje né shkallé té ploté prej 10 bar me saktési 0.3% té
shkallés sé ploté. Trupi do té jeté inoks 1.4542. Matési do té jeté IP 65. Matja duhet té jeté rezistente
ndaj tendosjes sé matésve me kompensimin e temperaturés. Transmetuesit duhet té kené njé ekran
dixhital direkt dhe njé sinjal analog prej 4-20 mA . Furnizimi me energji elektrike éshté 24 V DC.

Bashkimi duhet té jeté fije BSP prej celiku inoks.
Transmetuesit e presionit duhet té pajisen me njé valvul té kombinuar stopi dhe valvul ajrimi.

4.4.3 Matésit e Presionit dhe Celésat

Matésit e presionit duhet té instalohen né té gjitha valvulat pér zvogélimin e presionit né rrjedhén e
sipérme dhe poshtme té valvulés dhe né pikat strategjike té& pérzgjedhura né sistemin e shpérndarjes
pér té monitoruar luhatjet e presionit. Ato duhet té jené té tipit diafragmé me sensoré (pér presione
pozitive dhe negative) dhe transmetues pér t'u lidhur me njé regjistér t& dhénash té specifikuar mé
poshté.

Matésit e presionit pérdoren pér tregues lokalé. Kéta tregues lokalé té presionit né pérgjithési do té jené
pajisje speciale, té papérshkueshém nga uji, me fusha minimumi 150 mm, fusha té bardha me numra
dhe shenja té zeza dhe zero rregullim té jashtém.

Materiali (Movement): Bronz (tunxh)

Tub Bourdon: Formé C né bronz fosfori deri né 600 PSI dhe Heliké né bronz fosfori mbi 600
PSI

Shenjuesi: Alumini i zi me smalt

Fusha: Alumini i bardhé

Dritarja: Polikarbonat

Materiali i Kasés: Celik, i zi rezistent ndaj korrozionit

Materiali Lidhés: Tunxh

Madhésia e Lidhjes: MNPT: 1/8 "pér dial 1-1/ 2", 1/4 "pér 2" dhe 2-1/ 2 "dial.

Saktésia: ASME / ANSI B40.1 Shkalla A (2-1-2%); Shkallé e ploté 1-1 / 2%

Instalimi i matésit duhet té jeté i ploté dhe té pérfshijé rakorderité lidhése né tubin kryesor dhe tubin gé
futet matési me njé levé 3-she dhe bashkime té vidhosura.

4.5 Ujé-Matés / Matés Prurjesh
45.1 Matésit Mekaniké té Prurjes

Ujématésit do té jené Eoltmann EP té klasés B pér tu instaluar né tub horizontal né pérputhje me DIN
19625 dhe ISO 4064. Trupat e matésve té ujit do té prodhohen prej cilésisé mé té miré té gizés me
finituré bojé epoksi dhe me fllanxha té derdhura integralisht sipas UNI PN 10/16. Materialet né kontakt
me ujin nuk duhet té jené helmuese dhe nuk duhet té& ndikojné né cilésiné e ujit.

Matésit duhet té jené té projektuar pér temperatura deri né 40°C. Matésit duhet té kené njé model

modular, me bosht tip helike, té& pérbéré nga njé kuti dalése dhe dhomé e vecanté matése. Dhoma e
matjes duhet té jeté e lévizshme dhe pér ndérrim té shpejté pa hequr trupin e matésit nga linja.

Ujématésit duhet té jené té tipit me fushé té thaté me tambur me numra dhe me pérmasa té médha pér
lexim té lehté, me aks rrotullues ose turbing, bashkues magnetik dhe ingranazhe té koduar té
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papérshkueshém nga uji dhe me pajisje regjistrimi. Hyrja dhe dalja duhet té kené njé bosht té
pérbashkét. Numératori do té jeté | pandryshueshém pér 5 deri né 7 shifra leximi.

Helika dhe dhoma e matjes duhet té jené prej materiali plastik antimagnetik, i padeformueshém dhe
rezistent ndaj ujit. Sahati duhet té izolohet né kapsulé hermetike nén vakum me garanci ndaj
mjegullés. Kapaku duhet té jeté plastiké rezistente ndaj goditjes.

Cdo ujématés duhet té pajiset me shénimin EEC qgé vérteton se verifikimi fillestar éshté kryer nga
prodhuesi.

Cdo ujématés bulk duhet té furnizohet me njé emetues dhe para-grup té tre daljeve tipit impuls
(2 celésa reed dhe 1 opto-elektronik).

Humbija e lejueshme e presionit nuk duhet té kalojé 1 bar né Q max.

Cdo Ujé-Matés Bulk duhet té jeté i pajisur me njé emetues impulsi me dopio celés reed té dyfishté (24
VDC - 0,1 A) pér t'u lidhur me regjistrin e té dhénave.

Filtrat duhet té sigurohen né pérputhje me ujématésin e aprovuar si¢ rekomandohet nga prodhuesi i
ujématésit dhe si¢ tregohet né vizatime.

Kérkesat e instalimit:

e Asnjé kufizim t& menjéhershém direkt pas ujématésit
e Asnjé kufizim i tubit para ujématésit 5 x DN, pas ujématésit 2 x DN

452 Matésit Elektro-Magnetiké té Prurjes

Matésit elektro-magnetiké té prurjes duhet té kené fllanxhén me tub matés prej celiku inox 1.4408, dhe
elektroda té pa-zévendésueshme Hastelloy dhe unazé tokézimi prej celiku inox 1.4571, me karkasé IP
68.

Sinjali kushtézues duhet té jeté i vecuar, me karkasé IP 65, me ekran né panelin ballor pér shkarkime té
menjéhershme ose pérzgjedhje té volumit total me ané té butonave shkarkues.
Parashikimi i pérgjithshém do té jeté 0.3% e shkarkimit t& matur pér njé instalim me 5 diametra té
tubacionit pér prurjen e sipérme dhe 2 diametra té tubacionit pér rrjedhén e poshtme té fllanxhave té
matésit.
Furnizimi me energji elektrike do té jeté si mé poshté:

a. AC: 85-265V, 45 deri né 400 Hz maksimum 20 VA, ose

b. 11 deri né 40 V, maksimum 20 VA.

Ekrani i transmetuesit do té jeté i tipit alfa-numerik LCD temperaturé e larté me 32 karaktere (2 rreshta),
i afté pér té regjistruar normat e prurjes dhe totalin e prurjes.

Para dérgimit matési programohet nga prodhuesi me mundési ri-programimi né terren pér t'iu pérshtatur
kushteve mbizotéruese.

Kontraktori do té paragesé njé specifikim gjithépérfshirés né lidhje me llojin, modelin, performancén dhe
instalimin e matésit, duke pérfshiré gjatésiné e kérkuar té tubacionit né secilén ané té matésit e prurjes.

4.5.3 Regjistri i té Dhénave

Regjistruesi i t& dhénave gé do té furnizohet né bazé té késaj Kontrate &shté pér regjistrimin e prurjeve
dhe presionit né lidhje me ujématésit dhe pajisjet e sensorit té presionit té specifikuar mé lart. Do té jeté
njé sistem i lévizshém me furnizim té integruar té energjisé elektrike dhe i pajisur me karakteristikat e
méposhtme:

o t& paktén dy hyrje qé do té pérdoren njékohésisht dhe mund té vendosen pér sinjalet hyrése
analoge ose dixhitale,

regjistri t&¢ dhé&nave pozitive ose negative,

memorie e brendshme 512 kB,

memorie té pavarura pér regjistrimin e té dhénave (p.sh. dité, oré, ngjarje),

ekran LC (2 rreshta, 16 karaktere secili),

intervali i regjistrimit 0,1 sek né 1 dité,

furnizimi me energji i baterisé pér pilat standarde,
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e karkasa e regjistrit té t& dhénave duhet té jeté e papérshkueshme nga uji sipas standardit IP 69.
Programi pérkatés qé do té pérdoret duhet té jeté né pérputhje me versionin e fundit té sistemit operativ
MS Eindoés, gé pérfshin manualin (né anglisht dhe shqip ) pér programim. Leximet dhe vlerésimi i té
dhénave té regjistruara nga regjistri i t& dhénave do té pérfshihen né furnizim.

Regjistruesi i t& dhénave duhet té jeté i pérshtatshém dhe i pajtueshém me pajisjet gé transmetojné
sinjalin e ujematésve dhe matésave té presionit.

4.6 Kutité Sipérfagésore

Duhet té pajisen me kutité sipérfagésore prej gize me kapak té rrumbullakét sipas DIN 4056 pér
funksionimin e valvulave t&é néndheshme dhe atyre flutur ose valvulave té pajisura me mandriné. Kutité
sipérfagésore duhet té jené té pérshtatshme pér njé ngarkesé 100 kN.

Mund té pérdoren kuti sipérfagésore mé té shkurtra pér tu derdhur né pllaka betoni, me kycje té kapakut
dhe gjithashtu té pérshtatshme pér njé ngarkesé prej 100 kN.

Kapakét hekzagonalé duhet té sigurohen pér levat ndaluese (ferrulet) té lidhjes sé shérbimit (shtépisé).

Kutité sipérfagésore duhet té kené njé shtresé bituminoze bojé té zezé té aplikuar né té ftohté.
Mentesha e kapakut duhet té jeté prej materiali jo-korroziv.

5 Stacionet e Pompave

5.1 Fushéveprimi Mekanik i Punés

Do té kryhen furnizimi, instalimi, testimi dhe kolaudimi. Rakorderité, izolimi, gominat, materialet
bashkuese, ndihmése dhe lehtésuese duhet té pérfshihen pér njé sistem térésisht t& kompletuar dhe
operacional té aprovuar dhe certifikuar nga njé prodhues me pérvojé i fushés pér jo mé pak se 30 vjet.

Dokumentacionet e profilit t&¢ kompanisé prodhuese, t& dhénat teknike dhe katalogét e pajisjeve si dhe
fletét e pajtueshmérisé, certifikatat e provés duhet té dorézohen né pérputhje té ploté me dokumentet e
Kontratés pér tu aprovvuar nga Inxhinieri.

5.1.1 Furnizimi me Energji Elektrike

Paneli i kontrollit t&¢ dhomés sé depozitimit té klorit dhe paneli i kontrollit t&¢ dhomés sé ushgimit té klorit
furnizohen me 400 Volt, 50 HZ, 3 faza nga dy kabllo t& vecanté prej panelit kryesor t& shpérndarjes.
Shpérndarja e energjisé elektrike pér stacionin e pompave do té arrihet nga panelet e kontrollit té
pérshkruara né specifikimet elektrike.

5.2 Pllakat e Emrave dhe Udhézimet e Sigurisé

Pllakat e emrave duhet té vendosen né secilén deré t& dhomave té klorit. Udhézimet e sigurisé brenda
dhomave té klorit duhet té fiksohen né mur.

5.2.1 Pompat Elektriké

Motorét trefazoré duhet té sigurohen me aftesi vetpastruese.

e Unaza e konsumit té pompave té jeté e zévendésushme me dy materiale, hekur ne ngjyre gri
ose hekur te forté, né funksion té kushteve té ndryshme té operimit

e Impeller hekuri gri i forte pér aplikime tipike né sisteme té kanalizimeve té ujérave té zeza

e Impeller prej hekuri te forte per kushte gérryese dhe korozive té forta

e Unaza e copézave duhet te jete e destinuar pér aplikime té véshtira té ujérave té zeza ku prerja
kérkohet pér rastet kur kemi fibra dhe I€ndé té ngurta té gjata

e Impeller me material celiku te galvanizuar per rastet kur kemi aplikime te vecanta ge kerkojne
perdorimin e celikut
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e Motori i pompave duhet te jete ndertuar pér pérdorim nén ujé, té zhytur. Nxehtésia éshté
pérgendruar né bérthamén e statorit.

e Kabulli I pérdorur né pompa duhet te jete | tipit SUBCAB, posacérisht pér pérdorim nén ujé.

e Kéto pompa duhet te ofrojné sisteme fleksibél té ftohjes, p.sh. sistemi i ftohjes me qark té
mbyllur, ose ftohja e jashtme.

Tabela5.1: Pompat Elektrike

SP1 - Zona Harmés dhe Mengel SP2 — Zona Krasté e Vogél
Lloji I installimit E zhytur E zhytur
Impeller Me thika Me thika
Prurja 38.21/s 28.1 /s
Lartesia 332m 30.3m
Eficenca 70% 65%
Tensioni 230 Volt 230 Volt
Frekuenca 50 HZ 50 HZ
Temperatura max e | 40 °C 40 °C

ambjentit

Motorri duhet té jeté né gjendje té funksionojé vazhdimisht né kufirin e normave té mésipérme.

5.2.2 Vegla dhe Pajisje té Pérgjithshme dhe Speciale

Kontraktuesi do té sigurojé mjete té pérgjithshme, pajisje si¢c kérkohen pér Operimin dhe Mirémbajtjen e
Impianteve té Klorimit.

Fusha e furnizimit sipas késaj Kontrate do té pérfshijé té gjitha mjetet e zakonshme dhe té vecanta té
nevojshme pér té zévendésuar pjesét e pajisjes. Duhet té furnizohen edhe té gjithé akesorét pér
mirémbajtje.

Mjetet, celésat, etj. duhet té jené té reja dhe té papérdorura. Mjetet e zakonshme pér montim duhet té
jené té tipit krom-vanadium té farkétuar dhe té lémuar. Do té lejohet pérdorimi i veglave dhe pajisjeve
speciale pér montim, por né secilin rast ato duhet té aprovohen nga Inxhinieri. Mjetet dhe pajisjet
speciale duhet té pajisen me mjete pér identifikim té shpejté.

Furnizimi pérfshin pllaka té pérshtatshme prej druri ose ¢eliku té pérgatitura pér montim né mur, karroca
mjetesh dhe / ose kuti veglash. Njé listé dhe pérshkrim i hollésishém i té gjitha mjeteve té furnizuara,
pajisjeve ndihmése, pajisjeve té& magazinimit, etj. duhet té pérfshihen né tender.

Asnjé mjet ose pajisje nuk do té pranohet para se Kontraktori t&€ paragesé listén e ploté té detajuar
pérfundimtare té mjeteve dhe pajisjeve.

5.3 Testet, Inspektimi dhe Prova
5.3.1 Testimii Punimeve

Testet e performancés té kryera nga prodhuesi né punimet e tij duhet té jené né pérputhje me
standardin DIN, ISO 2548 ose ekuivalentin e tij. Klienti dhe Inxhinieri rezervojné té drejtén té jené té
pranishém tek testet.

Té gjitha pajisjet e klorinimit do té testohen gjaté prodhimit dhe certifikatat duhet t'i dorézohen Inxhinierit
pér miratim pérpara dérgesés sé pajisjeve.
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Pompat dhe motorét do té testohen me motorét e tyre pérkatés, pérvec nése miratohet ndryshe nga
Inxhinieri. Para pranimit té pajisjeve nga Inxhinieri duhet té sigurohen kopjet trefishe té certifikatave té
provés dhe kurbat karakteristike pér pompat dhe motorét.

Té gjithé tubacioneve, kontenieréve té presionit, valvulave etj. do t'u testohet presioni sipas standardeve
DIN. Valvulat duhet té testohen dhe certifikohen si rezistente ndaj rrjedhjeve kundrejt presioneve té
ndryshme.

5.3.2 Testimi né Terren

Pas instalimit, e gjithé pajisja do té testohet né prani té Inxhinierit pér inxhinieriné mekanike, nga njé
pérfagésues me pérvojé dhe i autorizuar i prodhuesit pér t&é demonstruar pajtueshmériné me kérkesat e
specifikimeve lidhur me performancén, ményrén e funksionimit, besueshmériné elektrike dhe até
mekanike. Duhet té jeté pérgjegjési e Kontraktorit t&¢ marré nga pika e furnizimit ¢farédo uji gé kérkohet
pér géllime prové né pikén e mbushjes né sistem, dhe té largojé kété ujé pas testimit né ményré té
pranueshme pér Inxhinierin.

Kontraktuesi do té paraqesé procedurén e caktuar dhe metodén e testimit pér miratimin nga Inxhinieri,
pérpara se té vazhdohet me testet. Kontraktuesi do té sigurojé té gjithé mbikéqgyrjen, punén, shérbimin,
mjetet, pajisjet, instrumentet, materialet dhe furnizimet e kérkuara si pér funksionimin e duhur té testimit
hidrostatik ashtu edhe pér provat e vénies né puné me pélgimin e ploté té Inxhinierit.

Né rast t& ndonjé testi né terren gé tregon rénie té standardit t¢ Punimeve ose gé lidhet me
performancén e ndonjé pajisjeje té furnizuar, Kontraktuesi duhet t¢ marré hapat e nevojshém pér té
korrigjuar kété mangési.

Pas instalimit t& pajisjeve, do té kryhen teste té pranimit sipas standardit DIN. Pajisjet gé nuk jané né
pérputhje me té dhénat e oferté do té refuzohen dhe zévendésohen ose modifikohen si¢ udhézohet nga
Inxhinieri me shpenzimet e Kontraktuesit.

Kontraktuesi do té paragesé njé deklaraté t& metodés pér procedurén e kolaudimit dhe programin e
kolaudimit pér miratimin nga ana e Inxhinierit.
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2.4 SPECIFIKIMET PER PUNIMET ELEKTRIKE
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1 Té pérgjithshme

1.1 Punimet e Pérfshira né Kontraté

Fusha e punimeve elektrike qé do té mbulohet né kété Kontraté pérfshin, por nuk kufizohet né pikat
kryesore si mé poshté:

* Marrja e té gjitha miratimeve té nevojshme (té nevojshme pér projektin, lidhjet e tokézimit, etj.)
dhe koordinimi nga autoritetet pérkatése (Kompania e Furnizimit me Energji Elektrike, Kompania
e Telekomit, etj.)

« Projektim i hollésishém pér té gjitha kabllot, aparaturat, pajisjet e tensionit té lartg, t& mesém dhe
té ulét, instalimet elektrike dhe dhomat ku do té instalohen pajisjet.

e Sistemi i tensionit té larté, transformatorét reduktues, sistemi i matjes, kabllot e furnizimit me
energji elektrike pér té gjitha instalimet e tensionit té larté, t&€ mesém dhe té ulét.

e Projektimi, furnizimi dhe instalimi i kabllove té tensionit té& larté dhe Stacionit t& Transformimit,
sistemeve té tensionit t&¢ mesém ose té ulét midis rakorderive duke pérfshiré lidhjen me rrjetin
lokal té energjisé elektrike t& drejtuar nga kompania lokale e energjisé elektrike. Kontraktori do té
marré té gjitha lejet e nevojshme dhe do té bashké&punojé me kompaniné lokale té energjisé
elektrike pér té hartuar, bleré dhe instaluar té& gjitha rakorderité e nevojshme dhe pajisjet e
funksionimit té stacionit té pompimit.

* Njé instalim i ploté elektrik duke pérfshiré panelet e shpérndarjes, panelet e kontrollit, kabllot dhe
instalimet e ndértesave (ndricimi i brendshém, energjia e vogél, telefonia / interneti, alarmi i zjarrit,
transferimi i t& dhénave, etj.).

» Pajisja matése e tensionit té larté si¢c kérkohet nga Kompania e Furnizimit me Energji Elektrike.

* Njé sistem i ploté ndricimi | jashtém dhe dalje té prizave té jashtme gé mbulojné objektet e reja té
territorit dhe rrugét e hyrjes.

» Njé sistem i ploté dhe automatik i kontrollit dhe monitorimit i bazuar né kompjuter (SCADA) pér
téré impiantin e trajtimit, pérfshiré programin e nevojshém.

e Sistemet e mbrojties nga rrufeja dhe instalimi | tokézimit mbrojtés gjithépérfshirés dhe lidhja
ekuipotenciale.

e Instrumente pér matjen e té gjithé parametrave té nevojshém pér funksionimin e impiantit
(pérfshiré por pa u kufizuar né matésit e nivelit té ujit, matésit e presionit dhe prurjes).

e Njé sistem i ploté i furnizimit me energji t& pandérpreré (UPS) pér sistemin e kontrollit dhe
monitorimit dhe té instrumenteve.

* Njé sistem ndricimi emergjent pér dhomat specifike.

e Furnizimi me pjesé kémbimi dhe furnizimi me mjete speciale.

Specifikimet e Punimeve Elektrike t&é dhéna kétu nuk mendohet té japin njé informacion té ploté ose
pérshkrime pér té gjithé artikujt e kérkuar né kontraté. Qéllimi i specifikimeve pér pajisjet elektrike &shté
té pércaktojné dhe specifikojné cilésing, funksionet dhe géllimin e sistemeve kryesore elektrike dhe
pérbérésve té kérkuar.

Cilésia dhe lloji i komponentéve dhe sistemeve elektrike duhet té pércaktohet né Dokumentet e
Tenderit. Komponentét shtesé duhet té zgjidhen nga Kontraktori dhe duhet té pérshkruhen né detaje né
ofertén e tij. Cdo komponent i tillé duhet t& pérmbushé standardin uniform té cilésisé sé larté qé
kérkohet pér té gjitha Punimet Elektrike.

Kontraktori duhet té dorézojé pajisjet elektrike té plota dhe funksionale pér punimet, duke pérfshiré té
gjithé Inxhinieriné dhe té gjithé aksesorét gé jané t& nevojshém pér njé performancé té besueshme qé
té plotésojné nivelin e teknologjisé sé artit.

Sé bashku me ofertén e tij, Kontraktori duhet té paraqesé projektin e tij paraprak me té gjitha
informacionet, diagramet, listat dhe vizatimet e nevojshme pér té verifikuar té gjithé pérbérésit, sasité
dhe madhésité.

Blerja, Prodhimi:
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Kontraktori do té blejé ose prodhojé té gjitha sendet e pérshkruara né specifikimet dhe té paragitura né
vizatime.

Nése specifikohet ose sipas kérkesés, Kontraktori do té sigurojé mbikéqyrjen e fabrikés ose testet e
pranimit té fabrikés.

Kontraktori do té sigurojé dérgimin e ploté né vendet duke mbuluar té gjitha taksat dhe taksat doganore.
Dokumentacioni, Licencat, Kontratat

Kontraktori do té sigurojé dokumentacionin e ploté "as-built-si¢ éshté ndértuar" qé pérfshin pérshkrimin
e programit té aplikimit.

Kontraktori do té paragesé té gjitha licencat e programit, pajisjet lidhése, ndérfaget dhe kabllot, té cilat
jané té nevojshme pér programimin e PC-ve, PLC-ve dhe RTU-ve té dhéna.

Kontraktori do té pérgatisé marréveshjet me furnizuesit e energjisé dhe furnizuesit e telekomunikacionit
né ndérlidhje me klientin VEOLIA.

Testet né terren, Kolaudimi, Trajnimi, Edukimi

Kontraktori do té instalojé, testojé dhe kolaudojé pajisjet pér té plotésuar kérkesat e projektit, né lidhje
me instalimet e rezervuarit, dezinfektimit dhe pompimit sé bashku me té gjithé artikujt ndihmés sic
pérshkruhen né vecanti ose jané té nevojshme né ményré implicite pér funksionimin e infrastrukturés.
Kontraktori do té testojé funksionimin e impiantit.

Kontraktori do té sigurojé trajnimin dhe edukimin e stafit t&¢ VEOLIA.

Zérat kryesoré té pajisjeve gé do té sigurohen jané si¢ tregohet né vizatimet e projektimit té
bashkangjitura me Dokumentet e Tenderit, por Kontraktori duhet té pérfshijé té gjithé artikujt ndihmés té
vegjél té kérkuar pér funksionimin efikas té punéve né térési, pavarésisht nése ato specifikohen ose jo.

1.2 Koordinimi | Kontraktorit

Kontraktori do té jeté pérgjegjés vetém pér bashkérendimin e pérgjithshém té Kontratés, dhe nuk do té
lejohet asnjé komunikim i drejtpérdrejté zyrtar midis Nénkontraktoréve té tij dhe Inxhinierit ose Klientit.

Do té jeté pérgjegjésia e Kontraktorit gé té paragesé té gjitha llogaritjet e projektit, programet, té dhénat,
vizatimet dhe katalogét e pajisjeve /librat e t& dhénave pér aprovim tek Inxhinieri.

Kontraktori do té emérojé dhe sigurojé njé inxhinier elektrik me pérvojé si Inxhinier koordinues pér té
monitoruar dhe koordinuar té gjitha aspektet e punéve mekanike dhe elektrike. Kontraktori do té
paragesé emrin dhe kualifikimet e Koordinatorit t&€ propozuar sé bashku me “jetéshkrimin e tij".

1.3 Standardet

Kushtet e specifikuara né kéto specifikime té pérgjithshme jané kérkesat minimale pér té gjitha dérgesat
dhe performancat. Nése jepen kérkesa specikifike pér sende té vecanta, ato vlejné vetém pér kéto
artikuj té vecanté

Puna do té ekzekutohet né ményré té rregullt dhe mjeshtwrore. E gjithé puna do té kryhet né pérputhje
me kérkesat e:

(@) Rregulloret né fuqi sipas vendit tw punédhénésve, kur éshté e zbatueshme
(b) Rekomandimet nga léshimi mé i fundit (me ndryshime té azhurnuara) i standardit té duhur si:

Organizata Ndérkombétare e Standardeve ISO
Komisioni Ndérkombétar Elektroteknik IEC
Vecanérisht:

e |EC/EN 62271- Pajisjet e mbyllura té tensionit té larté
e |EC 62271 - Ndérprerés té tensionit té larté
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e |EC 60076 - Transformuesit e energjisé

e |EC 60502/1 - Kabllo MV me izolim té extruduar dhe veti bllokuese gjatésore té ujit pérfshiré
aksesorét e tyre, Vlerésimi i tensionit 1KV né 30 KV

e |EC 60502 - MV Kabllot

e |EC 60050 - Fjalori Elektroteknik Ndérkombétar

e |EC 61508 - Siguria Funksionale e sistemeve elektrike / elektronike / t& programueshme qé
lidhen me siguriné

e |EC 61069 - Matja dhe kontrolli i procesit industrial - Vlerésimi i vetive té sistemit pér géllimin e

vlerésimit té sistemit

IEC 60870 - Pajisjet dhe sistemet Telekontroll

IEC 60439 — Bashkuesit e Sistemeve dhe Pajisjeve té Kontrollit me Tension té Ulét

IEC 60364 - Instalime elektrike me tension té ulét

IEC 62305 - Mbrojtja nga rrufeja

IEC 60173 - Ngjyrat e fijeve té kabllove fleksibél dhe kordonwve.

IEC 61439 LV — Sistemi | Tensionit te Ulét

IEC 60529 - Shkalla e mbrojtjes

IEC 60034 - Makinat Elektrike Rrotulluese

Kur béhet referencé pér njé produkt té vecanté té prodhuesit, njé referencé e tillé merret vetém si
tregues i modelit dhe cilésisé, pérve¢ nése pércaktohet ndryshe. Té gjitha standardet e shkruara mé
sipér pranohen. Né& rast té kontradiktave midis standardeve ndérkombétare dhe atyre kombétare, ose
midis standardeve té ndryshme, do té mbizotérojé standardi mé strikt.

Pajisjet Kryesore Elektrike

Furnizimi me energji elektrike do té sigurohet nga Autoriteti Kombétar i Energjisé Elektrike.
Karakteristikat e sakta té furnizimit me energji hyrwse do té merren nga Autoriteti Kombétar i Energjisé
Elektrike dhe do té sigurohet pajisje me normwn e pwrshtatshme.
Né pérgjithési, furnizimi me energji elektrike do té jeté:

HV 10.000 volt 3 faza 50Hz

LV 400 volt 3 faza dhe 50Hz neutrale,

230 volt 1 fazé dhe 50Hz neutrale,

Pér mé tepér, rregulloret e Ndérmarrjes Vendore té Furnizimit me Energji elektrike duhet té
respektohen.
Cdo pjesé e impiantit dhe e gjithé puna e kryer duhet té plotésojné botimet mé té fundit té Standardeve
pérkatése.

1.4 Projektimi dhe Ndértimi

Punimet do té projektohen né té gjitha aspektet pér t'iu pérshtatur praktikés mé té fundit aktuale té
inxhinierisé.

Pér pérfundimin e punimeve pranohen vetém pjesét dhe materialet e prodhuesve té njohur
ndérkombétarisht, té cilat jané instaluar né shumé vende dhe jané provuar té jené té géndrueshme né
kushte té ngjashme. Komponentét duhet té jené té pérshtatshém pér géllimin e déshiruar dhe kushtet
né vendin e instalimit. Nése kérkohen mjetet e specializuara pér mirémbajtien e pajisjeve té ofruara,
Kontraktori duhet t'i pérfshijé ato né ofertén e tij. Mjetet, pjesét e kémbimit dhe aksesorét e siguruar nga
prodhuesi origjinal duhet t'i dorézohen punédhénésit. Duhet té garantohet gé prodhuesi do té sigurojé
njé shérbim riparimi dhe mirémbajtjeje né vendin e funksionimit. Pjesét e kémbimit duhet té jené né
dispozicion pér té paktén 10 vjet. Pjesét e zakonshme té kémbimit duhet té jené té& njé lloji té
disponueshém né vend.

Mund té instalohen vetém pajisje té reja prej cilésisé mé té larté. Pér detyra t& ngjashme, duhet té
pérdoren pajisje uniforme nga i njéjti prodhues. Duhet t&€ mbahet né minimum numri i markave gé
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ndryshojné. Pér zgjatimet, duhet té tenderohen vetém pajisje té tilla gé jané identike me ato gé jané
tashmé né pérdorim.

Filozofia e projektit do té jeté thjeshtésia dhe besueshméria, e tillé gé pajisjet té ofrojné shérbim té gjaté
pa probleme me kosto té ulét mirémbajtjeje. VEmendje e vecanté duhet t'i kushtohet lehtésimit té gasjes
pér té thjeshtésuar inspektimin, pastrimin, mirémbajtjen dhe riparimin.

Furnizimi i té gjitha pajisjeve duhet té projektohet pér té pérmbushur nevojat pér funksionim té
kénagshém nén té gjitha ndryshimet e ngarkesave, presioneve dhe temperaturave operative, pérfshiré
ndryshimin né temperaturén e ambientit.

Té gjitha materialet do té jené té reja dhe té papérdorura dhe prej cilésisé mé té miré dhe do té zgjidhen
pér t'i béré ballé peshés sé imponuar nga puna dhe kushteve té ambientit pa shtrembérim ose
pérkegésim duke ndikuar né efikasitetin dhe besueshmériné e impiantit.

Secili pérbérés ose bashkues duhet té jeté provuar né shérbim me njé aplikim té ngjashém dhe me
kushte jo mé pak t& mundimshme se ato té specifikuara kétu. Inxhinieri do té keté té drejté té kérkojé
nga Kontraktori té justifikojé zgjedhjen e tij té pajisjeve. Kur tregohet se materiali ose pajisja jané me njé
standard mé té ulét se ai i nevojshmi pér té gené né pérputhje me specifikimin, Kontraktori do té
modifikojé ose zévendésojé pajisjet né fjalé pa ndonjé kosto shtesé.

Zgjedhja e materialeve dhe finiturave duhet té€ marré parasysh kushtet atmosferike né Kantier (vendin e
punés). Pajisjet duhet t&€ mbrohen nga hyrja e parazitéve, insekteve ose kafshéve té vogla.

Pajisjet e jashtme duhet té jené té gqéndrueshme ndaj motit dhe té projektuara pér té parandaluar
mbledhjen e ujit né ¢do piké. Lidhjet metal-metal nuk do té lejohen dhe té gjitha bulonat ose vidat e
jashtme duhet té pajisen me vrima me prerje qorre, ku njé vrimé tejpértej t& mund té lejojé hyrjen e
lagéshtisé.

Mekanizmat duhet té ndértohen nga materiale, té cilat nuk bllokohen pér shkak té& ndryshkut, korrozionit,
ujit té kripur ose pluhurit. Kushinetat e boshteve gé punojné té ekspozuar duhet té projektohen pér té
parandaluar depértimin e lagéshtisé pérgjaté boshtit né brendési té pajisjeve.

Pajisjet dhe instrumentet nuk duhet té vendosen né pozicione ku ato jané té prekshme nga rénia e
objekteve ose pikimi i ujit. Mburojat ndaj motit duhet té sigurohen aty ku éshté e nevojshme pér té
mbrojtur pajisjet, instrumentet dhe kabllot nga kushtet e motit dhe rrezet e diellit.

15 Kémbyeshmeéria

Té gjitha pajisjet qé kryejné detyra té ngjashme duhet té jené té njé lloji dhe marke té vetme dhe
plotésisht t& kémbyeshme pér té kufizuar rezervén e pjeséve té kémbimit qé kérkuara.

1.6 Lloji i Produktit dhe Jetégjatésisé

Mijeti do té projektohet pér njé funksionim té besueshém jeté-gjaté dhe do té jeté i pérshtatshém pér
operim té vazhdueshém 24 oré né dité, i zbatuar pér periudha té zgjatura né kushtet klimatike dhe me
njé minimum mirémbajtjeje. Kontraktori mund té thirret pér ta demonstruar kété pér ¢cdo komponent,
gofté nga regjistri i shérbimit ose déshmia e pajisjeve té ngjashme tashmé té instaluara diku tjetér ose
nga regjistrat e testeve pérkatése té llojeve.

Kur éshté e mundur, mjeti duhet té projektohet dhe rregullohet né ményré qé shkalla e aftésisé sé
kérkuar pér mirémbajtien dhe shérbimin e Punimeve té jeté minimale. Me pérjashtim té zérave té
konsumueshém si¢ jané furcat e karbonit dhe té ngjashme, té cilat normalisht kérkojné zévendésim mé
té shpeshté, asnjé pjesé gé i nénshtrohet konsumimit nuk do té keté parashikim jetégjatésie nga e reja
te zEvendésimi ose riparimi, prej mé pak se pesé vjet té funksionimit té vazhdueshém normal, dhe, kur
kérkohet cmontim i madh pér zévendésimin e njé pjesé, jeta e kétyre pjeséve nuk duhet té jeté mé pak
se dhjeté vjet.

Kontaktuesit dhe celsat elektrike duhet té kené njé jeté minimale pér kushte normale pune me ngarkesé
té ploté prej dy milion operimesh pa zévendésim té ndonjé pjesé dhe dygind mijé operime pa
mirémbajtje té cfarédo lloji. Releté elektrike dhe pajisjet e ndérprerjes sé rrymés nuk do té kérkojné
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mirémbaijtje té c¢farédo lloji para se té pérfundojné dy milion operacione nén ngarkesén e ploté normale
té punés.

Punimet do té projektohen pér parandalimin e korrozionit, hyrjen e insekteve dhe parazitéve, hyrjen e
papastértisé dhe pluhurit dhe pér t& minimizuar rrezikun dhe démtimin né rast zjarri. Mjeti do té
funksionojé pa dridhje té tepérta dhe pjesét duhet té projektohen pér t'i béré ballé sforcimeve maksimale
né kushtet mé té rénda té shérbimit normal, pas humbjes pér shkak té ndonjé korrozioni, ose kushteve
té specifikuara té provés duke pérfshiré cdo lejim té korrozionit.

Mijeti do té projektohet né ményré gé kur operon né gjendje normale, intensiteti i zhurmés sé emetuar
né mijedisin e punés té€ mos pérbéjé rrezik shéndetésor pér operatorét dhe personelin tjetér ose té
shkaktojé shgetésime jashté perimetrit t& Punimeve. Karakteristikat e zhurmés sé krijuar pér té gjithé
zérat e mjeteve dhe sistemeve qé kané potencial té larté té zhurmés do t'i dorézohen Inxhinierit né fillim
té fazés sé projektimit té Kontratés.

1.7 Standardizimi metrik

Té gjitha punimet do té projektohen dhe ndértohen né sistemin metrik.

1.8 Punané Zona té Rrezikshme

Kontraktori do té sigurojé gé i gjithé personeli gé punon né ose viziton Kantierin duhet té jeté né
pérputhje me ¢do masé paraprake té sigurisé té kérkuar nga Inxhinieri, si¢ éshté "Leja pér t& punuar"
sistemi pér hyrjen né zonat me rrezik té larté duke pérfshiré sterat e pompave, pusetat e valvulave,
kanalizimet dhe ndértesat si edhe Zonat Elektrike me Rrezik.

Sistemi "Leje pér Puné" do té administrohet nga Inxhinieri.

Mjeti, si¢ éshté projektuar dhe instaluar, nuk do té keté asnjé vecori & mund té jeté njé rrezik pér
operatorét, stafin e mirémbajtjes, vizitorét ose personat e tjeré gqé kané gasje né té. Pajisjet e ruajtjes sé
sigurisé elektrike, izolimi termik, pajisjet e shuarjes sé zhurmés, njoftimet me shkrim, mbulesat (kapakét)
e sigurisé, rripi i shpétimit dhe té ngjashme duhet té sigurohen aty ku éshté e nevojshme.

Duhet té sigurohen masa mbrojtése adekuate pér t& parandaluar personelin gé aksidentalisht té bjeré
né kontakt me mekanizmat e rrezikshém té makinerisé, sipérfaget e nxehta, pjesét elektrike dhe ¢do
pérbérés ose pérmbaijtje tjetér té rrezikshme.

Pajisjet e ndalimit emergjent duhet té sigurohen dhe té vendosen ngjitur me té gjithé mjetet l1évizése qé:

- pérfshijné njé rrezik té Iéndimit té personelit gjaté punimeve normale dhe t&€ mirémbajtjes;

- trajtojné fluidet me presion té larté ose kimikatet e rrezikshme;

- ndodhen né njé distancé prej mé shumé se pesé metra nga kontrolluesi i tij (saj);

- nuk kané akses té drejtpérdrejté, t& papenguar midis kontrolluesit dhe elementit t& mjetit té
kontrolluar, pavarésisht nga distanca.

Mbrojtés té sigurté dhe té konsiderueshém duhet té furnizohen gjaté instalimit pér té mbuluar
mekanizmat e drejtimit. Té gjitha pjesét rrotulluese dhe reciproke, rripat |évizés, etj. duhet t& mbulohen
me mjete té€ lévizshme pér té pasur akses né mjet pa gené nevoja té higet ose zhvendoset mé paré
ndonjé pjesé kryesore e mjetit; dhe duhet gjithashtu gé ato té lejojné ventilim adekuat.

Sigurimet nuk duhet té higen gjaté funksionimit normal té kryerjes sé mirémbajtjes dhe inspektimeve
rutiné, dhe duhet té projektohen gé té parandalojné hyrjen e gishtave né pjesét lévizése.

Tapeté gome duhet té sigurohen nga Kontraktori pérpara té gjitha gendrave té kontrollit motorrik,
bordeve té shpérndarjes dhe kabinave té instrumenteve e baterive rezervé té energjisé furnizuar prej
tyre né bazé té kontratés.

1.9 Pérdorimi i Metaleve

Pjesét e hekurit dhe celikut duhet t&¢ mbrohen nga korrozioni me bojé ose galvanizim. Pjesé té vogla
prej hekuri dhe celiku (pérvec celikut inox) bérthamat e elektromagnetéve dhe pjesét metalike té releve
dhe mekanizmave duhet té trajtohen né njé ményré té aprovuar pér té parandaluar ndryshkjen.
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Bérthamat, etj., té cilat jané té ndértuara nga laminat ose nuk mund té trajtohen pér ndonjé arsye tjetér
kundér ndryshkut, duhet gé pér té gjitha pjesét e ekspozuara té pastrohen dhe t& smaltohen fort ose té
béhen me llak. Kur éshté e mundur duhet té shmanget pérdorimi i hekurit dhe celikut né instrumentet
dhe releté elektrike.

Fiksueset, Bulona, Dado dhe Rondele

Bulonat pér fiksimin e punimeve té metaleve pérvec¢ punimeve me tulla ose punime me blloge duhet té
jené té llojeve té méposhtme:

(@ Pér mbérthimet né vrimat e shpuara né sipérfage horizontale, vertikale dhe té
pjerréta, duhet té pérdoren bulonat fiksues me reziné epoksi té aprovuar. Rezina
epoksit duhet té jeté njé formulim i vendosjes sé shpejté, i furnizuar né thasé té
pérshtatshém té matur mé paré pér té ndaré pérbérésit derisa té shpohen me
vrimé dhe té pérzihen duke rrotulluar bulonin fiksues. Rezina dhe bulonat do té
pérdoren né pérputhje me udhézimet e prodhuesit. Kur fiksohet, rezina duhet té
mbushé plotésisht hapésirén midis bulonit dhe vrimés né sipérfaget e betonit,
tullave ose bllogeve.

(b) Si njé alternativé ndaj (a), bulona té tipit mekanik zgjerues té aprovuar mund té
sigurohen pér fiksimin e sipérfages sé betonit brenda ndértesave mbi nivelin e
tokés, kur aplikimi i propozuar nga Kontraktori miratohet nga Inxhinieri. Bulonat
zgjerues nuk duhet té pérdoren brenda strukturave mbajtése té léngshme, né
dhomat, bodrumet dhe vendet e ngjashme nén nivelin e tokés, né vendet e
jashtme, as né ndonjé punim blloku ose tulla.

(©) Pér fiksim né sipérfage horizontale té kthyera lart né beton, me ané té mbushjes
duke pérdorur fino ose llag me bazé cimentoje né xhepa té paraformuar, té
shpuar ose té preré, mund té pérdoren bulonat e themelit prej celiku.

(d) Né disa aplikacione mund té aprovohen pér pérdorim vida dhe priza tw
aprovuara pwr fiksim.

Kontraktori do té paragesé detajet e llojit t&é propozuar té bulonave mekanik zgjerues dhe té rezinés
fiksuese pér aprovim.

Materialet e pérdorura pér fiksues, ankorues, bulona, dado, mbérthecka dhe rondele dhe té tjera
mbérthyese té cmontueshme né Punime duhet té jené né pérputhje me sa vijon:

Celik inox i pa lyer né rrethanat e méposhtme:

v aty ku specifikohet vecanérisht;

v/ pér té gjitha mbérthyeset dhe lidhjet fiksuese ose pjesét mbajtése té galvanizuara ose aliazh
alumini;

v' né vende gé | nénshtrohen lagéshtirés sé larté, ose kondensimit apo zhytjes totale, té pjesshme
ose té pérhershme né |éng gérryes.

Nw ndryshim, bulonat mbajtés, dadot, rondelet, pllakat e ankorimit dhe rakorderité e ankorimit veté-
shpues duhet té jené té galvanizuar me celik té ndritshém dhe té gjitha sipérfaget e ekspozuara té lyera
pas montimit dhe shtréngimit.

Lidhjet duhet té prodhohen nga material jo korroziv.

Té gjitha kokat e ekspozuara té bulonave dhe dadove duhet té jené gjashtékéndore dhe gjatésia e té
gjitha bulonave duhet té jeté e tillé gé kur té jeté e lidhur me dado dhe té shtréngohet pjesa e filetuar
duhet t& mbushé dadon dhe té mos dalé nga fagja e saj me mé shumé se gjysmé diametri né gjendjen
e shtrénguar plotésisht.

Rondelet PTFE (polytetrafluoroetilen) duhet té vendosen nén kokén e bulonit dhe dados kur fiksoni
pjesé té materialeve té ndryshém, dmth gelik inox ose alumini.

Bolonat fiksues duhet té futen me lévizje té lehté né vrimén e zgjeruar, duhet té kené pjesén e vidhosur
me diametér té tillé gé té mos démtohet ose té shkaktojé démtim né lévizje dhe té shénohen né njé
pozicion té dukshém pér té siguruar montimin e sakté né kantier.
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Rondelet, pajisjet e kycjes dhe rregullimet kundér-dridhjeve duhet té furnizohen aty ku éshté e
nevojshme pér té siguruar gé té mos shkaktohet peshé pérkulése né bulon.

Kur ekziston rreziku i korrozionit, bulonat dhe mbértheckat duhet té projektohen né ményré gé sforcimi
maksimal né bulon dhe dado té mos kalojé gjysmén e sforcimit né peshé té materialit nén té gjitha
kushtet.

Me pérjashtim té rasteve kur aprovohet ndryshe, grilat e drurit duhet té jené prej bronzi me koka té
rrumbullakéta ose té zhytur kundér. Gozhdat do té lejohen vetém né rrethana posacérisht t& miratuara.

Nése veshja mbrojtése ose forma fizike e ¢do fiksuesi démtohet pér shkak té shtréngimit té tepért ose
ndonjé shkaku tjetér, Kontraktori do t& zévendésojé fiksuesin.

1.10 Pérdorimi | Drurit

Pérdorimi i drurit duhet t& shmanget pér aq sa éshté e mundur, pérvec nése tregohet ndryshe né
Vizatime. Kur pérdoret, ajo do té jeté e tipit t& aprovuar dhe e trajtuar pér t'i rezistuar sulmit té termitit
dhe prishjes nga kérpudhat.

1.11  Punimet pér pajisjet

Punimet pér pajisjet gé do té furnizohen dhe instalohen duhet té ndahen né pjesét e méposhtme:

Pjesa | Periudha e Prodhimit: Projektimi | punés dhe prodhimit pér té gjitha pajisjet gé do té furnizohen
sipas Kontratés, pérfshiré Inspektimin dhe Testimin e Punéve.

Pjesa Il Periudha e Transportit: Dorézimi i té gjitha pajisjeve nga fabrika né depon e magazinimit té
Kontraktorit duke pérfshiré té gjithé ngarkimin, shkarkimin, detyrimet doganore dhe
zhdoganimin, etj.

Pjesa lll Hegja e té gjitha pajisjeve nga depoja e magazinimit, dorézimi né vend dhe instalimi.
Pjesa IV Testimi i Kantierit.

Kontraktori do té informojé Inxhinierin pér datén e pritshme té pérfundimit té instalimit dhe do té ftojé
Inxhinierin pér déshminé e Testimit té Kantierit. Ftesa duhet té dorézohet té paktén dy javé pérpara.

Pjesa V Periudha e ruajtjes dhe kolaudimit, e cila pérfshin Siguracionin.
Pjesa VI Periudha e Mirémbajtjes dhe Trajnimit.

1.12  Vizatimet dhe Informacioni qé duhet té Sigurohet

Sa mé poshté duhet té sigurohen dhe dorézohen tek Inxhinieri (tre kopje té printuara) dhe njé kopje
elektronike.

a) Nga Kontraktori me tenderin e tij:
i) Tabelat e Cmimeve (BoQ) té kompletuara térésisht.

i) Lista e pjeséve té pajisjeve qé kontraktori synon té shpérndajé. Lista do t& pérmbajé Llojin,
Prodhuesin dhe té dhénat kryesore teknike.

iii) Vizatimet dhe specifikimet e té gjitha zérave té tilla si:
v' Diagramat njé linjéshe té té gjitha shpérndarjeve té HV dhe LV;
v' Pasqyré e pérgjithshme e sistemit pér furnizimin me energji elektrike;

v/ Furnizimi me energji né rast emergjence;
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v" Planet e dyshemesé me instalimet kryesore elektrike dhe kabinat dhe panelet
elektrike;

\

Grafikét e konfigurimit té sistemit pér PLC, sistemin gendror té kontrollit, sistemet
e komunikimit dhe sistemet kompjuterike;

Listat e instrumenteve, lista e pajisjeve matése;
Listat e motorréve elektriké dhe konsumatoréve;

Diagramet P + I;

AR NEE NN

Plani i paraqgitjes sé impiantit gé tregon rrugét kabllore dhe shpérndarijet elektrike
té HV dhe LV;

\

Referencat e produkteve té ofruara pér pérdorim

\

Pérshkrimi i masave té kérkuara né stacionet e pompimit.

Lista e cmimeve té rezervave, té cilat Kontraktori rekomandon qé té€ mbahen né stok pér
funksionimin efikas té njé periudhe prej dy vitesh pas kolaudimit. Mund té kérkohet nga
Inxhinieri konfirmimi prej furnizuesit gé rezervat e listuara do té jené adekuate pér
funksionimin dy vjecar.

Burimi i propozuar i furnizimit dhe prodhuesi i ¢do artikulli t& impiantit.

Emri dhe adresa e ¢do Nén-kontraktori g& Kontraktori synon té pérdoré pér Punimet.
Konfirmimi gé vinci dhe lartésia e ganxhés gé kérkohet pér ngritien dhe pér mirémbajtjen
normale éshté | disponueshém né ndértesat ekzistuese.

Njé grafik kohor i punés, gé tregon qarté projektin, dorézimin, ngritjen, kolaudimin dhe
veprime té tjera kryesore.

Nga Kontraktori kur Kontrata éshté léshuar dhe dérgohet pér aprovimin e Inxhinierit.

iX)

X)

Xi)

xii)

xiii)

Xiv)

XV)

XVi)

mbi pranimin e Tenderit, katér kopje shtesé t& Tenderit, té plotésuara térésisht, sé bashku
me Kkatér grupe shtesé té té gjitha vizatimeve té Tenderit dhe informacioneve té tjera
pérkatése.

brenda tre javésh pas nénshkrimit té kontratés, njé grafik kohor i punés gé tregon rrugén,
duke detajuar qarté funksionet individuale, veprimet dhe detyrat (projekti, dokumentacioni,
shpérndarja, instalimi dhe kolaudimi) i késaj Kontrate, nga koha e vendosjes sé njé porosie
deri né pranimin pérfundimtar té saj dhe pérfundimit té Kontratés.

Brenda katér javésh pas nénshkrimit t& kontratés, njé seri e ploté e llogaritjeve,
supozimeve dhe argumenteve né mbéshtetje té& projektit me njé pérshkrim té hollésishém
té propozimeve té tij.

brenda katér javésh pas nénshkrimit té kontratés, dokumentacioni i produkteve té ofruara
pérfshin, por nuk kufizohet né panelet dhe pajisjet e kontrollit, instalimin elektrik me ndri¢im
dhe kondicionimin e ajrit, instrumentimin, RTU-t&, regjistruesin e té dhénave, PLC-té,
programet RTU dhe PLC, sistemet UPS.

brenda katér javésh pas nénshkrimit té kontratés, koncepti pér Filozofiné e Kontrollit dhe
Monitorimit né formén e njé Raporti té Pérgjithshém té Projektimit dhe Specifikimit.

brenda katér javésh pas nénshkrimit té kontratés, njé listé e planifikuar e dokumenteve gé
do té jené pjesé dokumentacionit pérfundimtar / e manualit t& operimit.

brenda gjashté javéve pas nénshkrimit té kontratés, njé seri e ploté e vizatimeve té oficinés
(laboratorit) pér pajisjet e komandimit dhe pajisjet e kontrollit, kutité RTU dhe pajisjet e tjera
gé do té ndértohen né laboratoré.

brenda njé periudhe prej dymbédhjeté javésh pas nénshkrimit té kontratés, manuali i ploté i
dokumentacionit / operacionit pér aprovim nga Inxhinieri.
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Kontraktori do té paragesé dokumentacionin paraprak né formatet A3 ose A4 dhe kopjet elektronike,
mundésisht si skedaré pdf.

Kontraktori do té paragesé gjashté kopje té kétij dokumentacioni pérfundimtar né formate Standarde
(preferuar né A3 ose A4) dhe dy kopje elektronike né DVD ose ekuivalente. Dosjet duhet té jené (nése
nuk kérkohen ndryshe nga klienti) né versionin e fundit t¢ MS WORD, MS EXCEL, MS PROJECT ose
AutoCAD. Skedarét Pdf (ACROBAT) lejohen pér katalogé, pjesé té katalogéve, fleté t&é dhénash,
diagrame ose dokumente té tjeré té prodhuesve.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér kontrollin e té gjitha vizatimeve té pérgatitura nga Nén-kontraktorét,
furnitorét dhe prodhuesit e tij, sé bashku me c¢cdo kérkesé ndérhyrjeje té nevojshme. Kur té jeté
plotésisht i kénagqur me vizatimet e sakta, ai do i dérgojé kopjet e vizatimeve pér aprovim.

Inxhinieri do té paragesé miratimin e tij pér vizatimet me shkrim.
Prodhimi i artikujve nuk do té filloj¢ derisa t& merret miratimi me shkrim i Inxhinierit pér vizatimet
pérkatése. Cdo kosto gé rezulton nga mosrespektimi i késaj kérkese do té mbartet nga Kontraktori.

Nése vizatimet nuk miratohen, njé kopje me shénime do t'i kthehet Kontraktorit pér té& treguar
ndryshimet e kérkuara. Pas miratimit pérfundimtar, njé kopje me shé&nimin e Inxhinierit "Miratuar" do t'i
kthehet Kontraktorit.

Para fillimit t&¢ Periudhés sé Njoftimit té Defekteve (dhe pas kolaudimit té ploté) Kontraktori do té
sigurojé pér shfrytézimin nga Inxhinieri dhe Pérfaqgésuesit e Inxhinierit.
i) 6 kopje té Udhézimeve pér Operimin, Mirémbajtien dhe riparimin me vizatime té
azhurnuara (as built)

i) Dokumentet elektronike té plota t& programeve SCADA dhe PLC / RTU né CD, DVD ose
ekuivalente

iii) 6 kopje té rekomandimeve pér furnizime té konsumit, p.sh., paketimeve, lubrifikantéve, et;.

Sipas kushteve té Kontratés, Punimet nuk do té konsiderohen té pérfunduara derisa informacioni i
mésipérm té jeté siguruar dhe aprovuar nga Inxhinieri.

1.13 Gabimet né Vizatimet Mekanike dhe Elektrike

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér cdo mospérputhje, gabim ose hegje (Iénie jashté) né vizatimet dhe
informacionin e dhéné nga ai, pavarésisht nése ato jané aprovuar ose jo, deri kur mospérputhjet,
gabimet ose hegjet e tilla nuk vijné pér shkak té vizatimeve ose informacioneve té pasakta gé | jané
dhéné Kontraktorit nga Punédhénési ose Inxhinieri.

1.14 Nén-Porosité

Kontraktori do té sigurojé tre kopje té té gjitha nén-porosive, pérfshiré ato pér zérat e prodhuar né
punimet e tij. Cmimet nuk duhet té pérfshihen. Kéto nén-porosi duhet té pérfshijné detajet e
specifikimeve, kérkesave, testet e déshmuara dhe inspektimet e kérkuara, destinacionin e pajisjes dhe
informacionin e mjaftueshém pér t& mundésuar identifikimin e shpejté.

1.15 Udhézime pér Operimin dhe Mirémbaijtjen

Kontraktori do t'i paragesé Inxhinierit jo mé voné se dy muaj para kolaudimit, dublikatén e draft kopjeve
té Udhézimeve té Operimit dhe Mirémbajtjes né Shqip dhe Anglisht pér té gjitha seksionet e punimeve.

Udhézimet e funksionimit duhet té pérgatiten né até ményré gé té japin njé pérshkrim hap pas hapi té
pérgatities dhe vénies né puné té té gjitha punimeve dhe mbylljen e tyre.
Manualét e udhézimeve té pérgatitura nga Kontraktori dhe manualet gé kané té béjné me impiantin nga

cilido nén-kontraktor do té shtypen (jo té dublikuara) dhe do té lidhen né lidhéset e pérshtatshme pér
fleté A4.
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Pas kolaudimit té suksesshém dhe jo mé voné se dy muaj pasi punédhénési ka marré pérsipér punimet,
drafti i kopjeve, i korrigjuar né ményré té pérshtatshme kur nevojitet, do t& pérmblidhet né formén
pérfundimtare dhe do t'i paraqitet Inxhinierit pér aprovim.

Kontraktori do té sigurojé gjashté kopje né Shqgip dhe gjashté kopje né Anglisht té manualeve té
udhézimeve pérfundimtare.

Cdo shtesé, ndryshim ose fshirje g& mund té kérkohet nga Inxhinieri mbi pérvojén e fituar gjaté
periudhave té funksionimit dhe mirémbajties sé métejshme do té pérfshihet né kéto gjashté kopje né
formén e fageve shtesé ose té zévendésuara plotésisht.

Kontraktorit i térhiget vémendja né nevojén pér té siguruar gé artikujt (zérat) vijues té pérfshihen né
Manualét e Mirémbaijtjes:

i. Lista e pajisjeve té furnizuara duke dhéné emrin e prodhuesit dhe markén e duhur / Nr Modelit / Nr
Serial.

ii.  Planii mirémbajtjes rutiné pér té gjitha pajisjet e furnizuara.

iii. Lista e pjeséve té kémbimit (rezervave) té furnizuara

iv. Lista e mjeteve dhe lubrifikantéve té furnizuar

v. Vizatimet e planit t& impiantit (kantierit)

vi. Diagramet elektrike njé linjeshe dhe diagramet e qgarkut té pajisjeve té komandés dhe kontrollit si
dhe paneleve té kontrollit t&¢ métejshém

vii. Rregullimi (paragitja) e pajisjeve brenda dhe né pjesén e pérparme té pajisjeve té komandés dhe
kontrollit

viii. SCADA dhe diagrami i konfigurimit t& automatizmit, nése kérkohet
ix. Udhézime té plota dhe gjithépérfshirése pér té gjitha z&érat e pajisjes sé furnizuar.

X. Certifikatat e provés pér motorrét / pompat / valvulat e presionit / pajisjet e ngritjes si pér punimet
ashtu dhe provat né vend dhe pér transformatorét / instalimet elektrike dhe zérat e tjeré, kur éshté
e pérshtatshme.

xi. Programet pér kontrollin dhe monitorimin (PLC, RTU. HMI dhe SCADA-PC) Programet e instalimit
né DVD ose CD, nése kérkohet.

xii. Program pér leximin e regjistruesit té té dhénave gé éshté instaluar dhe ndryshimin e parametrit té
instrumentit té instaluar (Programet e instalimit né DVD ose CD).

xiii. Kopjet dhe licencat e SCADA-s. Programet e aplikacioneve HMI dhe PLC (RTU) né DVD ose CD,
nése kérkohet.

Léshimi i Certifikatés sé& Mirémbajtjes do té jeté subjekt i marrjes dhe aprovimit nga Inxhinieri i
Udhézimeve té Operimit dhe Mirémbajtjes.

1.16  Mbrojtja dhe Paketimi pér Dispecer (dérgim)

Para dérgimit nga punimet e Prodhuesit, i gjithé Impianti do t& mbrohet né ményré té pérshtatshme me
lyerje ose mjete té tjera té aprovuara kundér korrozionit dhe démtimit aksidental pér gjithé periudhén e
tranzitit, ruajties dhe ngritjes. Kontraktori do t& mbajé pérgjegjési pér paketimin dhe / ose mbrojtien e
Impiantit duke siguruar gé ajo té arrijé¢ né vend (kantier) e paprekur dhe e padémtuar. | gjithé impianti
dhe pajisjet sipas nevojés duhet té paketohen né kontenieré ose paketime té cilésisé sé paré; nuk do té
pérdoret dru i dorés sé dyté. Impianti do té jeté i paketuar pér t'i béré ballé trajtimit t& véshtiré gjaté
tranzitit dhe té gjitha paketimet do té jené té pérshtatshme pér disa faza pérmes transportit detar ose
ajror, transportit tokésor dhe Iévizjes né kantier dhe magazing, duke pérfshiré vonesat e mundshme té
dérgesés. Kasat e paketimit duhet té jené té llojit plotésisht té mbyllur, kasat me rreshta nuk do té
lejohen.

Duhet té€ merren masa paraprake pér t& mbrojtur boshtet si dhe sipérfaget e pambrojtura kur vihen né
mbéshtetése prej druri ose mbéshtetés té tjeré qé mund té pérmbajné lagéshti. Né pika té tilla,
mbéshtjellésit e ngopur me pérbérje anti ndryshk ose frenues té fazés sé avullit do té pérdoren né fuqi
té mjaftueshme pér t'i rezistuar garjes dhe prerjes pér shkak té I8vizjeve qé ka té ngjaré t& ndodhin né
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tranzit. Format e mbéshtjellésve mbrojtés dhe ngopjes duhet té jené té pérshtatshém pér njé periudhé
minimale prej dymbédhjeté muajsh.

Kapakét dhe dérrasat e brendshme té té gjitha kasave té paketimit duhet té rregullohen me vida dhe jo
me thumba. Lidhjet metalike té kasave duhet té vulosen aty ku mbarojné dhe nése nuk jané nga
material rezistent ndaj korrozionit, duhet té lyhen.

Pérmbaijtja e kasave té tilla duhet té& mbyllet né ményré té sigurt ose té€ mbérthehet né vend me traversa
ose dérrasa té kryqézuara dhe jo me pyka druri, pérve¢ kur jané té fiksuara miré né vend. Té gjitha
traversat ose dérrasat e kryqézuara preferohen té mbahen nga shkopinj té fiksuar né kasé sipér dhe
poshté pér té formuar parvazet mbi té cilat mund té mbéshteten dérrasat. Kasat duhet t& mbyllen pas
paketimit pér té provuar se nuk ka lévizje té brendisé.

Kur pjesét duhet té vidhosen né anét e kasés, duhet té pérdoren rondele t&€ médha pér té shpérndaré
presionin dhe druri duhet shtréngohet me ané té njé tamponi (jastéku).

Letra e papérshkueshme nga uji dhe shtrimet e shajakut duhet t& mbivendosen né shtresé me té
paktén 12 mm dhe shtresat sé bashku té sigurohen né njé ményré té aprovuar, por mbyllja duhet té
pajiset me grila té hapura pér té siguruar ventilimin.

Fllanxhat e tubave, valvolave dhe pajisjeve duhet t& kené skajet e hapura té€ mbrojtura me shirit ngjités
ose me bashkues dhe mé pas té mbrohen nga disqe druri té siguruara me ané té bulonave té shérbimit
(té cilét nuk do té pérdoren né vend) ose me mjete té tjera té€ miratuara. Kelléfét dhe fllanxhat e
bashkuesve fleksibél do té bashkohen me tela. Kasat gé pérmbajné unaza gome, bulona dhe sende té
tjera té vogla nuk duhet té peshojné normalisht mé shumé se 500 kg bruto.

Té gjitha pajisjet elektrike, releté, instrumentet, etj. do té transportohet me vida transporti dhe / ose
kapése, té shénuara qarté dhe té lyera me té kuge, pér té parandaluar lévizjen e pjeséve gjaté lévizjes.
Referenca do té tregohet né udhézimet e funksionimit dhe mirémbaijtjes, duke detajuar hegjen e kétyre
fiksuesve té pérkohshém para se té vendosni pajisjet né puné.

Punimet strukturore té celikut, tubat, valvulat, rakorderité e papaketuara dhe punimet metalike duhet té
shénohen né ményré té ngjashme. Pér mé tepér, njé né cdo dhjeté artikuj té pérséritur duhet té keté
shenjat e dispecerit né bojé té pérshtatshme ose mjet tjetér té aprovuar. Kur sipas mendimit té
inxhinierit, shenjat e dispecerit nuk mund té aplikohen né ményré té kénagshme pér ndonjé artikull (z&),
ato do té vulosen me njé etiketé metalike té bashkangjitur né artikull ose népérmjet njé pjese teli gé
kalon népér vrima né té dy skajet e etiketés dhe gé géndron rrafshét me artikullin.

Artikujt (zérat) e brendshém si motorrét elektriké, pajisja e ndezjes dhe kontrollit, PLC-té, PC-té,
instrumentet dhe panelet, komponentét e makinés, etj., do té 'mbéshtillen’ né fleté alumini ose
polietileni, vulosen né nyje dhe paketimet pajisen nga brenda me tharés té aprovuar.

Té gjithé zérat e Impiantit duhet t& shénohen qgarté pér identifikim né pérputhje me listén e paketimit.

Té gjitha kasat, paketimet, etj., duhet té€ shénohen qarté né pjesén e jashtme me njé material té
papérshkueshém nga uji pér té treguar peshén, kur éshté duke u mbajtur peshé, dhe ku fashat duhet té
bashkangjiten dhe duhet gjithashtu t& kené njé shenjé identifikuese gé i lidh ato me listat e paketimit
dhe né dokumentet pérkatése té transportit.

Kasat duhet t&¢ mbajné emrin e Kontraktorit dhe emrin e vendit t& posacém. Kéto duhet té jené té
shénuara shabllon ose me shkronja té lexueshme dhe do té jené me bojé té papérshkueshme nga uji té
kuge ose té zezé ose té& mbrojtura me zmalt ose llak pér té parandaluar shkatérrimin né tranzit.

Cdo arké ose pako duhet t& pérmbajé njé listé paketimi né njé zarf té papérshkueshém nga uji dhe
kopjet né dublikaté duhet t'i dérgohen Pérfagésuesit té Inxhinierit né Vend (Kantier), para dispacerisé.
Té gjithé zérat e materialit duhet té shé&nohen qarté pér identifikim té gatshém kundrejt listés sé
paketimit.

Inxhinieri mund té kérkojé té inspektojé dhe té miratojé paketimin pérpara se sendet té dérgohen, por
Kontraktori éshté plotésisht pérgjegjés pér té siguruar gé paketimi éshté i pérshtatshém pér tranzit, dhe
njé inspektim i tillé nuk do té shfajésojé Kontraktorin pér asnjé humbje ose démtim pér shkak té defektit
paketim.

Kontraktori do té konsiderohet se ka pérfshiré né Cmimin e Kontratés té gjitha materialet dhe kasat e
paketimit t& nevojshme pér transportimin dhe dorézimin e sigurt té Impiantit.
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1.17 Késhillat e Dispecerit

Kontraktori do té& dérgojé késhillat e dispecerit te Pérfagésuesi i Inxhinierit né kantier dhe Inxhinierit né
ményré gé ky informacion té merret jo mé pak se dy javé para dorézimit té parashikuar té mallrave.

Késhillat duhet té pérmbajné listén e ploté té paketimit me pércaktime té kuptueshme té zérave
kryesoré (jo vetém kodet e artikujve).

1.18 Magazinimi dhe Ruajtja né Vendin e Punés

Inxhinieri do té bjeré dakord pér datat e dorézimit me Kontraktorin brenda 60 ditéve nga dhénia e
Kontratés, dhe kéto do té jené né pérputhje me Kontratén.

Né rast vonese né programin e Punimeve Civile, pér té parandaluar vonesén né dérgesén e pajisjeve
ose pérkegésimin e pajisjeve té ruajtura né Vendin e Punés, Kontraktori pér mé tepér do té:

o Paketojé né ményré adekuate té gjitha zérat e pajisjeve pér té mundésuar qé pajisjet té runen hapur
né Kantier pa ndonjé pérkegésim.

e Sigurojé njé magaziné té aprovuar, né pérputhje me kérkesat minimale té Kantierit, i cili gjithashtu
do té parandalojé ¢cdo pérkegésim té pajisjeve.

o Pajisjet elektrike: zoné e mbuluar, e kondicionuar, e papérshkueshme nga pluhuri dhe nga
démtuesit.

e Makineri mekanike rrotulluese: zoné e mbuluar.

e Tuba, valvola, punime celiku, etj.: né zoné té hapur me veshje rezistente.

e Veshjet gé do té pérdoren duhet té jeté té llojit gé& nuk prishen nén dritén ultraviolet.

Makineria do té jeté gati pér montim né Kantier nga fundi i Prodhimit dhe periudhés sé transportit, por
nése makineria éshté e pérfunduar dhe e gatshme pér montim para datés sé réné dakord, Kontraktori
do té organizojé magazinimin né terren si¢ pércaktohet kétu, me shpenzimet e tij brenda Cmimit té
Kontratés.

Kontraktori do té sigurojé garanciné dhe do té jeté pérgjegjési | ploté dhe | vetém pér siguriné e té gjitha
pajisjeve té tilla té magazinuara né Kantier pér periudhén deri né montim.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér inspektimin e té gjitha pajisjeve para magazinimit dhe ai do té keté
kujdes qé ¢cdo pajisje e démtuar té korrigjohet para dorézimit né magaziné.

Kontraktori do t& hegé makinerité nga depozitimi dhe do té dorézojé né pikén pérfundimtare té instalimit
sapo té marré udhézimet nga Pérfagésuesi i Inxhinierit.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér funksionimin, ruajtien dhe mirémbajtjen e sigurt té té gjitha pajisjeve
né kantier gjaté dhe pas montimit deri né Iéshimin e Certifikatés sé Pérfundimit.

1.19  Shkarkimi, Montimi dhe Funksionimi i Pajisjes

Kontraktori do té béjé aranzhimet e tij pér shkarkimin e pajisjeve té furnizuara né vendin e punés ose
magaziné dhe do té jeté pérgjegjés pér ¢cdo démtim té shkaktuar. Kontraktori do té sigurojé me
shpenzimet e tij té gjitha pajisjet, mjetet matése, matésit, akomodimin e pérkohshém, té gjithé punén e
kualifikuar dhe té pakualifikuar, pér montimin e téré pajisjes dhe aparaturave né ményré gé ato té
instalohen té plota dhe té lihen né gjendje té& miré pune.

Para fillimit té késaj pune Kontraktori do t& shqyrtojé strukturén dhe do té bjeré né ujdi me Inxhinierin né
ményré gé pajisjet té instalohen pa ndérhyré né punimet dhe funksionimin e mjeteve gjaté ndértimit dhe
té dorézojé né vendin e punés artikujt gé kérkohen té jené té “Integruar / Built -in” para dorézimit té
mjetit kryesor.

Kontraktori duhet té presé gé montimi né vend té ndérpritet pér t'iu pérshtatur funksionimit té
vazhdueshém té mjeteve ekzistuese dhe Kontraktori do té konsiderohet se ka pérfshiré njé shtesé té
pérshtatshme pér kété.

Cdo ngjités i vecanté i nevojshém pér montim duhet té sigurohet nga Kontraktori dhe té lihet né vend
pas pérfundimit t& Kontratés.
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Kontraktori do té sigurojé mbrojtje té pérshtatshme pér impiantin nga koha kur dorézohet né vendin e
punés deri né léshimin e Certifikatés sé Mirémbajtjes.

Né vecanti, kontraktori do té sigurojé dhe rregullojé veshje té pérshtatshme, etj., pér té parandaluar
hyrjen e pluhurit dhe papastértisé si gjaté montimit ashtu edhe kur finaturat e ndértesés kryhen pas
montimit.

Pas montimit té& ploté té té gjithé impiantit dhe aparaturave ndihmése, Kontraktori do té véré né puné
pajisjet sé bashku me rregullimet gé do té béhen me Inxhinierin.

Kontraktori do té sigurojé njé inxhinier t& kualifikuar dhe té autorizuar pér té vepruar si menaxher i
kantierit pér t& bashkérenduar aktivitetet e nén-kontraktoréve té ndryshém pér té gjithé periudhén e
mbuluar nga kontrata.
Kontraktori duhet gjithashtu té sigurojé punésimin e njé personeli t& specializuar té kualifikuar dhe
kompetent pér:
* Montimin dhe kontrollin e pajisjes.
» Ndérlidhjen e nevojshme me Pérfagésuesin e Inxhinieréve, Autoritetet Statutore dhe Kontraktorét
e tjeré.
» Mbikgyrjen gjaté ruajties sé sigurisé, provés sé vendit té punés, periudhave té kolaudimit dhe
gjaté Periudhés sé Njoftimit t& Defekteve.

Kur punimet té pérfundojné, Kontraktori do té kolaudojé pajisjet me pélgimin e Inxhinierit. Derisa té
IEéshohet Certifikata e Marrjes né Dorézim, Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér té shlyer ¢do dém gé
ndodh, sidoqofté shkaku.

Kontraktori do té sigurojé té gjitha pajisjet e nevojshme té testimit si¢ kérkohet nga Inxhinieri pér té kryer
testet e pércaktuara né rregullore dhe si¢ kérkohet nga Autoriteti pérkatés i Energjisé Elektrike.

Kontraktori do té jeté gjithashtu pérgjegjés pér pagesén e tarifave pér specialistét dhe prodhuesit, pér
testimin dhe kolaudimin e kérkuar pér t'l véné té gjitha impiantet dhe pajisjet e tilla né funksionim efikas
Si pjesé e instalimit.

Kontraktori do té testojé plotésisht secilén pjesé té Punimeve té Kontratés, té gjitha né pérputhje me
I.E.C. dhe rregulloret e Autoritetit t& Energjisé Elektrike dhe duhet gé testet té pérfshijné sa vijon.

Testet e rezistencés sé izolimit midis tokés dhe secilés fazé né té gjitha garget dhe pajisjet qé
konsumojné energji me ané té njé testi izolimi prej 500 volt.

Rezistenca ndaj izolimit poshté 10 megaoms nuk do té pranohet.

Testet e tokézimit té vazhdueshém do té béhen né cdo transmetues, nén-transmetues, gark dhe
néngark.

Do té testohen Polariteti | ndérrimeve dhe vazhdueshméria e unazés sé garkut kryesor.
Duhet té béhen provat e rezistencés sé izolimit né té gjitha pajisjet e lidhura.
Do té béhen provat e efektivitetit t& tokézimit, pérfshiré rezistencén e tokézimit kryesor.

Cdo prové tjetér gé Inxhinieri mund té udhézojé né ményré té arsyeshme Kontraktorin pér té béré. Kjo
do té pérfshijé lexime té rénies sé mundshme dhe ekuilibrit aktual midis fazave né kushte té ngarkesés
sé ploté né pika té ndryshme té instalimit.

Kontraktori duhet té sigurojé té gjithé punén e nevojshme, materialet, mjetet e provés dhe instrumentet
e duhura dhe té gjithé instrumentet duhet t&€ mbajné njé certifikaté kalibrimi t& kohéve té fundit nga njé
organ i aprovuar.

Té gjitha testet do t& déshmohen nga Inxhinierét, dhe ndérsa puna vazhdon certifikatat e trefishta té
regjistrave té testeve, t&é nénshkruara nga té gjithé déshmitarét e testeve, do t'i sigurohen Inxhinierit,
sipas kérkesés, ose né cdo rast para fillimit té Periudhés sé Mirémbajtjes.

Njoftimi me shkrim duhet té jepet T& paktén 7 dité para pér géllimin e kryerjes sé ndonjé prové.

Pér pajisjet Kontraktori duhet té paragesé njé listé té testeve gé do té kryhen dhe té aprovohen nga
inxhinieri.

Testimi | Sistemeve Shpérndarés:

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 13



) “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

Para pérfundimit, instalimi do té testohet né pérputhje me standardet, dhe do té demonstrohet
pajtueshméria me rregulloret, dhe né pérputhje me kérkesat e Inxhinierit.

Inspektimet do té kryhen gjaté instalimit dhe pas pérfundimit t& punés.

E gjithé ndihma né formén e Punétorisé dhe instrumentet pér kryerjen e testeve dhe inspektimeve té
tilla do té sigurohet nga Kontraktori pér njé kohé té arsyeshme si¢ kérkohet nga Inxhinieri dhe kostot e
testeve té tilla do té pérfshihen né ¢mimet e kuotuara nga Kontraktori pér artikujt e ndryshém té
instaluara sipas specifikimeve.

Té gjithé kabllot dhe mbéshtjellésit e kabllove duhet té testohen pér vazhdimési dhe rezistencé ndaj
izolimit gjaté procedimit té punés dhe para se té lidhen me furnizimin kryesor.

Procedurat e testimit do té kryhen si vijon:

Pajisjet té jené né pérputhje me specifikimet.

Instalimet té jené né pérputhje me Rregulloret (Botimi i Fundit), Rregulloret e Furnizimit me
Energji Elektrike, Autoritetet e Licencimit dhe Rregulloret e Zjarrit kur jané té zbatueshme.
Testimi i rezistencés sé tokés.

Té gjitha pajisjet mbrojtése té rregullohen dhe funksionojné né ményré té duhur.

Vazhdimésia e mbingarkesés dhe aktiviteti i Kontraktorit

Matja e Rezistencés sé Izolimit

Kontrollimi i Mbrojtjes nga pengesat dhe Rrethimet.

Matja e izolimit té dyshemeve dhe mureve pércuese dhe jo-pércuese.

Verifikimi i Polarizimit.

Matja e Rezistencés sé Qarkut pér Defektin e Tokézimit

Test i funksionimit té pajisjeve té rrymés sé mbetur

Koha e ndérprerjes (fikjes) sé pajisjeve té rrymés sé mbetur.

Polarizimi té jeté i sakté pér té gjithé butonat, ndérprerésit dhe rotacionin e fazés té sistemeve
pérkatése.

AN

ANANA NN N YV N N NN

Gjithé sa mé sipér do té kryhen né pérputhje me rregulloret. Pas pérfundimit té secilés prové Kontraktori
duhet t'i tregojé Inxhinierit pér secilén proceduré dhe llogaritje.

Duhet té tregohet kujdes gjaté testimit t&¢ KOMPLEKSIT pér té siguruar gé presioni i ushtruar t& mos
shkaktojé dém dhe gé né fund KOMPLEKSI té mos lihet né gjendje té ngarkuar.

Pas pérfundimit té secilés pjesé té instalimit dhe pas kryerjes sé provave té mésipérme, kontraktori do
té ndezé té gjitha ngarkesat elektrike. Rryma né secilén fazé do té matet me njé ampermetér kapés dhe
nése ekziston njé cekuilibér mé shumé se 10%, duhet té ribéhen lidhjet pér t& balancuar ngarkesén.
Para se té kryhet prova pérfundimtare né té gjithé ose né njé pjesé té instalimit, kontraktori do té ndezé
té gjithé instalimin, i cili ka pérfunduar ndérkohé. Ai do té& ndezé té gjitha ngarkesat dhe do té véré né
puné instalimin pér njé periudhé minimale prej tre orésh, me 1/3 e ngarkesés sé ploté dhe me periudhén
minimale pér gjysém ore me ngarkesé té ploté. Certifikatat e provés duhet té jené té formuara dhe té
specifikuara.

Sekuencat e fazés do té testohen pér secilin bord shpérndarés; testet do tw tregojné se sekuenca e
fazés dhe kodimi me ngjyrés jané konstant gjaté instalimit, sekuenca éshté L1; L2; L3

Testet duhet té& béhen gjaté dhe pas instalimit pér t& demonstruar se rotacioni i fazés éshté i sakté né té
gjitha lidhjet fundore té kabllove té energjisé.

Pasi instalohet pajisja elektronike, duhet té kihet kujdes gjaté testimit pér t& shmangur démtimin pér
shkak té tensioneve testuese. Nése éshté e nevojshme, mjetet dhe pajisjet delikate duhet té shkycen.

Né tenderin e tij Kontraktori do té pérfshijé gjithashtu demonstrimin pér funksionim té kénaqshém té ¢do
pjese té instalimit, tek autoritetet e jashtme té tilla si Zyra e Zjarrfikésve, Inspektorét e Fabrikés,
Autoritetet e Licencimit, Pérfagésuesi i Kompanisé sé Sigurimeve.

Nése ndodh defekt né ndonjé seksion ose instalim pas kolaudimit, Inxhinieri ruan té drejtén pér té
kérkuar teste t&é métejshme gé mund té jené té nevojshme pér té identifikuar natyrén dhe vendndodhjen
e defektit, dhe pér t& demonstruar pérfundimin e kénagshém té punéve riparuese. Kontraktori do té
pérballojé té gjitha kostot e pérfshira né kryerjen e testimit shtesé.
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Kontraktorit i kujtohet se udhézimet e funksionimit dhe mirémbajtjes duhet té dorézohen né kohé
(kapitulli 1.15) dhe se pjesét dhe mjetet e nevojshme rezervé (kapitulli 1.22) duhet t'i dorézohen
Pérfagésuesit té Inxhinierit né kohén e kolaudimit. Mosarritja pér ta béré kété, do té vonojé l1éshimin e
Certifikatés sé Marrjes né Dorézim.

Kontraktori do té udhézojé punonjésit e Punédhénésit té cilét mund té caktohen t& marrin pérgjegjésiné
e Impiantit né té gjitha ¢éshtjet dhe gjérat qé kané té béjné me drejtimin, rregullimin dhe mirémbajtjen e
duhur té impiantit né gjendje té efektshme.

1.20 Kolaudimi dhe Marrja né Dorézim

Té gjithé pérbérésit e njé impianti duhet té kené certifikata té testit té llojit dhe dokumentin pérkatés, i cili
pérshkruan testet e ekzekutuara dhe Standardet dhe Normat gé kéto ekzaminime jané kryer.

Né njé daté qé do té bihet dakord me Inxhinierin, impianti ose pjesét e impiantit do té kolaudohen dhe
Kontraktori do té mbikéqyré pér njé muaj punén e impiantit dhe gjaté késaj periudhe do té sigurojé té
gjithé mbikéqgyrjen e nevojshme inxhinierike dhe teknike pér té kryer vazhdimisht ¢do rregullim gé mund
té jeté i nevojshém.

Nga Inxhinieri do t'i jepet njé njoftim me shkrim Kontraktorit duke e informuar se e gjithé pajisja &shté
testuar né ményré té kénagshme, periudha njémujore e mbikéqyrjes sé funksionimit ka pérfunduar me
sukses dhe se jané dorézuar garancité e nevojshme. Ky njoftim do té jeté njé kusht primar i [Eshimit nga
Inxhinieri i Certifikatés sé Marrjes né Dorézim.

Data e fillimit t¢ dymbédhjeté muajve té Periudhés sé Njoftimit t&€ Defekteve do té shénohet né
Certifikatén e Marrjes né Dorézim.

1.21  Mjete dhe Lubrifikanté

Kontraktori do té sigurojé njé numér kutish metalike té kycyra pér té mbajtur dy grupe veglash speciale
dhe té pérgjithshme pér mirémbajtjen e pajisjeve mekanike dhe elektrike t& dorézuara.

1.22  Pjesé Rezervé

Kontraktori do té shénojé né Listat e Pjeséve Rezervé, pérshkrimin dhe ¢mimet e pjeséve té kémbimit,
té cilat ai rekomandon gé té mbahen né stok pér funksionimin efikas té pajisjeve gjaté njé periudhe prej
dy vjetésh pas kolaudimit.

Cmimet e pjeséve rezervé do té jené té vlefshme pér pranim gjaté gjithé Periudhés sé& Njoftimit té
Kontratés dhe Defekteve.

Ky rekomandim né asnjé ményré nuk do té konsiderohet se e v& Punédhénésin nén detyrimin pér té
bleré té gjitha pjesét rezervé té rekomanduara.

Inxhinieri rezervon té drejtén pér té korrigjuar ose ndryshuar listén e paraqitur dhe pér té rregulluar
¢mimin total né pérputhje me normat e cituara.

Rezervat duhet té paketohen dhe mbyllen né kuti individuale pér té ruajtur pjesét ndaj démtimit dhe
korrozionit pér periudha té gjata magazinimi. Cdo paketé duhet té identifikohet garté né lidhje me
pérmbajtjen e saj né Shqip dhe Anglisht.

Kontraktori do té sigurojé garanciné gé té gjithé artikujt (z€rat) e treguar né Lista do té jené né
dispozicion pér njé periudhé prej té paktén dhjeté vjet pas léshimit té Certifikatés sé Performancés.

1.23 Pjesét Rezervé pér Testet né Terren

Pérvec rezervave gé do té sigurohen, duhet t& b&hen kompensime pér siguresat, etj. qé zévendésohen
gjaté provave né terren pér té siguruar gé me fillimin e Periudhés sé Njoftimit t&é Defekteve, njé seri e
ploté e rezervave té rekomanduara té jeté né dispozicion pér funksionimin e impiantit.
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1.24 Nén-Kontraktorit gé do té Pajisen me Specifikime

Kontraktori do té sigurojé gé té gjithé nén-kontraktoréve dhe furnitoréve té tij u jané dhéné té gjitha
Seksionet pérkatése té kétij Specifikimi dhe Specifikimit t& Vecanté.

1.25 Marréveshjet e Shérbimit

Kontraktori do té sigurojé gé té gjithé nén-kontraktorét e tij do té jené té gatshém té ndérmarrin
marréveshje shérbimi pas pérfundimit t& periudhés sé mirémbaijtjes.

1.26 Ndryshimet né Vizatimet e Kontratés

Pas miratimit té vizatimeve mekanike dhe elektrike, mund té jené té nevojshme modifikime né strukturat
e propozuara civile. Kontraktori do té pérgatisé dhe Iéshojé vizatime té rishikuara gé tregojné
rishgyrtimet e nevojshme pér strukturat e propozuara civile. Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér
sigurimin né strukturat civile, t& vendndodhjes dhe madhésisé sé sakté té linjés sé tubave né mure dhe
fiksuesve, té paragitura né vizatimet mekanike dhe elektrike té aprovuara.

Nése pas marrjes sé Kontratés do té konsiderohet e nevojshme té modifikohet struktura e propozuar
civile si rezultat i madhésisé ose shtimit t& ngarkesave té pajisjeve mekanike dhe elektrike té cilat jané
té ndryshme nga ato té detajuara nga Kontraktori né kohén e Tenderit, atéheré Kontraktori do té
pérgatisé me koston e tij vizatimet e rishqyrtuara civile dhe llogaritjet e hollésishme strukturore dhe té
tjera té projektit dhe do t'i paragesé pér miratim tek Inxhinieri.

2 SPECIFIKIMET E PERGJITHSHME TE INXHINIERISE ELELEKTRIKE

2.1 Aplikueshméria

Klauzolat e méposhtme duhet té specifikojné kérkesat e pérgjithshme elektrike dhe standardet e
mjeshtérisé sé punés pér pajisjet dhe instalimet. Klauzolat e specifikimit t& pérgjithshém do té zbatohen
kur éshté e pérshtatshme, pérvec kur pércaktohet vecanérisht né klauzolat specifikuese individuale.

2.2 Standardet e Instalimit

E gjithé puna elektrike duhet té kryhet nga personeli qé zotéron njé licencé aktuale té pranueshme nga
Autoriteti, e cila lejon Kontraktorin té kryejé punime né pajisje dhe kabllo té tensionit té ulét.

Té gjitha pajisjet elektrike dhe instalimet duhet té kryhen né pérputhje me kérkesat e Standardit té cituar
né pikén 1.3 té Specifikimeve té Pérgjithshme

Cdo kérkesé e vecanté e standardeve IEC do té keté pérparési ndaj ¢do standardi tjetér.

2.3 Mjeshtéria e Punés

Vémendje e vecanté do t'i kushtohet paragities sé instalimit elektrik, rregullimet e sé cilés do té
pranohen nga Inxhinieri para fillimit t& instalimit. Kontraktori do té sigurojé gé& instalimi té keté
pérfunduar me standardin mé té larté té mjeshtérisé né lidhje me linjat e dukshme té kabllove dhe
rregullimin dhe vendosjen e aparaturave dhe rakorderive.

Kérkesat e pérgjithshme pér shérbimet elektrike t& ndértesave jané dhéné né klauzola specifike, por
Kontraktori do té pércaktojé sasité dhe vendndodhjet e pajisjeve dhe rakorderive dhe do té pérgatisé
sondazhe dhe projektime té hollésishme me vizatimet e instalimit té organizuar. Vendndodhjet
pérfundimtare té té gjitha pajisjeve dhe rakorderive té shérbimeve té ndértimit do té dakordésohen né
terren me Inxhinierin para instalimit.
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Kontraktori do té rregullojé gé prodhuesit e pajisjeve té celésave dhe té panelit t& sigurojné fuqi
punétore té kualifikuar pér mbikéqyrjen e shkarkimit, vendosjen né pozicionin e themeleve té
pérgatitura, montimin dhe kolaudimin e té gjithé celésave dhe té paneleve té kontrollit.

2.4 Materialet

Té gjitha materialet e pérfshira né punime do té jené ato mé té pérshtatshmet pér detyrén né fjalé dhe
do té jené té reja dhe té njé cilésie té klasit té paré pa defekte dhe té zgjedhura pér jetégjatési té larté
dhe mirémbajtje minimale.

Té gjitha materialet dhe finiturat e materialit do té zgjidhen me jetégjatési té larté pér kushtet klimatike
né Terren. Materialet gé do pérdoren né zona té ajrosura ose té kondicionuara duhet té pérzgjidhen gé
té pérballojné kushtet e pritshme né rast té déshtimit té pajisjeve té ventilimit ose kondicionimit t& ajrit.

2.5 Degradimi pér shkak té Kushteve Klimatike

Té gjithé kabllot dhe instalimet elektrike té pajisjeve elektrike duhet té degradohen pér kushte té
pércaktuara klimatike té terrenit né pérputhje me faktorét e standardeve pérkatése té projektimit.

2.6 Ndérlidhjet e Sigurisé dhe Stopat e Emergjencés

Njé sistem i ploté i ndérlidhjeve elektrike dhe mekanike dhe pajisjeve té sigurisé duhet té sigurohet gjaté
instalimit elektrik pér funksionimin e sigurt dhe té vazhdueshé&m té impiantit né ményré geé té sigurojé:

e Siguria e personelit t& angazhuar né punén operacionale dhe té mirémbajtjes né impiant.
¢ Sekuenca e sakté e funksionimit té impiantit gjaté fillimit dhe mbylljes.

e Siguria e impiantit kur operon né kushte normale ose emergjence.

* Ndérlidhjet duhet té jené parandaluese dhe jo korrigjuese né puné.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér pérgatitien e skemave té ndérlidhjes me aprovimin e Inxhinierit.

Ndérlidhjet e sigurisé elektrike dhe stopat e emergjencés duhet té jené té siguruara ndaj defektit
elektrik.

2.7 Celésat (kuadrot) dhe Qendrat e Kontrollit t& Motorrrit

Celésat (kuadrot) dhe pajisjet e kontrollit LV (pajisjet e shpérndarjes sé energjisé dhe té ashtuquajturat
Qendra té Kontrollit t&¢ Motorrrit) do t& prodhohen nga njé furnizues i vetém i aprovuar dhe ndértimi i
secilit kabinet individual duhet té jeté i tillé gé té gjithé komponentét té zgjidhen pér standardizim.

Nése nuk thuhet ndryshe, té gjithé celésat duhet té projektohen si Centralé (njési kontrolli) né kuti
metalike me sektoré té ndaré midis paneleve teke. Shkalla e mbrojties né sallat e thata elektrike
operative éshté IP 42; nése ngrihet lagéshtia né dhomé me té paktén IP 54, jashté IP 65. Stacionet e
ndérprerjes duhet té testohen pjesérisht té paktén nga tipi. Kabllot jané té pajisura nga poshté. Duhet té
pérfshihen mbérthyesit e kabllove dhe rakorderité ndihmése. Kabllot vendosen né morseteri (daljet
fundore_ terminal strips).

Dyert duhet té jené té veshura me pudér. Mbulesat, kapakét dhe anét duhet té béhen prej llamarine té
galvanizuar prej té paktén 2 mm, me praimer té dyfishté me dy ngjyra t&é ndryshme dhe me ngjyré té
sipérme sipas udhézimeve té Inxhinierit.

Dyert e panelit duhet té projektohen dhe ndértohen né pérputhje me IEC 61936-1.

Dyert e panelit duhet t& mbyllen né drejtim té rrugéve té largimit dhe duhet té jené té pajisura me brava
pér celésat dopio-dhémbé ose ekuivalent t& miratuar, dhe njé sistem gendror mbyllés. Pjesét e
integruara nuk duhet té jené té veshura me llak pér t& shmangur problemet e tokézimit.

Celésat-ndérprerés dhe bravat duhet té pérshtaten me sistemin e kycjes sé impiantit. Nése instalohen
jashté, celésat-ndérprerés duhet té mbrohen prej papastértisé dhe lagéshtisé nga njé shtresé
mbrojtése, e béré prej celiku té shkallés sé larté (material 1.4301 / V2A) pér té parandaluar defektet pér
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shkak té motit ose pluhurit. Dyert ose kapakét pér mbrojtien e pajisjeve operative duhet t& mbyllen
automatikisht.

Pér shpérndarjet 0,4 kV duhet té pérdoren sistemet e zbarrave (material bakri) me trefazoré + neutral +
tokézim pér tensionin operativ 400/230 V. Té gjitha sistemet e zbarrave duhet té jené té tipit t& veshur
me kallaj. Raportet e testimit té tipit pér sistemin e instaluar té zbarrave duhet t'i dorézohen Inxhinierit.

Secili sistem i kontrollit t&¢ motorrit duhet té jeté i pajisur me mjete mbrojtése nga mbitensioni dhe qarku i
shkurtér (siguresat, releté dymetaléshe me mbrojtie nga ndérprerja fazore, ndérprerésit e garkut té
motorrit). Pajisjet elektronike té celsave (konvertuesit e frekuencés, startuesit e buté, etj.) duhet té
mbrohen nga siguresat shtesé gjysémpércuese. Né pérgjithési, duhet té aplikohet teknologji me pak
siguresa, nése éshté e nevojshme duhet té pérdoren kufizuesit e rrymés.

Té gjithat kabinat e celésave (kuadrove) duhet té furnizohen me drité té brendshme, fole prizash me
kontakt tokézimi, ngrohés anti-kondensim dhe njé xhep-metalik pér diagramén e garkut gé fiksohet né
pjesén e brendshme té derés.

Pas pérfundimit t& punimeve do té keté njé hapésiré té rezevuar té paktén 20% brenda kabinés sé
celsave.

Celésat e pajisjet e kontrollit duhet té projektohen dhe ndértohen né pérputhje me IEC 60439-1. Pér
MCC-té do té sigurohen ndarje té brendshme formé 3b.

Centralet dhe pajisjet e kontrollit duhet té projektohen dhe ndértohen né pérputhje me IEC 61936-1.

Centralet (kuadrot) duhet té jené té pozicionuara miré né ményré gé hyrja né to t¢ mos pengohet nga
struktura ose pérmbajtja e ndértesés. Njé distancé prej jo mé pak se 900 mm duhet té sigurohet dhe
mirémbahet para ¢do celési / bordi té panelit pér efekt té sigurisé dhe funksionimit efektiv dhe rregullimit
té té gjithé pajisjeve té montuara né té.

Kur njé kuadér pérfshin dalje (kémbalec) pér pajisjet, dyert ose panelet e varura, duhet té keté njé
hapésiré jo mé pak se 1200 mm midis ¢do muri ose strukture té paluajtshme dhe pajisjes, dyerve ose
paneleve té varura kur éshté né dalje ose né pozicion té hapur.

Hyrjet e pasme té kuadrove dhe paneleve duhet té pajisen vetém me panele pa mentesha. Panelet me
mentesha nuk do té lejohen.

Té gjitha aparaturat do té pozicionohen né central (kuadér) ndaj do té keté njé hapésiré té mjaftueshme
pér funksionimin dhe trajtimin e sigurt dhe efektiv té tij.

Lartésia maksimale e cdo kontrolluesi té funksionimit nuk duhet té kaloj¢ 1700 mm mbi nivelin e
dyshemeseé.

Paneli i LV (Tension i Ulét) duhet té jeté i pérshtatshém pér t'u zgjeruar né té dy skajet dhe i rregulluar
né até ményré gé té mund té instalohen kabina shtesé dhe kabllot fiken ndérkohé gé zbarrat ekzistuese
nuk jané né puné. Pér té fituar hyrje né zbarra, pér géllim té zgjerimit, mund té jeté e nevojshme vetém
hegja e mbulesave té jashtme.

Secili panel ose seksion i centralit (kuadrit) duhet té jeté i pajisur me njé pllaké t& cmontueshme
metalike pér kalimin e kabllit né terminal t& pozicionuar né nivelin vertikal ose horizontal, por me
hapésiré té pérshtatshme pér terminalin e kabllove, pércuesve, etj. Pllakat prej celiku duhet té
tokézohen né ményré efikase né sistemin e tokézimit t& panelit nga njé pércues i vecanté i tokézimit.
Baza e paneleve duhet té jeté e pajisur me pllaka té lévizshme té tipit PVC ose celiku pér té izoluar
hyrjen e kabllit / pércuesit.

Té gjithé celésat do té pajisen me ganxhé sy, té cilat duhet té higen dhe zévendésohen né terren me
vida té kromuara.

2.8 Barrierat e Sigurisé

Do té sigurohen ndérlidhjet né ményré gé té mos lejohet hyrja pa mjete né ndonjé sektor qé pérmban
lidhje té drejtpérdrejta té pambuluara, pérvec nése pajisje té tilla brenda sektorit jané té izoluara nga
furnitori.

Kur hyrja né rrethimet e tensionit té ulét éshté e nevojshme me pajisje té energjisé nga njé burim i
jashtém duhet gé té gjitha pajisjet, terminalet t& mbulohen plotésisht pér té parandaluar kontaktin pa
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dashje si dhe té vendosen etiketat paralajméruese. Barrierat e sigurisé duhet té keté njé shkallé
minimale té mbylljes IP2x.

2.9 Punimet e Tokézimit pér Celésat (kuadrot)

Rrethimet njéshe duhet té& pajisen me njé kunj tokézimi ose zbarré tokézimi. Rrethimet e tipit shumé-
kabinésh do té pajisen me njé zbarré té vazhdueshme tokézimi, e cila do té shtrihet gjaté gjithé
gjatésisé. Cdo kabiné do té lidhet me zbarrén e tokézimit.

Zbarra e tokézimit do té sigurohet me bashkimet e té dy terminaleve pér tu lidhur me instalimin e
terminalit kryesor té tokézimit.

Vlerésimi pér kohén e shkurtér té zbarrés sé tokézimit dhe lidhjeve nuk duhet té jeté mé e vogél se ajo e
pajisjes shogéruese, ose rryma maksimale e prishjes sé burimit té energjisé. Rritja e temperaturés sé
zbarrés sé tokézimit dhe lidhjeve né kushtet e prishjes nuk duhet té shkaktojé démtime né lidhjet e
asnjé pajisjeje me té cilén ato mund té lidhen.

Bulonat ose gozhdét e tokézimit té terminalit t&€ duhet té jené prej bronzi dhe nuk duhet té kené diametér
mé té vogél se 8 mm.

Nése nuk kérkohet ndryshe nga standardet dhe rregulloret pérkatése vendore, duhet té respektohen
rregullat e méposhtme. Sistemi i mbrojtjies nga rrufeja, | tokézimit dhe mbrojtjes atmosferike duhet té
plotésojé IEC / EN 62305.

Lidhjet midis komponentéve té sistemit té tokézimit duhet té& kryhen né njé ményré gé lejon shkycjen pér
teste té ndara té komponentéve té vetém.

| gjithé materiali i instaluar duhet té jeté jo-korroziv, vecanérisht né lidhje me korrozionin elektrolitik té
shkaktuar nga kontakti i materialeve té ndryshém. Té gjitha lidhjet brenda sistemit té tokézimit duhet té
mbrohen plotésisht ndaj korrozionit.

2.10 Celésat Kryesore

Celési kryesor ose celésat e c¢do instalimi duhet t& shénohen si té tillé dhe do té identifikohen nga
pajisjet e tjera té kuadrit prej grupimit, ngjyrimit ose mjete té tjera té pérshtatshme, té tilla qé t'a béjné
até (ose ato) lehtésisht té gjetshme né rast emergjence. Pércaktimi i pajisjes duhet té jeté né pérputhje
me IEC 81346. Kur ka mé shumé se njé celés kryesor né godiné, secili do té shénohet pér té treguar se
cilin instalim ose sektor té instalimit kontrollon.

Né njé kabiné té kuadrit kryesor, celési kryesor i kontrollit (ose celsat) duhet té vendoset né seksionin e
tyre, térésisht i vecuar nga té gjitha pjesét e tjera té panelit me hyrje té pérparme.

Té gjithé celésat kryesoré né kuadrot kryesore (té llojit kabiné ose ndryshe) duhet té jené té vendosura
né ményré té tillé gé té ekzistojé njé distancé minimale prej 900 mm dhe njé distancé maksimale prej
1500 mm nga niveli i dyshemesé deri né pjesén e poshtme té celésit ose rripave té kycjes, cilado gofté
mé e vogla.

2.11  Seksionet Shpérndarés

Seksionet e shpérndarjes duhet té& kené rrugé dalése té automatéve (MCB) pér qarget e kérkuara plus
aférsisht 20% té hapésirés rezervé. Hyrja né bordin e shpérndarjes duhet té jeté e mundur pa hapur
izoluesin e siguresés shogéruese, por hyrja né izoluesin e siguresés do té arrihet vetém me izoluesin e
hapur. Automatét (MCB) duhet té jené kaseta izoluese, jo t&é ndryshueshme, magnetike dhe té tipit
termik té fikjes. MCB-té duhet té jené né pérputhje me standardet e IEC pér izolimin dhe ndérrimin.
MCB-té duhet té kené njé vleré té rrymés dhe kategori shérbimi jo mé pak se M4 ose si¢ specifikohet
ndryshe qé té pérputhet me vlerésimin e defektit té pajisjes. Siguresat rezervé do té sigurohen sic
kérkohet, por vlerésimet e MCB-ve duhet té bashkérendohen né ményré korrekte me siguresén pér té
arritur shkallén e nevojshme té bashkérendimit té defekteve. Ngarkesat né seksionet e shpérndarjes do
té ekuilibrohen ndérmjet tre fazave pér aq sa éshté e mundur.
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2.12  Kutité e Kabllove, Pllakat Bashkuese dhe Morserité (Terminalet).

Arranxhimi i kutive té kabllove, pllakave kaluese dhe morseterive do té lejojé instalim té lehté.

Pllakat bashkuese té kabllove do té prodhohen prej fleté celiku pér kabllo shumé fijesh dhe material jo-
hekuri pér kabllot me nje fije. Pllakat kaluese do té montohen jo mé pak se 300 mm mbi bazén e
mbylljes.

Hapésira pér kabllot brenda mbylljeve t& morseterive nuk duhet té jeté mé e vogél se ajo e pércaktuar
né standardet IEC. Do té sigurohet hapésiré e pérshtatshme pér kabllot me madhési té madhe.

Kur pllaka bashkuese éshté larg nga morseterité e kabllove, kanalina duhet té sigurohet brenda mbylljes
pér sigurimin ose akomodimin e fijeve té kabllove.

Morseterité (terminalet) pér energji té vogél me tension té ulét dhe aplikimin e garkut ndihmés duhet té
jené té izoluara plotésisht, dhe duhet té jené té tipit-shtyllé me pllaka indirekte presioni pérve¢c nése
miratohet ndryshe nga Inxhinieri.

Morserité (terminalet) né njé ndarje té pérbashkét t&é shogéruar me tipe té ndryshme tensionesh ose
gargesh duhet t&é ndahen né grupe té identifikuara garté dhe té etiketohen sipas vlerés pérkatése té
tensionit. Do té sigurohen barriera ndérmjet secilit grup.

Morserité (terminalet) duhet té sigurohen pér lidhjen e té gjitha fijeve té kabllove dhe, kur éshté e
zbatueshme, me disa pércjellés shumé fijesh.

Nuk do té lidhet mé shumé se njé pércjellés i brendshém ose i jashtsm me morseriné (terminalin). Aty
ku nevojitet dublikimi i morserive (terminaleve), duhet té vendosen lidhése té forta mbikaluese té
posacme.

Morserité (terminalet), t& cilat mbartin energji edhe kur pajisja kryesore éshté e izoluar, duhet té
mbulohen dhe té pajisen me njé etiketé paralajméruese.

2.13 Celésat Ndihmeés

Celésat ndihmés pér indikacion, mbrojtje, ndérlidhje dhe mbikéqyrje duhet té arrihen lehtésisht dhe té
jené té mbéshtjellé me njé mbulesé transparente pér mbrojtje nga pluhuri ose me mbulesé ekuivalente.

Kategorité AC 3 IEC EN 60947.

Shkycja adekuate sekondare duhet té pérfshihet midis pjesés sé fiksuar té automatit dhe pjesés
lBvizése.

Stakimet ndihmése rezervé, njé hapje normale dhe njé mbyllje normale, do té sigurohen pér secilén
njési.

2.14 Celésat Izolues

Celési izolues i ndarjes do té ndérpresé té gjitha furnizimet né ndarje (kompartiment) pér té mundésuar
kryerjen e sigurté t&é mirémbajtjes. Izolatorét duhet té kené doreza té tipit "top dhe shkop" dhe duhet té
sigurohet njé shul pér té béré té& mundur gé izolatori té& bllokohet vetém né pozicionin e fikur. Do té
sigurohet njé dry me 4 ¢elésa pér secilin izolues né bord.

2.15 Instalimet Ndihmése dhe Bllokuesit e Morseterive (Terminaléve)

Instalimet e pérdorura pér lidhje té brendshme duhet té jené né gjendje té pérballojné, pa pérkeqésime,
kushtet né terren, duke u dhéné tolerancén e duhur pér kushte té temperaturés qé mund té paragiten né
¢cdo mbyllje.

Nuk do té pérdoret kabllo me njé fije. Kabllot nuk duhet té jené mé pak se 1.5 mm? sipérfagja totale e
prerjes térthore. Té dy skajet e secilit tel duhet té jené té pajisur me kapucé ndérlidhés unazoré me
material izolues té bardhé. Shkronjat dhe numrat duhet té& lexohen nga jashté morseterisé (terminalit)
dhe duhet té korrespondojné me diagramin e duhur té instalimeve elektrike. Shtréngimet né lidhjet e
morseterive duhet té vendosen né té gjitha skajet e telit.
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Nése nuk specifikohet ose aprovohet ndryshe, instalimet elektrike duhet té jené me ngjyra si IEC EN
60445.

Instalimet duhet t& mbéshteten né shirita izolues ose kanalina.

Kalimi i kabllove ndérmjet ndarjeve té cilat mund té ndahen pér transport do t& merret né blloget e
morseterisé (terminalit) t&¢ montuar afér majés sé secilés ndarje, veguar nga ato pér lidhjet e jashtme té
kabllove.

Dhomat e zbarrave té pajisjeve nuk duhet té pérdoren si kanalina pér instalimet e vogla elektrike.

Té gjithé morseterité (terminalet) q& mund té jené direkt kur hapet njé deré e kompartimentit (ndarjes)
duhet t& mbulohen dhe té pajisen me etiketa paralajméruese.

Lidhjet me aparatin e montuar né dyer ose midis pikave gé i nénshtrohen lévizjes, duhet té béhen né
kabllo fleksibél, té rregulluar né até ményré gé t'i nénshtrohen mé shumé rrotullimit sesa pérkuljes.
Kontraktori do té paragesé pér aprovimin e Inxhinierit, mostra té llojeve té kabllove, kapucéve me
numra, rondeleve apo kapikordave t& morseterive (terminaleve), nése duhen, té cilat ai propozon t'i
pérdoré.

2.16 Llambat Treguese

Kur éshté e mundur, duhet té pérdoren LED-té si pér arsye jetésore ashtu edhe té efikasitetit té
energjisé.

Domethénia e ngjyrave pér dritat treguese duhet té jeté sipas IEC60073.

Né garget gé operojné me AC, dritat treguese duhet té jené té tipit té tensionit té ulét me transformatoré
té pavarur. Llambat duhet té punojné né jo mé shumé se 90% té vlerés sé tensionit pér té siguruar
jetégjatési.

Né garget gé operojné me DC, rezistencat me vleré té pérshtatshme do té lidhen me gjithwsecilin
kontakt té llambés operative.

Dritat duhet té jené té ajrosura miré dhe té projektuara pér té lejuar hegjen e llambave dhe xhamit té
llambés nga pjesa e pérparme e njésisé.

Njésité e llambave duhet té jené té tipit "shty pér prové" pér té lehtésuar testimin, ose duhet té instalohet
njé buton i veganté "LAMP TEST" pér té gjithé panelin e kontrollit ose panelin e kuadrove.

2.17 Pajisjet Treguese (Indikatorét) dhe Matésit

Indikatorét dhe matésit duhet té jené té montuar sakté dhe té gjithé me té njéjtén paragitje. Ata duhet té
jené né pérputhje me standardet pérkatése dhe té kené saktési té gradés industriale.

Ata duhet té jené té pozicionuar miré gé té lexohen lehtésisht dhe gé gendrat e thirrjes t&€ mos jené mé
pak se 400 mm dhe jo mé shumé se 1700 mm mbi nivelin e dyshemesé. Instrumentet duhet té jené té
pajisur me njé tregues té rregullueshém ose do té shkruhen shkallét pér té treguar vierén normale té
garkut pér garkun pérkatés.

Té gjithé pajisjet treguese (indikatorét) duhet té kené formé katrore né pamjen ballore.

2.18 Siguresat e Tensionit té Ulét

Siguresat termike té tensionit t& ulét duhet té jené sipas IEC 60269-2-3.

Bazat dhe kutité e siguresave termike duhet té jené plotésisht té izoluara dhe té veshura, modelimi i tyre
duhet té parandalojé kontaktin "direkt" me pjesét ndérkohé gé kutia e siguresés éshté hequr ose éshté
duke u hequr. Mbajtésit dhe bazat e siguresave duhet té prodhohen prej plastike. Materiali geramik nuk
do té pranohet.
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2.19 Releté Mbrojtése

Releté mbrojtése duhet té sigurohen, pér mbrojtien nga defektet dhe mbingarkesat, pér funksionimin e
ndérprerésve (automatéve).

Kontraktori do té sigurojé gé forma e mbrojtjes sé propozuar plotéson gjithashtu kérkesat e rregulloreve
Shqiptare.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér té siguruar gé té gjitha detajet né lidhje me sistemet e mbrojtjes do
t'i paragiten Inxhinierit pér aprovim dhe qé asnjé puné nuk do té fillojé derisa njé miratim i tillé t& merret
me shkrim.

Té gjithé releté mbrojtése duhet té prodhohen nga njé prodhues i aprovuar. Ato duhet té jené té
pérshtatshme pér kushtet klimatike dhe té terrenit dhe té izoluara plotésisht ndaj lagéshtisé dhe
papastértive.

Releté duhet té vlerésohen né ményré té pérshtatshme pér té funksionuar né tensionin e caktuar té
garkut ndihmés DC, dhe duhet té kené kontakte dalése té pérshtatshme pér funksionimin e
mekanizmave stakues té celsave dhe sistemeve shoqgéruese té alarmit dhe indikatoréve.

Injektimi sekondar do té jeté lehtésisht i mundur prej tensionit dhe/ose rrymés prové té bllogeve té
terminalit gé hapen automatikisht ose béjné qark té shkurtér té tensionit integral té transformatoréve
ose té transformatorit pérkatés té rrymés dhe sigurojné terminalet pér furnizimin e provés. nuk do té jeté
e pranueshme shkygja e asnjé instalimi t& pérhershém.

Cdo element individual i releve duhet té pérfshijé njé indikator t& funksionimit vizual, i cili do té
rivendoset duke pérdorur njé buton té jashtém rivendosés gé montohet né pjesén ballore té kasés sé
relesé.

Cdo rele duhet té kompletohet me Punime pér montimin paneleve dhe terminaleve pér lidhjen e garkut
té jashtém.

Releté mbrojtése dhe pajisjet shogéruese duhet té jené té detajuara sipas klauzolave specifike dhe té
pércaktuara nga Kontraktori.

2.20 Releté Mbrojtése té Mbingarkesés dhe Tokézimit.

Releté gé do té pérdoren pér kété detyré do té pérfshijné karakteristikat e pérzgjedhura t& Minumimit té
Kohés sé Pércaktuar té Inversit (I.D.M.T.) dhe karakteristikat e Kohés sé& Pércaktuar. Releté do té
rregullohen me 2 pole té mbingarkesés dhe 1 pol tokézimi ose 3 pole t& mbingarkesés dhe 1 pol
tokézimi té vecuar pér t'iu pérshtatur zbatimit té& sistemit 3 faza 3 kabllo dhe 3 faza 4 kabllo.

Karakteristikat e kohés sé inversit duhet té jené té inversit standart ose inversit shumé / ekstrem pér té
pérmbushur kérkesat e skemés mbrojtése té sistemit té energjisé dhe duhet t& pérmbushin plotésisht
normat EN / IEC. Releté duhet té jené té modelit elektronik statik. Pércaktimet e rrymés dhe linjés duhet
té rregullohen me ané té celésit ose prizés integrale sipas modelit t& aprovuar.

Releté duhet té vlerésohen né ményré té pérshtatshme pér té funksionuar me tensionin e garkut
ndihmés DC dhe té kené kontakte dalése té pérshtatshme pér funksionimin e mekanizmave stakues té
ndérprerésve (automatéve) shogérues dhe sistemet e alarmit dhe indikatoréve.

2.21  Mbrojtja Termike e Motorrit

Kur specifikohet, motorrét duhet té pajisen me celés termik té inkorporuar ose termistoré me njé rele
mbrojtése qé operon né garkun e kontaktorit.

Mbrojtja e termistorit né motorrét e pajisur me pajisje termike té brendshme duhet té rregullohet né
meényré té tillé gé né rast té operimit t& pajisjes, té keté njé funksion kycés pér té parandaluar ri-fillimin
automatik me uljen e temperaturés. Do té veprojé gjithashtu stakimi | indikatorit.

Releté e mbrojtjes sé termostatit duhet té kompensohen nga temperatura e ambientit dhe té kené njé
rivendosés manual Pune té jashtém.
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2.22  Ndérprerésit (Automatét) e Tensionit té Ulét

Automatét e ndérprerjes sé ajrit duhet té vierésohen pér kontrollimin e ngarkesave pér funksionimin
maksimal té garkut dhe operim 400V 3 fazor 50 Hz. i 4 kabllove né kushtet e pércaktuara klimatike té
vendit.

Té gjithé automatét e tensionit t& ulét do té vendosen né bordet e kontrollit, t& cilét pérputhen me
kérkesat e Specifikimit t& Vecanté Teknik dhe nuk do té zvogélojné shkallén e mbrojties né mé pak se
IP54.

Automatét e tensionit t&é ulét duhet té jené né pérputhje me EN 60947, duhet té jené té tipit té
ndérprerés-ajri dhe t& modelit me kasé té derdhur ose konstruksion té hapur (veshje metalike). Pér
géllimet e kétijj specifikimi, t&é dy modelet referohen si automat - kasé e derdhur dhe ndérprerés-ajri.

Automatét do té kené Kategori Pérdorimi B dhe duhet té kené njé kapacitet shérbimi té qarkut té
shkurtér jo mé pak se 50% e té kapacitetit pérfundimtar té vlerés sé qarkut té shkurtér.

Automatét duhet té jené té pérshtatshém pér izolim dhe duhet té jené té Kategorisé sé Mbitensionit IV
deri né IEC 60947-1

Duhet té jeté ajo normé e rrymés e specifikuar né klauzolat e vecanta me automatin e montuar brenda
njé centrali. Kapaciteti i shérbimit t& automatit t& garkut té shkurtér nuk duhet té jeté mé i vogél se niveli
maksimal i defektit té sistemit té energjisé.

Nése nuk pércaktohet ndryshe, ndérprerésit e ajrit do t& pérdoren pér rrymat nominale prej 630A dhe
mé lart. Automatét-kasé duhet té sigurohen kur specifikohet né klauzolat e vecanta.

Mekanizmat e mbylljes sé automatéve duhet té jené té tipit té pavarur. Duhet t&€ mundésohet ngarkimi
manual me energji pér operimin e mekanizmave té mbylljes. Punimet duhet té sigurohen me kyc takim-
stakimi né pozicionin OFF.

Cdo pol i automatit me kasé té derdhur duhet té jeté i pajisur me njé element termik bi-metalik pér
mbrojtje nga vonesat e inversit dhe njé element magnetik pér mbrojtjen e garkut té shkurtér. Elementi
termik duhet té rregullohet. Rregullimet do té béhen njékohésisht né té gjitha polet nga njé objekt i
pérbashkét. Elementet termike duhet t& kompensohen nga temperatura e ambientit. Kur éshté e
mundur, elementét magnetiké termiké duhet té jené té kémbyeshém.

Nése nuk specifikohet ndryshe, ndérprerésit e ajrit do té pajisen me njé sistem mbrojtje solid. Sistemi i
mbrojtjes duhet té jeté plotésisht i vet-mbyllur, pa nevojén e furnizimit vecan me energji pér operimin e
mekanizmit té stakimit sé ndérprerésit.

Duhet té prodhohen pajisje té tilla si bobina devijuese, clirues nén-tension, kontaktoré ndihmés dhe
mekanizma motorriké pér té lejuar instalimi té lehté.

Mekanizmat mbyllés duhet té jené té pérshtatshém pér operimin e 80% té furnizimit té tensionit nominal
solenid (magnetik).

Baterité stakuese dhe mbyllése duhet té pérmbushin klauzolat pérkatése té Specifikimeve Teknike té
Vecanta.

Duhet té sigurohen kontakte ndihmése pér identifikimin e gjendjes sé automatit.

Panelet e ushqgyesit hyrés té automatit duhet té pajisen me njé pajisje té vecanté té tokézimit té
projektuar pér kété géllim. Pajisja do té rregullohet né toké ose kutia kabllovike ose ana e zbarrés sé
automatit, dhe do té ruhet né njé kontenier t& pérshtatshéme té forté qé do té pérfshijé njé etiketé
udhézimi té fiksuar qé jep detajet e montimit dhe pérdorimit.

Sipas nevojés, do té pérfshihen lidhjet ndihmése xhamper.

2.23  Shkycésit e Tensionit té Ulét dhe Njésité e Kombinimit té Siguresave

Celésat, shkycésit, takues-stakuesit dhe njésité e kombinimit té siguresave duhet té jéné né pérputhje
me IEC 60947-3 dhe duhet té jené té pérshtatshme pér puné pa ndérprerije.

Pajisjet e celésave duhet té jené té pérshtatshme pér izolim dhe duhet té jené pér Kategoriné e
Mbitensionit IV to IEC 60947-1.

Vetém nése specifikohet ndryshe, Kategoria e pérdorimit pér pajisjet e celésave duhet té jeté AC-23A
pér rrymén alternative dhe DC-23A pér rrymén direkte.
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Mekanizmat e operimit duhet té jené té tipit t& panvarur manual me parashikim pér kycjen né pozicionin
OFF.

Siguresat pér pérdorim né pajisjet e celésave duhet té jené né pérputhje me standardet pérkatése.

Njésité e kombinimit duhet t¢ mbahen né mbyllje prej metali dhe duhet té pajisen me njé terminal
tokésor ose ekuivalent pér t& mundésuar qé mbylljet t& tokézohen, pavarésisht ¢cdo mjeti lidhjeje, si¢
sigurohet pér armimet bashkangjitur ose mbulimet e tjera metalike t& kabllit gé furnizon njésité e
kombinimit.

Mbyllja duhet té jeté e ndértuar né ményré gé kapaku té mos hapet derisa ¢elési té hapet plotésisht dhe
gé kur kapaku té hapet, njé ekzaminues i komponentit t&¢ mund té tejkalojé bllokimin dhe té véré né
puné celésin. Pas njé operimi té tillé, mbyllja e kapakut parandalohet me indikatorin e pozicionit t&
celésit né njé pozicion té rremé.

Celésat dhe njésité e celésave té siguresave pér instalimin e centralit duhet té jené pér montim té
shpejté.

Celsat duhet té pajisen me tregues mekaniké ON / OFF dhe doreza funksionimi. Duhet té sigurohen
mjete pér kycjen e cgelésit vetém né pozicionin OFF.

Siguresa duhet ose té pérfshijé njé mbajtés té pérshtatshém té siguresave ose té keté izolim. Nése
pérfshihet mbajtési i siguresave, duhet té jeté i tillé gé kur térhiget ose higet plotésisht, operatori té jeté
plotésisht | mbrojtur nga kontakti aksidental me ndonjé metal té siguresave, siguresave té kontaktit apo
fiksuesve.

Nése siguresa izolohet, ajo duhet té jeté aq e ndérlidhur me celésin, saqé izolimi té keté pérfunduar
pérpara se té hapet rrethimi i siguresés; mé tej mbyllja e celsit do té parandalohet ndérsa kapaku i
siguresés éshté i hapur.

2.24  Starterat e Motorrrit té integruar né kokén e Aktivizuesve

Starteri i motorrit duhet té jeté i afté t& ndezé motorrin e aktivizuesit né kushtet e ngarkesés mé té larté.

Karkasa e starterit duhet té jeté e pajisur me kontakte dhe terminalet (morseterit€) e kabllove pér
furnizimin me energji elektrike, kontrollin né distancé té PLC dhe indikatorét e pozicionit pér garget.

Secili starter i aktivizuesit duhet té jeté i pajisur si mé poshté:

» 2 Kontaktoré té linjés sé kundért t& operuar né ményré magnetike me harqge devijues, ¢lirime pa
tension dhe ndérlidhés elektrik dhe mekanik.

« 1 Pajisje té mbingarkesés Termike.
« 1 set ¢elésash kufizues té pozicionit "Torque-Rrotullim"”, " Open " dhe " Stop ".
1 Set ngrohés me Kontrollues anti-kondensim

Opsionale:

1 Set butonash “Open”, “Close” dhe“Stop”.
*1 Celés "Lokal-OFF-Auto” me Punime ndérlidhése. Pozicioni "Auto" do té lejojé qé kontrolli té
fillohet nga njé sinjal prej pajisjeve automatike si¢ detajohet né seksionin pérkatés té Specifikimit.

Kontrolli manual (“Open”, “Close”, “Stop” dhe “Local-Off-Auto”) mund té integrohet né kokén e
transmisionit ose té jeté pjesé e pajisjes lokale ose panelit té kontrollit (LCP). Vendimi midis "“integruar
né kokén e transmisionit” dhe LCP varet nga kushtet lokale dhe shpjegohet né Specifikimet e Vecanta
ose vizatimet e projektimit.

Né disa aplikacione do té kérkohet qé& Motorrét té operojné né njé sekuencé té paracaktuar dhe starterat
duhet té pérfshijné releté ndihmése dhe kontaktet e pérshtatshme.

Té gjithé starterat té cilét nuk kontrollohen nga PLC duhet té pérmbajné njé kohématés, térésisht i
rregullueshém nga 0-30 minuta, i cili vetém do té lejojé gé trasmisionet té fillojné né njé sekuencé té
shkallézuar pér rivendosjen e furnizimit pas njé déshtimi té furnizimit me energji elektrike.
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2.25 Kabllot

Té gjithé kabllot e pérdorura né ndértimin e instalimit elektrik, pérve¢ nése specifikohet ndryshe, duhet
té prodhohen né pérputhje me Standardet pérkatése:

Té gjithé kabllot duhet té jené me gradé té pérshtatshme pér tensionin, me pércjellés bakri té
pérdredhur, té zgjedhur pér kushtet klimatike specifike dhe do té deklasifikohen népérmjet faktoréve te
aprovuar té vendosur né numrin e fundit t& normave pérkatése. Pérzgjedhja e té gjitha kabllove dhe
faktoréve deklasifikues duhet té bazohet né sa vijon:

e Temperatura e tokés.
* Rezistenca termike e tokés.
e Thellésia e kabllit L.V. 0,8 metra
Thellgsia e kabllit, Kontrolli dhe Instrumentimi 0,8 metra
« Grupimi i kabllove né pérputhje me tabelat pérkatése.
« Kabllo né ajér né pérputhje me tabelat pérkatése.

Cdo kabllo duhet té jeté me parametér nominal pér detyrén e tij né kushte normale, defekti dhe instalimi
té vendit. Pér té vlerésuar parametrin dhe prerjen térthore té kérkuar pér secilin kabllo, duhet gé faktorét
e méposhtém té konsiderohen si minimum:

o Niveli i defektit.

Kushtet e temperaturés sé ambientit gé lidhen me metodén e vendosjes.
Rénia e Tensionit.

Rénia e Tensionit né garget e motorrit pér shkak té metodés sé starterit.
Mbi-rrymat e ndérprerésve.

e Vendosja e kabllove, gofté né ajér, kanale ose plate / shkallé.

Kur kabllot pérdoren si pércjellés, duhet té plotésohen té gjitha kérkesat e standardeve IEC.

Kur kérkohet njé pércjellés nul, zona e seksionit térthor té tij nuk duhet té jeté mé e vogél se ajo e
pércjellésve té fazés, pérvec nése specifikohet ndryshe. Secili nga kabllot e furnizimit duhet té pajiset
me njé pércjellés individual té vazhdimésisé sé tokézimit (PE), i cili nuk duhet té jeté mé i vogél se ai i
pércjellésve té fazés, pérvec nése pércaktohet ndryshe. Pércuesi PE mund té jeté ose njé tel i njé kabllo
shuméfijesh ose kabéll me njé tel me izolim PVC (t& verdhé-jeshile) me madhési né pérputhje me
standardet IEC. Ndalohet rreptésisht pérdorimi i armaturave kabllovike, pércjellésve, ujit ose tubave té
tjeré té shérbimit si mjeti i vetém i vazhdimésisé sé tokézimit.

Secili kabéll duhet té furnizohet né gjatési té pérshtatshme pér njé pérdorim té vazhdueshém, pasi asnjé
nyje nuk do té lejohet né asnjé kabllo pérdorimi pa miratimin paraprak dhe lejen me shkrim nga
Inxhinieri.

Para dérgimit né terren, furnizuesi do t'i kalojé Inxhinierit pér aprovim, né tre kopje, kopjet e certifikatave
té provés nga prodhuesit e kabllove.

2.26  Butonat e Stopit té Emergjencés

Butonat e Stopit té Emergjencés me koké kérpurdhé, té tipit “frenim” do té sigurohen prané té gjithé
motorréve si specifikohet né IEC 60204.

Me tu véné né puné, motorri do t& mbetet i kycur derisa né panelin e kontrollit t& funksionojé si butoni
pér té Iéshuar mekanizmin, ashtu edhe butoni "Rivendosja e stopit té emergjencés”.

Butoni i Stopit té Emergjencés duhet té instalohet me tel sigurie dhe té veprojé drejtpérdrejt né qarkun e
motorrit, d.m.th. nuk duhet t& pérdoren pajisje e ndérmjetme.

Butonat e Stopit t& Emergjencés duhet t& montohen né njé kornizé té pérshtatshme né njé lartési prej
1m dhe né njé pozicion té arritshém nga personeli i punés pér operacionet emergjente.

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 25



) “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

2.27 Kabllot e Tensionit té Ulét

Té gjithé kabllot e rrymés té Tensionit t&é Ulét duhet té jené té tipit té izoluar termoplastik té& klorurit
polivinil (PVC) ose polietilenit té& ndérlidhur (XLPE). Kéto do té prodhohen né pérputhje me IEC 60227,
VDE 0271 ose DIN 46235. Duhet té jené té shkallés 600 / 1000V dhe pérmbajné pércues bakri té
pérdredhuar, té izoluar me PVC ose XLPE me shtrim té pérshtatshém. Kur duhet té instalohen fijet
njéshe té kabllove kryesore té rrjetit, ato duhet té pajisen me armim me shirit alumini té telit. Té gjithé
kabllot e L.V (tensionit t& ulét) duhet té jené nga njé prodhues i aprovuar.

Pér kabllot néntokésore dhe kabllot né dhomat dhe valvulat matése kérkohen kabllo t& armuara me tel
celiku.

Kabllot me tel té vegjél pér pérdorim né energji, ndricim, ventilim etj. duhet té jené té shkallés 600 /
1000V dhe njé madhési minimale pércjellési jo mé pak se 1.5 mm? sipérfages prerjes térthore. Té gjithé
pércjellésit duhet té jené té pérdredhur.

2.28 Kabllot e Instrumenteve dhe Kontrollit

Kabllot né vendin e instrumenteve dhe té kontrollit duhet t& mbrohen dhe té kené izolim polietileni ose
PVC. Kéto do té prodhohen né pérputhje me IEC 60227. Secili kabllo duhet té keté fijet e tij individuale
té identifikuara né té gjithé gjatésiné e tyre me numra ose shkronja té shtypura té pérhershme. Né ¢do
piké té morsetierés (terminalit), identifikimi | fijeve do té kryhet duke pérdorur njé sistem té aprovuar té
unazave shénuese. Né pikat e inter-konjeksionit té instalimeve elektrike né té cilat njé ndryshim i
numérimit éshté i pashmangshém duhet té sigurohen ferrula (unaza) dyshe.

Cdo ndryshim i numérimit duhet té regjistrohet né skemat e instalimeve elektrike té pajisjeve né té cilat
éshté béré ndryshimi.

Kur propozohet té pérdoren kuti ndérlidhése pér renditjen e kabllove té kontrollit dhe té instrumenteve
né njé element té zakonshém té pajisjeve, etj., cdo kuti e tillé bashkimi duhet té jeté e tipit t&¢ montuar né
mur, e béré pér kété géllim, e kompletuar me blloge morsetierash (terminalesh) té dyfishté t& modelit té
pllakés sé presionit.

Té gjithé telat e ardhur duhet té identifikohen me unaza kryesore né pérputhje me skemat e sistemit dhe
diagramet kabllovike. Para instalimit t&¢ ¢do kutie ndérlidhése, Kontraktori do t'i paragesé Inxhinierit
detajet e plota té kutisé dhe propozimet pér pérdorimin e saj dhe vetém fillimin e instalimit pér marrjen e
miratimit me shkrim nga Inxhinieri.

Pér kabllot néntokésore kérkohet blindimi i telit.

2.29 Kabllot e Setit Pércjellés té t& Dhénave (Data Bus)

Kablli i brendshém i LAN-it ndérmjet komponentéve té gendrés SCADA duhet té jeté i standardit
ETHERNET 100 GB ose mé i miré.

Kabllot pér lidhjet e komponentéve Modbus jané kabllo standarde té setit pércjellésit té t& dhénave 2 x 2
x 0.25 mm2 me lidhje té prizés RS485.

Kabllot e setit pércjellésit té t& dhénave té jashtme duhet té jené té té njéjtit standard, por me armim dhe
veshje té vecanté pér pérdorim té jashtém dhe mjedis té ashpér.

2.30 Metoda e Kabllimit pér Energjiné Elektrike

Cdo kabéll duhet té instalohet né pérputhje me kodet pérkatése té praktikés dhe do té drejtohet
rregullisht né té gjitha situatat.

Kur duhet té shtréngohet (morset) mé shumé se njé kabllo né njé pajisje, duhet patur kujdes té vecanté
pér té siguruar gé kabllot né até pajisje té shtrinen né njé drejtim té pérbashkét dhe secili t&¢ mbarojé né
njé ményré té rregullt dhe simetrike. Cdo kabéll duhet té identifikohet gjithnjé né secilin fund nga numri i
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tij i kabllit, si¢ tregohet né lista. Etiketa e identifikimit duhet té jeté me madhési dhe stil adekuat né njé
model té aprovuar nga Inxhinieri dhe duhet t& mbérthehet né ményré té sigurt né kabllon pérkatése.

Kur kabllot hyjné ose dalin nga strukturat ose bazamentet e panelit, kanalet duhet té izolohen né pikat e
hyrjes ose daljes. Mbyllja duhet té kryhet me njé pérbérés té aprovuar dhe té pasohet nga jo mé pak se
40 mm rréshiré epoksi, dy pérbérés miks té papérshkueshém nga uji i ftohté ose njé pérzierje e dobét
réré / cimento sic urdhérohet nga Inxhinieri. Kjo do té pérfshijé ¢cfarédo kanali rezervé. Kontraktori do té
jeté pérgjegjés pér izolimin e pérkohshém té té gjithé kanaleve kablloré né struktura gjaté fazés sé
instalimit pér té parandaluar pérmbytjen aksidentale té strukturave.

Gjaté izolimit (me silikon) duhet té tregohet kujdes gé t&€ mos démtohet shérbimi dhe / ose armimi i
ndonjé kabilli.

Né rast té ndonjé démtimi té armimit ose shérbimit, do té jeté pérgjegjésia e Kontraktorit té riparojé ose
té pérmirésojé cdo gabim té tillé me pélgimin e Inxhinierit. Kur ndodh ndonjé defekt i tillé, kéto do t'i
béhen té njohura Inxhinierit dhe mé pas do té regjistrohen né vizatimet pérfundimtare té regjistrit.

Té gjithé kabllot e rrymés duhet té jené té lidhur né panelet dhe té ngjashme, né njé ményré té tillé gé
sekuenca e sakté e fazés, numri i fazés dhe kodimi i ngjyrave té ruhen né té gjithé sistemet.

Kabllot e Tensionit té Ulét me izolim PVC dhe XLPE duhet té identifikojné pércjellésit e tyre, si mé
poshté:

(1) Njéfazor né L1

(2) Dyfazor né L2

(3) Trefazor né L3
Nuli né Blu ose N
Tokézimi né Jeshile/Verdhé

Kabllot e rrymés me njé pércjellés do té kené pércjéllésit e tyre té identifikar si mé poshté:

Faza né Kafe
Nuli né Blu
Tokézimi né Jeshile/Verdhé

Té gjithé pércuesit kablloré duhet té shtréngohen né kapikorda bakri té pérshtatshme ose gishtéza
(koka) prej bronzi duke pérdorur njé vegél kompresimi té miratuar.

Né asnjé rrethané nuk lejohet pérdorimi i pincave té dorés.

Té gjithé kabllot do té dorézohen né tamburé té fugishém kablloré, té cilét duhet té mbartin detajet e
plota té prodhuesit, madhésiné, gjatésiné dhe izolimin dhe do t'i ofrohen Inxhinierit pér inspektim para
instalimit.

Nyjet e drejtpérdrejta nuk do té lejohen pérvec rasteve kur njé gjatési e rrugés éshté mé e madhe se njé
gjatési maksimale e tamburit, né kété rast do té njoftohet Inxhinieri.

Né terminalet (morseterité) e makinave rrotulluese, secili pércjellés kabllor duhet té keté unaza
pércuese é pérputhen me shénimin e secilit terminal té lidhjes pér secilén making.

Kurdo gé kérkohet té higet mbéshtjellési PVC i njé kablli p.sh. né njé piké morseterie (terminali), duhet
té higet gjatésia minimale e nevojshme dhe pércjellési, mbéshtjellja ose blindimi i ekspozuar duhet té
mbulohen né ményré adekuate nga njé shirit ngjités PVC ose manikoté PVC.

Té gjithé kabllot e Tensionit té& Ulét né tamburét e tyre duhet té izolohen né ményré adekuate né secilin
skaj ndaj hyrjes sé lagéshtisé.

Kur njé kabllo pritet nga gjatésia né njé tambur, gjatésia e tamburit duhet té izolohet menjéheré. Té
gjithé kabllot sapo té priten dhe vendosen do té shtréngohen (morseteri) né pozicionin e tyre
pérfundimtar ose do té izolohen né ményré efektive. Té gjithé kabllot duhet té térhigen nga maja e
tamburit té tyre, e do té futen né krik dhe do té pozicionohen pér t'u térhequr lehté sipas pozicionit
pérfundimtar té instalimit.
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Kursi i pérgjithshém i kabllove do té jeté si¢c tregohet pérgjithésisht né vizatimet e Kontratés, por
drejtimet pérfundimtare do té jené ato té réna dakord me Inxhinierin para se té kryhet ¢do instalim
kabllor. Té gjithé kabllot duhet té instalohen né pérputhje té ploté me kérkesat e kétij specifikimi.

2.31  Punimet pér Kanalet e Kabllove

Kontraktori do té pérgatisé vizatime duke dhéné kérkesat e sakta pér té gjitha kanalet (llogoret) e
kabllove, duke detajuar gjerésiné dhe thellésiné e secilés llogore dhe detajuar krygézimet e kanaleve té
kabllove gé do té sigurohen. Vizatimet do té pérgatiten sé bashku me Inxhinierin dhe do té aprovohen
me shkrim para se té léshohen né vend (terren).

Punimet e gérmimit dhe mbushjes sé kanalit t& kabllos do té jené pjesé e punés nga njé kontraktor i
punéve civile sé bashku me furnizimin dhe shtrimin e krygézimeve dhe kanaleve té tjera. Kontraktori do
té punojé ngushté me kontraktorin gérmues dhe mbushjes (kontraktori i punéve civile).

Shtrirja e té gjitha kabllove duhet té plotésojé kérkesat e méposhtme:

e Thellésité e kabllove vlerésohen nga niveli i tokés, pérvec nése drejtohet ndryshe nga Inxhinieri.

e Para shtrirjes sé kabllove, Kontraktori do té inspektojé punimet e kanalit (llogores) pér té
siguruar gé hendeku | poshtém té jeté me njé kontur té geté dhe té forté dhe pa guré té thyer
ose shkémbinj.

e Shtrati i kabllove brenda llogoreve duhet té formohet nga njé shtresé rére 75 mm.

e Kabllot duhet té shtrihen me ndarje adekuate dhe duhet té& "gjarpérohen" pér té shmangur
tensionin gjaté mbushjeve dhe vendosjeve pasuese.

e Para mbushjes me réré dhe mbushjes, té gjitha kabllot e vendosura do té kontrollohen nga
Inxhinieri dhe njé inspektim i métejshém béhet pas hedhjes sé réré dhe vénies sé pllakave.

e Pasi té shtrohen kabllot, ato duhet té mbulohen nga njé tjetér réré 75 mm e cila duhet té shtypet
miré rreth kabllove.

e Pas mbushjes me réré, duhet té vendosen kapaké prej betoni t& kabllove dhe shiritat té kuq
paralajmérues, ashtu si¢ kérkohet.

e Kontraktori i punéve civile do té kryejé mbushjen dhe Kontraktori do té sigurojé qé kapakét e
kabllove t&¢ mos démtohen dhe gé shkémbinjté e médhenj, gurét dhe té ngjashme té eliminohen
nga materiali mbushés.

2.32  Punimet pér Kanalinat e Kabllove

Kontraktori do té furnizojé dhe montojé té gjitha kanalinat e kabllove té kérkuara.
Pikat e méposhtme duhet t& merren parasysh né zgjedhjen e rrugéve pér kanalinat kabllovike:

e Numrii kabllove té transmisionit, rrymés dhe kontrollit gé do té vendosen né secilén kanaliné.

e Punime té ndara kanalinash pér makinerit¢ (IEC 60204-1) dhe instalimet e ndértesave (IEC
60364)

Shmangia e tubacioneve ekzistuese dhe tubacioneve té kérkuara pér zgjerimet né té ardhmen.
Shmangia e zonave té mirémbajtjes sé makinerive, tubave, etj.

Shmangia e gjatésive té pa nevojshme té kabllove.

Funksionimi | kanalinés me vrima pér té gené sa mé larté gé té jeté e mundur ndaj elementéve té
pajisjes.

e Kanalina té rregullohet horizontalisht / vertikalisht sa mé larg gé té jeté e mundur.

Kanalina e kabllove duhet té prodhohet rezistente nga celiku i buté i galvanizuar me zhytje né nxehtési,
me mbérthyes tip té aprovuar dhe té instalohet né pérputhje me udhézimet e prodhuesit pér té lejuar
zgjerimin maksimal.

Kllapat mbéshtetése duhet té ndértohen nga c¢elik i galvanizuar, tip rezistent dhe té instalohen né njé
maksimum pikash prej 1200 mm. Rregullimet e kétyre kllapave do té varen nga ngarkesa e kanalinés.

Kéndorét, devijuesit ti (tee) dhe nyjet bashkuese duhet té jené té njé modeli standard dhe té kené njé
rreze té brendshme jo mé pak se 300 mm.
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Kanalinat duhet té jené me gjerési té pérshtatshme qé kabllot t& vendosen sheshét dhe jo té tufézuara.
Té gjithé kabllot duhet té kené upa ose mbérthyes né pozicion kur instalohen pérgjaté linjés.

Kabllot né kanalinat vertikale duhet té fiksohen né njé distancé maksimale prej 600 mm. Kabllot né
kanalina horizontale duhet té fiksohen né intervale té pérshtatshme pér té siguruar njé instalim té pastér
dhe té rreguilit.

Kujdes té vecanté duhet t'i kushtohet punés pér ngritjen e kanalinave vertikale, dhe duhet té sigurohen
fiksues adekuaté té kabllove pér té siguruar siguriné dhe shpérndarjen e ngarkesés.

2.33 Sistemet e Kanalinave

Sistemet e aprovuara té kanalinave duhet té jené pérgues celiku té ngurté me fije metrike dhe pér
kanalina dhe pérshtatés celiku fleksibél, sipas rastit. Té gjitha kanalinat dhe rakorderité e ¢elikut té forté
duhet té jené té vidhosur dhe té galvanizuar né nxehtési, brenda dhe jashté.

Né té gjitha ndértesat dhe strukturat e kompleksit, kanalina duhet té fiksohet né sipérfagen e murit ose
té fshihet né shtresén e niveluesit t& dyshemesé kur ato kalojné dyshemené. Kanalina duhet té fshihet
né ato vende ku mbaron muri ose tavani si¢ tregohet né vizatimet ose detajimet né klauzola specifike qé
e béjné té mundur kété.

Té gjitha kanalinat instalohen né njé ményré té aprovuar dhe rregullohen me ventilim dhe kullim adekuat
aty ku éshté e nevojshme. Kur éshté e mundur, té gjithé kéndorét ose devijuesit duhet té formohen né
veté kanalinén. Nuk do té pérdoren kuti shpérndarése té paarritshme.

| gjithé sistemi i kanalinave duhet té pastrohet plotésisht pér t& hequr ¢do Iéndé té mbetur ose papastérti
para se té futen kabllot. Kur kanalinat lidhen me kutité e celésave, kutité fundore, etj., kanalinat duhet té
kené njé prizé ballore, té vidhosur deri né fund, e cila kur shtréngohet, puthitet me pjesén e jashtme té
kutisé. Kanalina mé pas duhet té sigurohet né aparat me ané té njé unaze tunxhi gjashtékéndore e
vidhosur brenda aparaturés né prizén e kanalinés, né ményré gé té krijojé njé bashkim mekanik té sakté
dhe té puthitur. Kanalinat e siguruara nga dadot bllokuese né vrima té thjeshta nuk do té lejohen.

Té gjitha fijet e ekspozuara duhet té galvanizohen né té ftohté pas instalimit.
Kanalinat sipérfagésore duhet t&é mbéshteten né intervale né pérputhje me skemén e méposhtme:
Pérmasat Intervali

20 mm 12m
25 mm 2.0m
30 mm 2.5 m

Aty ku ka kéndoré dhe devijime né drejtimin e kanalinés, kanalina duhet t& mbérthehet né ményré té
sigurt né njé distancé prej 250 mm né té dy anét e devijimit.

Nyjet standarde ose kutité adaptuese duhet té sigurohen né té gjitha kryqézimet dhe né ndryshimet e
forta té drejtimit, pérvec pozicioneve té vecanta kur ato kérkohen nga Inxhinieri. Bashkuesit e
inspektimit prej ¢celiku ose gizé fleksibél mund té pérdoren né linja té gjata pér té lehtésuar térhegjen né
kabllo.

Vetém gjatésité e vazhdueshme té kanalinave té murosura duhet té instalohen midis kutive, pa lejuar
asnjé kuti bashkuese né niveluesit e dyshemesé. Kanalinat gé kalojné nyjet e zgjerimit duhet té pajisen
me bashkues té prodhimit t& aprovuar, me njé kapése tokézimi né secilén ané té bashkimit, té lidhur
me tel té pérdredhur prej bakri té kallajisur me masén e sakté.

Skajet e kanalinave té shtrira ose té vendosura né kallép para betonimit, duhet té izolohen pérkohésisht
me njé bashkues dhe njé prizé bronzi.

Instalimet e kanalinave do té béhen né sipérfagen e jashtme té ndértesave dhe do té kryhen vetém pas
pranimit té Inxhinierit.

Fiksimi né sipérfaget e mureve duhet té béhet me ané té upave té fiksuar miré me vida. Kur kanalinat
fshihen ose vendosen né dyshemeté e ndértimit, ato do t&€ mbahen né pozicion me fiksues t& markés
dhe modelit t& aprovuar nga Inxhinieri.
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Kanalina duhet té jeté e modelit té vidhosur e galvanizuar me zhytje né té nxehté. Té gjitha rakorderité e
kanalinave gqé nuk mbajné aksesoré duhet té furnizohen me kapaké té sheshté, té fiksuar né pozicion
me vida bronzi me koké té rrumbullakét. Cdo rakorderi duhet té furnizohet me njé gominé neoprene.

Kutité adaptuese duhet t& ndértohen prej fleté celiku minimumi 3 mm ose prej gize té cilésisé mé té
miré, e kryer si¢ ge detajuar mé paré pér pérmasat dhe rakorderité e kanalinave pér té parandaluar
paketimin e panevojshém té kabllove.

Kutité dhe aksesorét rezistenté ndaj motit do té pérdoren jashté&, dhe aty ku tregohet né Specifikim.

Instalimi | kanalinés do té kryhet né até formé qé té lejojé instalimin e ploté, pa nevojén e kryerjes sé
ndonjé punimi ndértimi. Asnjé kanaliné e vetme gé shérben né daljet e prizave njé fazore, pikat e
ndrigimit dhe celsat nuk duhet té pérmbajé mé shumé se njé fazé.

2.34 Kanalinat Fleksibél

Kur sistemi i kanalinave pérfundon né ndonjé pajisje gé kérkon njé lidhje jo té& ngurté, duhet té instalohet
njé kanaliné fleksibél PVC ose e tipit metalik t&¢ mbéshtjellé me PVC, plotésisht i papérshkueshém nga
uji me adaptoré lidhés béré enkas.

Cdo lidhje fleksibél duhet té pérfshijé jo mé pak se 400 mm gjatési té kanalinés fleksibél.

2.35 Specifikimet e Pérgjithshme té Tokézimit

Pajisjet qé kérkojné tokézim nga Standardet pérkatése (IEC, Kodi Elektrik IEE, Standardet Lokale) dhe
rregulloret e Shérbimit Lokal té Energjisé Elektrike do té tokézohen né pérputhje me rrethanat dhe do té
pérfshihen né punime sipas kétij Seksioni té Specifikimit, pavarésisht nése éshté treguar né vizatime
ose éshté kérkuar né kéto Specifikime.

Instalimet do té béhen né pérputhje me Llojin e Sistemit gé instalohet (p.sh. TN-C-S). Ndértesat dhe
ndértimet e reja duhet té pajisen me tokézim themelor. Hekuri i galvanizuar i sheshté ose i rrumbullakét,
duke pérfshiré aksesoré té pérshtatshém né pérputhje me standardet e sotme té instalimit do té
pérdoren pér instalim né themel. Né bazamente hekuri i tokézimit duhet té lidhet me armaturén té
paktén ¢cdo dy metra. Indikatorét e kycjes dhe shufrat e lidhjes ekuipotenciale lokale duhet té sigurohen
kudo gé instalohen panele, nén-panele, mbyllje, makina, motorré ose instalime té tjera qé kérkojné
tokézim dhe / ose lidhje ekuipotenciale lokale me instalimet elektrike qé& do té kryhen. Pércuesit PE
duhet té jené koduar vetém ngjyré jeshile-e verdhé dhe té tokézuar drejtpérdrejt.

Réndési e madhe i kushtohet kryerjes sé sakté té punimeve né ményré gé instalimi ti géndrojé
pérgjithmoné presionit mjedisor dhe gé té garantohet mbrojtja e besueshme dhe funksionimi i sistemit.

Sistemi i tokézimit do té rregullohet né ményré té tillé gé né kushte normale té funksionimit asnjé sasi e
démshme e rrymés nuk do té kalojé né asnjé pércjellés té tokézimit. Ngarkesat njé fazore duhet té
lidhen né ményré té tillé gé té keté sa mé pak c¢ekuilibér té furnizimit tre fazor.

Pércjellésit e tokézimit duhet t&¢ mbrohen nga korrozioni. Veshja mbrojtése duhet té jeté me fashaturé
bitumi ose tkurrjeje. Mbrojtja do té arrij& minimumi 0.3m mbi dhe nén pikén e tokés.

Shufrat e tokés gé futen né thellési duhet té bé&hen prej celiku té galvanizuar né nxehtési; ato do té
bashkohen sé bashku duke pérdorur kunj dhe fole. Gjatésia minimale e shufrés duhet té jeté 1.5 m;
seksioni térthor minimal do té jeté 25 mm. Do té pérdoren kapucé ndikues dhe koka drejtuese pér
lévizjen poshté té shufrés.

Lidhjet e elementéve / pércjellésve té béré nga materiale t&é ndryshme si ¢eliku ose alumini me bakér
kérkojné masa shtesé kundér korrozionit. Duhet té pérdoren lidhés bimetaliké ose gafore izoluese ose
shtresa té béra prej metali té& dyfishté (fleté alumini ose fashatura té veshura me bakér) sipas
kérkesave. Shtresat e ndérmjetme té plumbit nuk jané té lejueshme.

Kur vendosen unaza pér kanalet e murit té papérshkueshém nga uji dhe presioni i ujit, lidhjet ose duhet
té jené té salduara ose qaforet izoluese duhet t&€ mbrohen me veshje bitumi ose shirit bitumi.
Themelet duhet té jené té pajisura me njé pajisje tokézimi. Kontraktori do té furnizojé dhe instalojé ose

njé tel t& galvanizuar té rrumbullakét 10 mm2 ose njé hekur té galvanizuar té sheshté 30x3,5 mm, duke
fiksuar hekurin e tokézimit vertikalisht brenda armaturés dhe ta lidhé até maksimumi né intervale 2 m

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 30



) “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

me armaturén. Lidhjet duhet t& béhen me lidhésa specialé dhe / ose unaza kryq té pérshtatshme pér
kété géllim.
Pér lidhjen me njé pajisje té jashtme t& mbrojtjes nga rrufeja duhet té instalohen unaza lidhése té tipit
"NYYI 50 mm2?". Ato duhet té drejtohen ngjitur né murin e jashtém té paktén né té katér cepat e
ndértesés.

Lidhja me brendiné e ndértesés do té béhet me terminale (morseteri) fikse té tokézimit. Vendndodhja e
sakté i nénshtrohet planifikimit té detajuar té kontraktorit dhe kérkon miratimin e Inxhinierit.

2.36 Tokézimi | Instrumentave

Lidhja e tokézimit dhe ekuipotencialit pér instrumentet duhet té sigurohet vecmas. Té gjitha lidhjet e
tokézimit té sensoréve, shndérruesve dhe transmetuesve do té lidhen me njé zbarré gendrore té
tokézimit. Kjo zbarré e tokézimit té instrumenteve duhet té lidhet me njé kabllo bakri 1x16 mm2 té
izoluar me PVC- té verdhé né zbarrén e tokézimit té impiantit té pérbashkét.

2.37 Lidhja Ekuipotenciale Lokale

Té gjitha pjesét pércuese té celikut si¢ jané tubat e ujit, mbylljet metalike, kangjellat dhe armaturat duhet
té lidhen me shiritat bashkues ekuipotencialé lokalé. Do té pérdoret vetém kabllo Njé Fijésh i Izoluar me
PVC jeshile-verdhé me madhési minimale 1x6 mma2. Tubacionet, plintat e motorréve dhe pompave
duhet té lidhen me tela té njé dimensioni minimal 1x16 mmz2. Norma e temperaturés statike duhet té jeté
—30°C deri né + 70°C. Instalimi, duke pérfshiré kontaktet, do t'i rezistojé gjithnjé kushteve té mjedisit.
Kabllot duhet té instalohen pérgjaté pércjellésve té kabllove ose né kanalinat e kabllove. Bashkuesit
kabllovike do té pérdoren pér lidhje kabllovike né panelet ose mbylljet pér té siguruar shkallén e kérkuar
té mbrojtjes (IP). Brenda mbylljes, secili tel duhet té lidhet ose né njé terminal té vecanté ose té vidhoset
né zbarrén lidhése ekuipotenciale lokale.

Duhet té sigurohet tokézimi i duhur pér ngritésit e zbarrave, pajisjet e celsave, kanalinat metalike,
mbylljet e pércjellésve, shufrat kryesore té nulit, pjeséve metalike pa mbartés rryme té kabinave,
motorréve, startuesve, daljes sé prizave, rakorderive té ndricimit, boshtit té energjisé dhe komunikimit,
pajisjeve telefonike, pajisjeve sinjalizuese dhe té ngjashme. Kontraktori do té bashkojé seksione ose
elementé té vecanté té pajisjeve né mé pak se 2m larg njéri-tjetrit ose né njé zbarré tokézimi té
pérbashkét me tel 210 mm?>.

Pas pérfundimit té instalimit, do té kryhen teste duke marré parasysh Standardet pérkatése dhe sic
pérshkruhet né Specifikimin e Vecanté. Té gjitha provat né pérgjithési duhet té pérfshijné polaritetin,
fazén, vazhdimésinég, rezistencén e qgarkut té tokézimit, testet e tensionit dhe provat e kanalinés (tubit)
bosh. Té paktén njé javé para do t'i shpallen Klientit dhe Inxhinierit data dhe koha e testeve. Korrigjimet
béhen kur éshté e nevojshme dhe sipas udhézimeve té inxhinierit.

Rezistenca e elektrodave té tokézimit nuk duhet té kalojé vlerat maksimale té lejueshme pér secilin llgj
té instalimit ose pajisjeve né fjalé. Nése éshté e nevojshme, marréveshja do té ndryshohet derisa té
merren rezultate t&é kénagshme pa kosto shtesé pér Klientin. Elektrodat duhet t& pérbéhen nga shufra
bakri solide sektoriale, me kuti inspektimi betoni dhe kapak gize.

Tensioni i siguruar pér pajisjet né kété instalim do té jeté brenda kufijve minimalé dhe maksimalé té
lejueshém pér pajisjet. Kontraktori do té béjé rregullimet e nevojshme té tilla si ndryshimi i kontakteve té
transformatorit pér té kryer té njéjtén gjé, pa ndonjé kosto shtesé pér Klientin. Rénia maksimale e
tensionit ndérmjet transformatorit té Tensionit t& Ulét dhe cfarédo pike nuk duhet té kalojé 2.5%.

2.38  Ndricimi

Ndricimi i ¢do pjese té impiantit duhet té plotésojé DIN EN 12665, DIN EN 12464 dhe standardet
detyruese kombétare né lidhje me ndrigimin dhe siguriné e punés né vendet e punés.

Pér zonat e brendshme duhet té arrihen shkallét e méposhtme té mbrojtjes dhe intensitetit té drités:
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Sipérfaqgja Shkalla e Mbrojtjes Min. Intensitetit té Drités
(Lux né nivelin e punés)
Dhomat e Zyrave, Dhomat e IP 20 500
Kontrollit
Dhomat e Kuadrove IP 54 300
Dhomat e Motorrit IP 54 300
Korridoret IP 54 (ndértesat teknike) 100
IP 20 (ndértesat administrative)
Tualetet, Depot IP 54 (ndértesat teknike) 200
IP 54 (ndértesat administrative)

Projektimi i gjithé ndricimit do té bazohet né intensitetin e ndrigimit té vendosur nga DIN EN 12665

2.39  Sistemi i Ndricimit Emergjent

Pér mé tepér, Kontraktori do té instalojé njé sistem ndricimi emergjent né pérputhje me standardet dhe
rregulloret pérkatése DIN EN (DIN EN 1838). Kur jané mé té larta né kérkesa dhe detaje duhet té
respektohen rregulloret kombétare.

Pajisjet e ndricimit emergjent duhet té furnizohen nga baterité gendrore ose njéshe pér té paktén 1 oré
gjaté ndérprerjes sé energjisé. Ato duhet té instalohen té paktén pérgjaté rrugéve té daljes. Rrugét e
daljes duhet té shénohen me shenja pérshkruese.

2.40 Mbrojtja nga rrufeja

Mbrojtja e jashtme nga rrufeja do té instalohet sipas IEC 62305 dhe DIN EN 50164. Do té furnizohen
vetém komponenté té rinj té standardeve industriale me origjiné nga prodhues i specializuar. Pajisjet
dhe instalimet duhet té jené nga mé té pérparuarat. Pérpara furnizimit dhe instalimit Kontraktori do té
paragesé njé model té hollésishém té& mbrojties sé ploté nga rrufeja duke pérfshiré specifikimin dhe
origjinén e pajisjeve.

Kur pérdoren pérbérés sintetiké té mbrojties nga rrufeja né lidhje me mbulesa catie prej lamiere,
pajtueshméria e materialit (q€ndrueshméria afatgjaté) duhet té kontrollohet me prodhuesin e mbulesés
sé catisé ose me prodhuesin e pajisjeve té mbrojtjes nga rrufeja.

Lidhjet e elementéve / pércjellésve té béré nga materiale t& ndryshme si ¢eliku ose alumini me baker,
kérkojné masa shtesé kundér korrozionit. Sipas kérkesave pérdoren lidhésa bimetaliké ose unaza
izoluese ose shtresa té béra prej metali té dyfishté (fashatura ose fleté alumini t& veshura me bakér).
Shtresat e ndérmjetme té plumbit nuk jané té lejueshme.

Shufra té Terminimit (mbledhjes) té Ajrit pér mbrojtjen e superstrukturave té catisé, oxhaqeve, etj. si dhe
pér instalim me baza betoni duhet té furnizohen dhe instalohen. Shufrat do té priten, pérshtaten pér
bazat me pyké prej betoni, t& béra nga AIMgSI 16 mm ose St / tZn 16 mm. fashaturat lidhése do té
pérdoren pér lidhjet e Shufrave t& Terminimit (mbledhjes) Ajrit.

Izolatorwt e catisé duhet té pérdoren pér depértimin dhe izolimin e cative té sheshta ose cative tw
pjerrwta pér té instaluar sisteme pércjellése.

Pércuesi | poshtém izolues rezistent ndaj tensionit té larté do té pérdoret pér mbaijtjen e njé distancé té
ndaré nga pjesét pércjellése pér té parandaluar ndezjet e rrezikshme midis pjeséve té sistemeve té
jashtme té mbrojtjes nga rrufeja dhe pjeséve té brendshme pércuese (instalimi elektrik, kanalina, etj.).
Distanca ekuivalente e ndarjes s =0.75m

Skicat tregojné standardet dhe teknikat kryesore té instalimit. Instalimet e reja dhe punét e riparimit do
té béhen né pérputhje me kéto instalime dhe me standardet pérkatése té IEC.
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Pérmasat e Instalimit

2.41 Bateria e Kontrollit / Pajisjet e Karikuesit (UPS)

Kjo klauzolé mbulon kérkesat pér baterité dhe karikuesit, t& specifikuara né klauzolat e aplikimit pér
funksionimin e kontrollit, t& instrumenteve, té alarmit dhe pajisjeve té monitorimit, por jo pér baterité me
panel fikje / mbyllése ose baterive té tjera me funksion té vecanté.

Aty ku furnizimet alternative A.C. jané né dispozicion, éshté | nevojshém furnizimi i ngarkuesit té
baterisé nga secili burim (p.sh. nga té dy anét e ndérprerésit té seksionit t& zbarrés) me pajise pér
ndérrim automatik nga njé burim né tjetrin né rast té déshtimit té burimi i furnizimit.
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Aty ku éshté e mundur, bateria dhe njésia e karikuesit, duhet té formojné njé njési té pérbéré dhe té
vendosen né kabiné fleté njéshe celiku, mbéshtetur mbi dysheme gé ka ventilim adekuat dhe sektoré
(kompartamente) té ndaré pér baterité (sektori i poshtém) dhe karikuesit (sektori i sipérm). Hyrja né
bateri duhet t& b&het pérmes dyerve me mentesha dhe kyc dhe karikuesve pérmes kapékéve té
I8vizshém.

Baterité

Baterité duhet té jené té tipit nikel kadmium gé kané elektrolit alkalik me njé dalje nominale prej 24 volt,
dhe duhet té jené me kapacitet adekuat pér té ruajtur funksionimin e ploté té pajisjeve pérkatése té
ngarkesés plus 10 pér gind shtesé, pér njé periudhé prej 4 orésh gjaté defektit té rrjetit elektrik, duke
supozuar njé kusht normal té ngarkimit né fillim té defektit t& rrjetit. Kéto 4 oré mund té zvogélohen,
nése ofrohet njé set gjeneratorésh emergjence té projektuar pér té kryer automatikisht furnizimin e
pajisjeve pérkatése dhe karikuesit e baterisé pér 4 oré.

Kasat e baterisé duhet té jené prej polipropileni ose materiali i ngjashém i tejdukshém i tillé qé niveli i
elektrolitit t& mund té shihet pérmes veshjes sé baterisé.

Té gjitha baterité duhet té jené té pérshtatshme pér shérbimin e parashikuar né kushtet mbizotéruese té
vendit pa gaz té tepért ose humbje té elektrolitit.

Karikuesit e Baterive
Do té sigurohen karikuesit dublikaté njé "né puné-duty" dhe njé "Gatishméri -Standby".

Kontrollet pér secilin karikues do té montohen né pllakén e tyre pérkatése té montimit dhe kéto, sé
bashku me té gjitha kontrollet dhe treguesit gé projektojné pérmes ballinés sé sektorit té sipérém, do té
vendosen né njé lartési jo mé té madhe se 1800 mm nga niveli i dyshemesé.

Paneli i pérparmé i secilés njési té karikuesit duhet té pérfshijé:
* 1 Izolues té Rrjetit "ON / OFF"
* 1 Llambé pér té treguar “Furnizim né A.C.”
1 Karikues Ampermetri.
* 1 Llambé pér té treguar "Rrit Karikimin"
» 1 Llambé pér té treguar "Kalo Karikimin"
* 1 Llambé pér té trequar "Déshto Karikimin"
1 Butoni i provés sé llambés
Secila njési e karikuesit do té pajiset gjithashtu me:
* 1 Selektor "Kalo / Déshto" i montuar brenda.
« 1 Set Siguresash furnizimit t& A.C.
* 1 Njé alarm i déshtuar i kontaktit pa volt.
* 1 Kontakt pa tension pér alarmin e tensionit té ulét né dalje D.C.
+ 1 Kontakt pa tension pér alarmin e humbjes té tensionit né dalje D.C.

Kontaktet e mésipérme pa tension do té hapen nén kushtet e defektit dhe do té lidhen né njé bllok
terminali.

Do té sigurohen gjithashtu elementét e méposhtém té pajisjeve té pérbashkéta dhe do t& montohen né
panelin e pérparmé:
« 1 Voltmetér i daljes D.C, i graduar pér té treguar zonat e tensionit "Té Ulét*, “Normal” dhe “Té
Larté”, duke pérdorur sektoré me ngjyra té ndryshme.
¢ 1 Celés izolues i daljes D.C.
« 1 Ampermetér i daljes D.C.

¢ 1 Celés selektor "Né Puné-Duty" /"Gatishméri -Standby" (etiketuar "Nr.1 Duty, Nr.2 Standby /
Nr.2 Duty Nr. 1 Standby ").

Njésia e karikuesit t& baterisé do té pajiset gjithashtu me njé set terminalesh dhe siguresash me
kapacitet té ploté té daljes D.C.
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Né rast té déshtimit té& karikuesit “né puné-duty” té zgjedhur, ngarkuesi i gatishmérisé “Standby” do té
lidhet automatikisht dhe do té sigurohen kontaktet pér treguesin e alarmit né distancé. Alarmi gé tregon
déshtimin e njésisé sé karikuesit do t& mbetet i ndezur derisa karikuesi me difekt té riparohet dhe té
kthehet né puné.

Kthimi | karikuesit nga "Standby" né "Duty" do té jeté njé veprim manual. Karikuesit duhet té jené té tipit
me fugi konstante té gjendjes solide dhe duhet té projektohen pér té rregulluar tensionin e daljes sé
karikuesit brenda + 1 pér gind pér njé ndryshim té tensionit hyrés né rrjet prej + 6 pér qind.

Tensioni i terminalit D.C do té rregullohet mé tej né ményré té tillé gé nén gjendjen e karikimit "Float"
ose "Boost" voltazhi D.C nuk rritet né mé shumé se 10% mbi nominalin.

Njésia e karikuesit do té pajiset gjithashtu me mbrojtje té& garkut té shkurtér dhe polaritetit t& kundért.

Karikuesi kur zgjidhet né "Float" do té jeté né gjendje té rikthejé bateriné né kapacitetin 75% brenda 7-8
oréve.

Nén kushtin “Boost” karikuesi duhe té jeté | afté té rikthejé njé bateri té shkarkuar plotésisht né vierén
75% té kapacitetit brenda 4-5 oréve.

Té gjithé elementét e brendshém dhe té jashtém do té etiketohen.

Kabina do té prodhohet né pérputhje me Standardet IEC me trajtim shtesé né sipérfaget e brendshme
pér té parandaluar ¢do korrozion nga kimikatet e baterisé dhe me mbrojtjen e mjedisit IP32.

Pér secilén bateri / njési karikuesi Kontraktori do té sigurojé njé séré mjetesh mirémbajtjeje, pajisje dhe
rezerva. Pér baterité pa-izolim, ky set duhet té pérfshijé njw ri-izolues, njé ené 2 litroshe elektroliti, njé
pajisje derdhése dhe hidrometér; té gjitha do té pérfshihen dhe sigurohen brenda kabinés sé karikuesit.

Kontraktori do té rregullojé brenda kabinés njé diagram instalimesh gé tregon dhe identifikon té gjithé
terminalet, elementét dhe siguresat.

Masa té vecanta paraprake duhet t& merren pér pérmasat e baterisé dhe karikuesit pér pérdorim
tropikal, dhe gjithé pajisjet duhet té vlerésohen né ményré adekuate sipas kushteve té vendit.

2.42 Etiketat

Té gjitha etiketat e jashtme dhe té& brendshme duhet té jené t& gdhendura né plastiké shumé-shtresore
té fiksuara me vida té kromuara.

Secili kuadér, panel i kontrollit, bord i shpérndarjes, deré sektori (ndarje), etj., duhet té keté njé etiketé
me titull dhe secili komponent i montuar né deré ose kontrolli duhet té keté njé etiketé funksioni.

Cdo komponent i brendshém do té identifikohet dhe secila siguresé do té etiketohet me identifikim, llojin
e siguresés dhe rrymén e siguresés.

Sektorét me dyer té pa-ndérlidhura né njé izolator ose kapakeé té lévizshém gé kané akses né pjesét
direkte duhet té kené té vendosur njé etiketé té jashtme: - "TERMINALE RREZIK JETE" — me shkronja
té zeza né njé sfond té verdhé.

Njé listé e mbishkrimeve té etiketave do t'i dorézohet Inxhinierit pér miratim para se té prodhohen.

Pavarésisht se formulimi i etiketave dhe njoftimeve dhe té ngjashmeve né kété Seksion éshté shkruar
né Anglisht, té gjitha etiketat e rrezikut dhe paralajmérimit gjaté gjithé Punimeve do té sigurohen né
Shqip dhe Anglisht.

3 PROGRAMET PLC/RTU

Pér té gjitha RTU™® dhe — nése kérkohet- PLC® né gendrén SCADA do té sigurohet e njéjta marké dhe
tip.

Té Pérgjithshme

i) Pajisjet e kontrollit logjik t¢ programueshme (PLC™), aty ku specifikohet, do té pérdoren pér té
vepruar mbi monitorimin dhe kontrollin e impiantit ose mbi procesin.
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Ato do té jené té afta té& veprojné ose si njé njési e pavarur gé siguron informacionin e ndérfages
sé operatorit lokal ose do té jené pjesé e njé sistemi mbikéqyrés té kompletuar me pajisje
komunikimi.

PLC do té jeté njé njési modulare e afté té zgjerohet deri né 512 | / O.
PLC do té funksionojé prej njé burimi nominal i energjisé me 24V DC.

Kontrolluesi i programueshém duhet té keté memorie adekuate dhe portat |1 / O pér té marré té
gjitha sinjalet e kontrollit dhe sekuencave dhe té véré né puné té gjitha llambat treguese, releté
ose solenoidét sic mund té kérkohet pér té kontrolluar me saktési té gjitha funksionet e
nevojshme té sistemit té& kontrollit.

Kontrolluesi duhet té tregojé gjendjen e funksionimit té daljeve me ané té diodave gé léshojné
drité (LED) dhe té jeté e pajisur me grupe LED pér té treguar statusin e kontrolluesit dhe pér té
njoftuar ¢cdo defekt té brendshém.

Do té pajiset me njé mjet integral pér fikjen e té gjitha daljeve dhe ndérprerjen e funksionimit té
procesorit.

PLC do té kryejé shumicén e funksioneve té njépasnjéshme dhe do té véré né puné, ose
drejtpérdrejt ose duke ndérfutur releté, té gjitha daljet e nevojshme e detajuara diku tjetér.

Kur ngarkesa e daljes tejkalon normén e kapacitetit té njé porte dalésé té kontrolluesit, normuar
pérshtatshém, releté ndérfutése D.I.N. t& montuar né shina do té instalohen né kabiné pér té
amplifikuar sinjalet e kontrollit t& daljes. Tensioni i kontrollit té releve duhet té jeté 24V DC.

Terminalet D.I.N e montuara né shina duhet té vendosen né pjesén e poshtme té kabinés pér té
lejuar terminimin e té gjitha kabllove té kontrollit dhe sekuencave. Terminalet (morseterité) duhet
té pranojné pércjellés té pérdredhur deri né 4 mma2.

Té gjitha portat dalése nga kontrolluesi duhet té sigurohen korrektésisht né ményré gé té mbrojné
kontrolluesin (me ané té terminaleve me siguresé)

PLC do té jeté né gjendje t& mbéshtesé pjesét pérbérése t& méposhtme ose né ményré té
natyrshme ose pérmes zgjerimit kur kérkohet, dhe do t& mbéshtesé té gjithé procesin e kérkuar
I/O si¢ detajohet diku tjetér:

a) Furnizimi me Energji
b) Procesori Qendror
c) Hyrja Dixhitale

d) Dalja Dixhitale

e) Hyrja Analoge

f)  Dalja Analoge

g) Komunikimet

h)  Numérues impulsi me shpejtési té larté

Dixhitale - Kérkesat

Dy klasa hyrése jané té pranueshme:

a) Vlerésimi nominal i hyrjes 24V DC, i opto-izoluar, i mbrojtur nga polarizimi i kundért.
b) Vlerésim nominal i hyrjes 110V AC, i opto-izoluar

Mixing of 110V and 24V input ports in any given single installation shall not be acceptable.
Pérzierja e portave hyrése 110V dhe 24V né asnjé instalim té vetém nuk do té jeté e
pranueshme.

Hyrjet e kontaktit né terren do té zhbllokohen né até ményré gé ndryshimet e statusit t& mos
njihen, pérvec se kur gjendja e kontaktit nuk mirémbahet pér té paktén 25 milisekonda.

Dalja Dixhitale - Kérkesat

i)

Dalja Dixhitale duhet té jeté e tipit té kontaktit pa tension.
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i) Cdo dalje do té izolohet elektrikisht nga daljet e tjera, pjesa tjetér e garqgeve dhe tokézimi. Ajo do
té keté njé rezistencé izolimi ndaj pjesés tjetér té garkut dhe tokézimit mé té madhe se 2
megohms, kur testohet pér 1 minuté me testues izolues 500V DC.

iii) Funksionaliteti i sistemit do t& mirémbahet kur secili terminal i daljes tokézohet me radhé.
Hyrja Analoge - Kérkesat

Sinjali i preferuar i hyrjes éshté 4-20mA,; i vazhdueshém; linear gé mbéshtet njé ngarkesé rezistence
hyrése maksimumi 250 ohm té kalimit t& ploté. Konvertimi analog / dixhital duhet té keté njé rezolucion
minimalisht 8 bit, linear deri né 1%, duke pranuar sinjale né intervalin 0-10mA dhe 0-20mA dhe
tensione 1-5V, 0-1V dhe 0-100mV si¢ kérkohet.

Dalja Analoge - Kérkesat

i) Dalja analoge do té jeté 4 deri né 20mA sinjal elektrik DC me njé dalje lineare né rritje pér ngritjen
e vlerés sé matur.

i) Kur rezistenca e ngarkesés népér terminalet e daljes ndryshon nga 0 né 1000 ohm, rryma e
sinjalit té daljes nuk do té& ndryshojé me mé shumé se 0.1% té hapésirés, né intervalin e ploté té
daljes.

Portat e Komunikimit

Portat e Komunikimit do té jené t& nevojshme pér PLC kur pérdorimi | tyre specifikohet si pjesé e njé
sistemi té pérgjithshém rrjetesh. Kur kérkohet ato duhet té sigurojné lidhjen e komunikimit midis PLC
dhe PLC-ve té tjera ose system | bazuar né PC.

Protokollet

i) Sigurimi i komunikimit t& kérkuar pér té pérmbushur kété specifikim do té pérfshijé té gjitha
protokollet e nevojshme pér funksionimin e tij t& suksesshém.

i) Njé porté serial RS 232 do té jeté i disponueshém pér té mundésuar ndérfagen me PC'té lokale
pér géllime MMI pér té lejuar databazén lokale dhe kontrollimin e ngarkimit, pyetésin ose
modifikimin e sekuencés. Porti duhet té kujdeset pér komunikimin me njé pajisje t& pérshtatshme
kodimi.

Matési(Numéruesi) | Pulsantit me Shpejtési té Larté

Ky modul hyrés do té pranojé sinjale hyrése té nivelit té tensionit prej 5,12 ose 24 volt dhe do té keté
shpejtési t& numérimit deri né 50 kHz. Duhet té zgjidhen sinjalet e numérimit té& koduar me 16 ose 32 bit,
dy-drejtues, dhe duhet té sigurohen minimumi dy rezultate t& konfigurueshme né ményré té pavarur
burim ose depozité (sink).

3.1 Programimi i RTU-"* dhe Programet e Testit

Kontraktori do té sigurojé njé program (softuer) gé operon né njé kompjuter personal pér té lejuar gé
RTU té programohen, testohen dhe rezultatet e testit t&é ekzaminohen ose né nivel lokal (nga stacioni ku
éshté instaluar RTU2) ose né distancé nga gendra SCADA.

Programi do té kryejé funksionet vijuese:

a) Kirijimi i pérkufizimeve té konfigurimit t& RTU, pérkufizimet specifike t& bazés sé t& dhénave té
aplikacionit dhe programit té aplikimit, dhe shkarkimi né RTU.

b) Monitorimi dhe testimi né vend ose né distancé i programit t& aplikimit RTU pér té siguruar
funksionimin korrekt té programit, ose zbulimin e burimit t& gabimit nése ka njé gabim né logjikén e
funksionimit té programit, dhe hegjen e gabimit.
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c) Testimi i pajisjes RTU né vend dhe nga distanca dhe pérséri monitorimi i rezultateve té testeve té
aplikuara né vend dhe nga distanca.

d) Monitorimi i trafikut t& rrjedhés sé mesazheve né rrjetin e komunikimit té t& dhénave qé do té
trajtojé komunikimin e RTU¢ ndérmjet tyre dhe me gendrén.

e) Monitorimi, né vend ose né distancé pérmes kanalit té caktuar t& komunikimit, regjistri i gabimeve
té gjeneruar pér gabime té pajisjes (hardéare) ose programi (softueri) gé ndodhin né RTU.

3.2 Programimi dhe Aksesi (hyrja) né Distancé

Kontraktori do té krijojé njé modem té jashtém me pérgjigje automatike prej 9600 bps né gendrén
SCADA pér programimin dhe testimin né distancé té RTU-ve.

Pérdorimi i kétij modemi pér té hyré né distancé né gendrén SCADA dhe mé pas pér té aksesuar RTU-
té né stacione pérmes gendrés SCADA do té lejojé qé operacionet e pérmendura né kété paragraf té
kryhen né distancé. Modemi mund té pérdoret gjithashtu pér géllime mirémbajtjeje né distancé nga
furnizuesi origjinal prej zyrés gendrore té tij.

3.3 Programet e Aplikimit té RTUV®

Programet e aplikimit pér té operuar né RTU dhe pér té siguruar logjikén lokale té kontrollit do té
zhvillohen nga Kontraktori né pérputhje me logjikén e funksionimit té stacioneve.

Logjika e funksionimit té stacioneve do té pércaktohet nga Inxhinieri.

Kontraktori do té& paraqesé programet e zhvilluara té aplikimit dhe logjikén e funksionimit t&¢ RTUVe né
stacione pér aprovim nga Inxhinieri. Kriteret themelore gé duhet té merren parasysh gjaté zhvillimit té
programit té aplikimit éshté qé logjika né stacione té vazhdojé té funksionojé edhe né kohé kur gendra
SCADA éshté jashté linje.

3.4 Komunikimet

RTU€ do t& komunikojné pérmes internetit nga Radio, GPRS ose DSL.

Kontraktori do té sigurojé instalimin dhe kolaudimin e té gjitha pajisjeve dhe programeve té nevojshme
té komunikimit pér té siguruar njé rrjet té ploté té integruar t& komunikimit pér sistemin SCADA.

RTU€ do té jené kryesisht té afta té veprojné me dy sisteme té ndryshme komunikimi né té njéjtén kohé
dhe né vazhdimési (transmetimi i t&€ dhénave té tepérta).

Té gjitha pajisjet e radios dhe aksesorét gé do té pérdoren né sistemin SCADA do té jené né pérputhje
me standardet ETSI.

Té dhénat kryesore té kérkuara nga sisteme té ndryshme

a) Lidhjet Radio e té Dhénave Dixhitale

Ményra e funksionimit: Asinkron

Modaliteti i transmetimit: Dupleks i ploté

Shpejtésia e komunikimit

té té dhénave: Minimumi 4800 bps né hapésirén e kanalit 12.5 kHz, 9600 bps né

hapésirén e kanalit 25 kHz

b) Lidhjet Radio Konvencionale
Ményra e funksionimit: Sinkron
Modaliteti i transmetimit: Gjysmé dupleksi
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Shpejtésia e komunikimit
té té dhénave: Minimumi 4800 bps né frekuencé té thjeshté 1200 bps kur pérdoret njé
pérsérités RF

c) Lidhjet Radio Transportuese

Ményra e funksionimit: Sinkron

Modaliteti i transmetimit; Gjysmé dupleksi

Shpejtésia e komunikimit

té té dhénave: Minimumi 1200 bps

c) GPRS

Shpejtésia e komunikimit té té dhénave: 9600 - 11500 bps

d) Rrjeti telefonik i linjés fikse
Shpejtésia e komunikimit té té dhénave: Minimum 2400 bps

e) Ethernet LAN (lidhje me tela né gendér t& SCADA)
Shpejtésia e komunikimit té té& dhénave: Minimum 10,000,000 bps

f) RS/232 dhe RS/485

RTU do té jeté né gjendje té programohet ose pérmes telit dhe lidhjeve té komunikimit radio ose
lokalisht duke pérdorur njé kompjuter personal té lidhur me portén RS-232 té RTU.

Koha e Skanimit

Kontraktori do té pérgatisé njé vlerésim té hollésishém té kohés sé skanimit PLC pér sistemin e tij dhe
t'ia paragesé Inxhinierit pér aprovim.

Koha mé e gjaté e skanimit pér PLC-t¢ me radio-komunikimet nuk duhet té kalojé dy minuta nén
pérdorimin e ploté té sistemit.

Transmetimi dhe Protokolli

Kontraktori do té pérdoré kurdoheré gé éshté e mundur njé protokoll standard té transmetimit té
industrisé. Kontraktori do té sigurojé detaje té& protokollit t&€ propozuar gqé do té pérdoret né kohén e
Tenderit.

Pajisjet Elektronike

Té gjitha pajisjet e komunikimit t& pérdorura né sistemin e komunikimit do té jené me besueshméri té
larté dhe do té jené né pérputhje me botimin mé té fundit té specifikimeve dhe rekomandimeve té
pérshtatshme té Standardeve Kombétare dhe Ndérkombétare né kohén e Tenderit.

Mbrojtja nga Mbitensioni

Kontraktori do té sigurojé pajisje mbrojtése nga rrufeja dhe mbitensioni tek secila PLC né secilin gark té
komunikimit, stacion bazé dhe né té gjitha pjesét e tjera té rrjetit radio pér té siguruar izolimin dhe
rivendosjen automatike té sistemit gé i nénshtrohet rrymave té larta té mbitensionit.

Mbrojtja nga rrufeja do té zgjidhet gé té sigurojé shkallén mé té larté t& mbrojties sé mundshme pér
garkun gé mbrohet, dmth voltazhi i kapur do té jeté mé i ulét i mundshém, né pérpjesétim me
funksionimin normal té qarkut.

“GJEOKONSULT & CO” shpk fage 39



¢ “RIKONSTRUKSION DHE NDERTIM | RRJETIT TE KANALIZIMEVE TE ZONAVE
— INFORMALE: HARMES, PJESERISHT KRASTA E VOGEL, PJESERISHT LAGJA "DYLI
HAXHIRE" DHE PJESERISHT LAGJA "KATUND | RI"
PROJEKT ZBATIMI

Lloji dhe prodhuesi i Njésisé sé Mbrojtjes nga Rrufeja (LPU) do t'i nénshtrohet aprovimit té Inxhinierit.

LPU-€ duhet té tokézohen né shiritin (shufrén) mé té afért té referencés sé tokézimit, sa me direkt té jeté
e mundur pa garge induktive nga kabllo njéshe.

LPU*€ individuale duhet té futen direkt né zbarrén tokésore té rrufesé. Kabllot dhe pércuesit gé
pérmbajné garget gé do té mbrohen, nuk do té shfagen ose grupohen sé bashku derisa garget qé i
nénshtrohen energjisé sé induktuar nga rrufeja té kalojné népér njésité e mbrojtjes.

Kur dy ose mé shumé LPU jané montuar né té njéjtin shirit tokézimi té montuar né shinén Din, kablli
duhet té keté madhésité si mé poshté:

+ Kabllo mé pak se 6 metra: 10 mm?
+ Kabllo mé té médha se 6 metra: 16 mm?2

E gjithé pajisja do té montohet brenda njé kutie té izoluar, nése nuk éshté montuar tashmé ve¢gmas nga
pajisjet e tjera, afér pérfundimit té tokézimit t& zgjedhur pér té arritur njé lidhje té shkurtér, té drejté.
LPU€ gé jané montuar né njé mbyllje té furnizuar me rrymé elektrike alternative a.c gé pérdor shiritat e
toké&zimit t& montuar né shinén Din duhet té keté:

e Shirita tokézimi té izoluar me ané té distancuesve me patenté.
e Shiné DIN e izoluar né ményré té aprovueshme nga tokézimi elektrik ose ¢do sipérfage
pércuese e tokézuar.

Linja pér pércuesin e tokés duhet té jeté sa mé larg té jeté e mundur kabllove té sinjalit.

Pércuesi i tokézimit duhet té jeté bakér, jo mé i madh se 16 mm? né seksion. Linja e tij duhet té jeté sa
mé e shkurtér dhe e drejtpérdrejté dhe, né ¢do rast, jo mé shumé se 10 metra.

Mé e mira éshté gé linja e kabllos té jeté e drejté, por nése éshté nevojshme ndonjé kthesé ajo duhet té
keté njé rreze té gjaté.

Terminimi i tokézimit dhe ményra e lidhjes do t'i nénshtrohen miratimit té Inxhinierit.
Testimi
Né lidhje me pajisjet e komunikimit Kontraktori do té lejojé testet e méposhtme:
e Testimi né fabriké i nén- njésive
e Testimi né fabriké i njésive té plota
e Testet e sistemit té simuluar nga fabrika pér té provuar performancén e té gjithé elementéve té
rrjetit té integruar té komunikimit.
e Kolaudimin e té gjitha radio-pajisjeve té instaluara pér té regjistruar karakteristikat pér
mirémbajtjen e rrjetit né té& ardhmen.
Certifikatat e provés do té sigurohen né secilén fazé dhe pér secilén njési té ploté dhe nén-sistem.

Kontraktori do té sigurojé té gjitha pajisjet e provés dhe do té sigurojé njoftimin shtaté dité para testimit
pér Inxhinierin.

3.5 Protokolli i Komunikimit té té Dhénave

Té pérgjithshme

Protokolli i komunikimit té té dhénave gé do té pérdoret pér plotésimin e nevojave t& komunikimit né
sistemin SCADA qé do té vendoset, do té jeté né pérputhje té ploté me modelin OSI (Open System
Interconnection-Ndérlidhja e Sistemit t& Hapur) té pércaktuar nga 1SO dhe do té€ jeté njé protokoll
fleksibél dhe i besueshém i krijuar posagérisht pér aplikimet SCADA. Do té preferohet pérdorimi i njé
protokolli gé pérputhet me modelin OSI té ISO, gé pérmban té 7 shtresat e pércaktuara né kété model.
Protokollet e patentés nuk do té pranohen.

Protokolli i komunikimit té t& dhénave do té lejojé komunikimin e té dhénave shumé-porté né shumé-
portésh té tillé gé té gjithé stacionet né sistemin SCADA mund té& vendosin komunikim me njéri-tjetrin
(nga RTU né gendér, nga gendra né RTU, nga RTU né RTU).

Kontraktori do té tregojé qarté né ofertén e tij, funksionet e parashikuara né secilén shtresé té
pércaktuar sipas modelit OSI pér protokollin e propozuar té komunikimit té t& dhénave.

Specifikimet e Protokollit
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Protokolli i komunikimit té t& dhé&nave do t&é mbéshtesé té paktén funksionet e méposhtme:

a) Shumé-funksionimet e seksionit logjik gqé lejon ekzekutimin simultan t& shumé aplikacioneve pa
ndikuar né njéra-tjetrén. Me ané té késaj karakteristike, RTU-té gjaté komunikimit me gendrén
SCADA do té jené né gjendje té vendosin komunikim me njé RTU tjetér dhe pérséri do té jené né
gjendje gé njékohésisht té kryejné teste né distancé. Té gjitha kéto detyra do té kryhen
njékohésisht pa pasur nevojé té pritet pér njéra-tjetrén.

b) Mesazhet e orientuara nga paketat me gjatési té€ ndryshueshme si¢ jané protokolli i komunikimit té
té dhénave nuk do té transmetojné mesazhe té gjata me njé hov (vrull), pérkundrazi do t'i ndajé ato
né pako mé té shkurtra dhe paketat e transmetuara do t&€ montohen né marrés. Pérdorimi efikas i
mjedisit té komunikimit do té arrihet duke transmetuar vetém paketat e ngatérruara né vend té té
gjithw mesazhit kur kérkohet ritransmetim pér shkak té gabimeve té té dhénave.

c) Teknikat e nivelit té larté té sigurisé sé té dhénave, sinkronizimi i kornizés, kodet e caktuara CRC
dhe funksione té tjera té avancuara té korrigjimit t& gabimeve pér té& zbuluar gabimet gé mund té
ndodhin gjaté komunikimit. Kodet CRC qgé do té pérdoren do té jené sé paku I6 bit. Kodet CRC gé
do té pérdoren do té jené né pérputhje me standardet CCITT ose IEEE. Distanca e goditjes do té
jeté 4 ose mé e miré.

Protokolli i komunikimit té t& dhé&nave do té jeté fleksibél dhe i besueshém pér té transmetuar t&€ dhénat,
programet, bazén e té dhénave dhe parametrat e tjeré. Gjaté komunikimit, vecanérisht kur shkarkohen
programet e konfigurimit dhe aplikimit né RTU-€, mund té ndodhin probleme té caktuara né mjedisin e
komunikimit g& mund té rezultojé né ndérprerje t& komunikimit me RTU€ dhe déshtim né transmetimin
e té dhénave té plota né RTU. Nése nuk merren masa paraprake né raste té tilla, RTU* mund té
funksionojné né ményré té gabuar me informacione jo té plota (té tilla si konfigurimi jo i ploté ose
programi i aplikimit) dhe kjo mund té shkaktojé probleme serioze operacionale.

Protokolli i komunikimit t&é t& dhénave, né kushte té sipé&rpérmendura ose té ngjashme, me
karakteristikat funksionuese té cilat do té lejojné qé detyrat e paplota té vazhdojné nga pika nga e cila
jané ndérpreré kur komunikimi me RTU éshté vendosur, garantojné besueshmériné e té dhénave qé do
té transmetohen dhe té gjithé informacionin e transmetuar pér tu pérpunuar kur merret plotésisht dhe
sakté.

Zbulimi i gabimeve gé ndodhin né RTU"® mund té kryhet ose nga gendra SCADA ose nga ndonjé RTU
pa hyré né RTU ku ndodhi gabimi. Do té preferohet mundésia pér té kryer té gjitha llojet e zbulimit té
gabimeve né distancé, pa vajtjen tek RTU té& personit pérgjegjés pér mirémbaijtjen dhe riparimin e
sistemit, gjaté periudhés pas vendosjes sé sistemit SCADA dhe kur sistemi do té vihet né veprim.
Protokolli i komunikimit t& t& dhénave do té lejojé pércaktimin e strukturave komplekse qé pérbéhen nga
shumé gendra SCADA dhe RTU" né stacionet e lidhura me kéto gendra. Do té lejojé realizimin e
sistemeve SCADA né njé arkitekturé té shpérndaré né té cilén ngarkesa e pérpunimit shpérndahet né
RTU né vend gé té mblidhet né gendér.

4 INSTRUMENTET

4.1 Standardet Pérkatése

Té gjitha Punimet sipas Kontratés do té kryhen né pérputhje me standardet pérkatése té cilésisé,
procedurat e provés (testimit) ose kodet e praktikés, té referuara sé bashku si Standarde Reference. Me
pérjashtim té rasteve kur specifikohet ndryshe, té gjitha impiantet, pajisjet, materialet dhe mjeshtéria
duhet té jené né pérputhje me kérkesat e standardeve pérkatése armene. Nése nuk pércaktohet asnjé
standard, do té zbatohet standardi pérkatés ndérkombétar. Té gjithé standardet e pérdorura do té jené
versioni aktual (i azhurnuar mé sé fundmi).

Nése nuk miratohet ndryshe, instrumentet duhet té jené né pérputhje me procedurat pérkatése té
provave té standardeve té cilésisé dhe kodet e praktikés té referuara bashkeérisht si Standarde
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Reference, duke pérfshiré ato té renditura mé poshté né pérputhje me kérkesat e detajuara diku tjetér

né kété specifikim.

IEC 60381-1:1982 Sinjalet analoge pér sistemet e kontrollit t& procesit. Specifikimi pér
sinjalet e rrymés sé drejtpérdrejté.

IEC 60770-1:1999 Transmetuesit pér pérdorim né sistemet e kontrollit t& procesit
industrial. Metodat pér vlerésimin e performancés.

ISO 6817 Matja e rrjedhés likuide pércuese né pércjellésit e mbyllur. Metoda
duke pérdorur matésit e rriedhés elektromagnetike.

BS EN 837-1 Matés presioni (manometwr). Matés té presionit té tubit Bourdon.
Pérmasat, metrologjia, kérkesat dhe testimi.

BS EN 1057 Bakér dhe lidhjet e bakrit. Tuba bakri pa saldim, t& rrumbullakéta
pér ujé dhe gaz né aplikime sanitare dhe ngrohése.

BS EN 1092-1 Fllanxhat dhe nyjet e tyre. Fllanxha rrethore pér tuba, valvola,
rakorderi dhe aksesoré, PN e caktuar. Fllanxha celiku.

IEC 60529 Specifikimi pér shkallét e mbrojtjes nga hyrja e dhéné (kodi IP).

IEC 60534-1 Valvola kontrolli té procesit industrial. Valvola kontrolli t& procesit
industrial. Terminologjia e valvulés sé kontrollit dhe konsideratat
e pérgjithshme.

IEC 60546-1 Kontrollues me sinjale analoge pér pérdorim né sistemet e
kontrollit t& procesit industrial. Kontrollues me sinjale analoge pér
pérdorim né sistemet e kontrollit t& procesit industrial. Metodat pér
vlerésimin e performancés.

IEC 60584-2 Termogifte. Toleranca

IEC 60654 Kushtet e funksionimit pér pajisjet e matjes dhe kontrollit té
procesit industrial. Té gjitha pjesét pérkatése.

IEC 60751 Sensoré termo-rezistence industrialé prej platini.

IEC 60873 Metodat e vlerésimit té performancés sé diagramave té
regjistruara analoge elektriké dhe pneumatiké pér pérdorim né
sistemet e kontrollit t& procesit industrial.

IEC 61000-6 Pérputhshméria elektromagnetike (EMC). Standardet gjenerike.
Standardi i emetimit pér mjediset industriale.

BS 1042-1.4 Matja e shkallés sé rrjedhés né pércjellésit e mbyllur. Pajisjet
diferenciale té presionit.

BS 2765 Specifikimi  pér pérmasat e elementeve & zbulojné
temperaturén dhe xhepat pérkatés.

BS 3680 Matja e shkallés sé rrjedhés né pércjellésit e hapur. Gjithé pjesét
pérkatés.

BS 4675-2 Dridhje mekanike né makinerité rrotulluese. Kérkesat pér
instrumentet pér matjen e ashpérsisé sé dridhjeve.

BS 4999-142 Kérkesat e pérgjithshme pér makinat elektrike rrotulluese.
Specifikimi pér performancén mekanike: dridhja.

BS 5169 Specifikimi pér serbatorét e ajrit prej celiku, té salduar me
shkrirje.

BS 5728-3 Matja e rrjedhés sé ujit té pijshém té ftohté né pércjellésit e
mbyllur. Metodat pér pércaktimin e karakteristikave kryesore té
njehsoréve (matésve) tek mekaniké té ujit (pérfshiré pajisjet e
proveés).
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4.2 Deklarata e Pajtueshmérisé

Kontraktori do té sigurojé njé listé té standardeve referuese té pérdorura dhe do té sigurojé njé
deklaraté pajtueshmérie / papajtueshmeérie.

Té gjitha standardet té cilat Kontraktori synon té pérdoré por gé nuk jané referuar kétu do t'i paragiten
Inxhinierit pér miratim pérpara se té béhet ndonjé projektim gé bie ndesh té ardhurave standarde.

Instrumentet duhet té jené plotésisht né pérputhje me standardet, rregulloret e projektimit dhe kérkesat
e materialit dhe punimet té Specifikimit.

4.3 Komponentét, Pajisjet dhe Projektimi i Sistemit

Té gjitha pajisjet duhet té jené té dizajnuara pér diagnostikimin e shpejté té defekteve dhe zévendésimin
e nén-grupimeve dhe komponentéve kryesoré, té cilét do t& montohen mbi tabela garku té printuar ose
baza té tipit plug-in me priza dhe spina té cilésisé sé larté dhe rezistente ndaj vjetérimit nga kontaktet.
Té gjithé transformatorét duhet té jené me mbéshtjellés té dyfishté me njé grilé tokézimi midis
mbéshtjelljeve primare dhe dytésore. Té gjithé transformatorét duhet té jené té ngopur me vakum dhe té
gjithé pérvec transformatoréve té energjisé duhet té jené té kapsuluar me reziné-epoksi. Mirémbajtja
dhe riparimi rutiné nuk do té kérkojé as personel shumé té afté, as teknika té saldimit dhe avolxhimit té
telave.

Do té pérdoren garge té integruara dhe, me pérjashtim té gargeve mbrojtése dhe mbyllés, pajisjet e
gjendjes solide do té pérdoren né preferencé ndaj releve me armature-lévizése dhe kohématésve
elektromekaniké. Releté duhet té jené té tipit me prizé (plug-in) dhe duhet té kené mbulesa
polikarbonat. Kur pérdoren né vende tropikale, releté duhet t& mbyllen hermetikisht. Standardet e
besueshmérisé pér releté e armaturave-lévizése dhe kohématésit elektromekaniké nuk duhet té jené
mé poshté se ato té specifikuara né IEC 60947-4 ose ekuivalente pér kontaktorét e tensionit t& mesém
té rezistencés mekanike té Klasés 3. Bobinat e funksionimit duhet té jeté t& mbartura né vakum ose
kapsuluar me rréshiré epoksi.

Njésité elektronike duhet té jené plotésisht t& géndrueshme dhe zgjedhja dhe instalimi i komponentéve
do té japé jetégjatésiné maksimale t¢ mundshme. Rezistencat e telit t& mbéshtjellé duhet té jené né
formacione geramike dhe té inkorporuara né material kundér zjarrit dhe lagéshtirés.

Sistemet e indikacionit té gjendjes sé& impiantit duhet té projektohen né ményré gé déshtimi i ndonjé
komponenti ose garku apo i furnizimit me energji té lidhur me sistemin e indikacionit nuk mund té ¢ojé
né maskimin ose frenimin e indikacionit té njé gjendjeje potencialisht té rrezikshme.

Sistemet e mbrojtjes dhe kontrollit t& impiantit duhet té projektohen né ményré qé rezultatet e tyre té de-
energjizohen ose neutralizohen sa heré gé ndodh njé déshtim i ndonjé komponenti ose garku apo
furnizimi me energji té lidhur me até té qarkut mbrojtés ose kontrollit.

As edhe njé defekt i pajisjeve nuk duhet t& parandalojé funksionimin e sakté t& ndonjé garku mbrojtés
ose mbyllés sa heré qé nevojitet prej njé defektit t& impiantit ose veprim i kontrollit.

Nén rrethana emergjence, déshtimi ose mbylljeje, ¢do pajisje rregulluese duhet té lévizé né kushtet e
sigurisé adekuate ose té géndrojé né pérputhje me pjesén pérkatése té Specifikimit.

4.4 Instrumentet dhe ndihméset - té pérgjithshme

Té gjithé instrumentet, matésit dhe pajisjet e kontrollit qé kryejné detyra té ngjashme duhet té jené té njé
lloji dhe prodhimi uniform pérgjaté Punimeve né ményré gé té lehtésohet mirémbajtja dhe magazinimi i
pjeséve té kémbimit.

Té gjitha pajisjet duhet té jené té pérshtatshme té funksionojné pér kushtet mé té kégija t& mjedisit.
Instrumentet e montuara né panel duhet t& kené kasa rezistente ndaj lagéshtisé dhe pluhurit.
Instrumentet e montuara jashté paneleve té instrumenteve duhet té kené kasa rezistente ndaj motit dhe
pluhurit. Kasat e instrumenteve duhet té jené prej materiali ose finiturash rezistente ndaj korrozionit.
Vidat e instrumentit (pérvec nése formojné pjesé té njé garku magnetik) duhet té jené prej tunxhi ose
bronzi. Hyrja pér né ndarjet (kompartamentet) terminale té instrumenteve t& montuara jashté paneleve
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ose rrethimeve té tjera nuk duhet t& ekspozojé asnjé pjesé punimesh. Pjesét né |évizje dhe kontaktet
duhet t& mbrohen né ményré adekuate nga depértimi i pluhurit.

Pérvec¢ nése specifikohet ndryshe, instrumentet do té pérfundojné né ngjyrén standarde té prodhuesit.
Fushat e instrumenteve duhet té jené nga materiali i tillé qé& asnjé zhveshje ose ¢ngjyrosje nuk do té
ndodhé gjaté vjetérimit nén kushtet e terrenit.

Treguesit dhe matésit e montuar né impiant duhet té jené té asaj madhésie pér té dhéné lexueshméri té
ploté kur shihen nga njé pozicion me akses té lehté dhe té pérshtatshém ose nga pika né té cilén kryhet
cdo operacion gé kérkon vézhgimin e matésit. Diametri minimal pér ¢cdo matés duhet té jeté 100 mm
pérvec rasteve kur formon pjesé té instrumenteve standarde dhe aksesoréve té tillé si pajisjet e ajrit.

Fushat dhe kornizat duhet té jené prej bronzi dhe komponentét e brendshém duhet té jené prej geliku
inox, bronzi ose materiali tjetér rezistent ndaj korrozionit.

Nése nuk specifikohet ndryshe, té gjitha funksionet do té transmetohen né ményré elektrike dhe té
gjitha sistemet analoge té transmetimit té sinjalit do té jené né pérputhje me IEC 60381 ose ekuivalentin
e tyre dhe do té pérdorin njé sinjal prej 4mA deri né 20mA dc. Kur éshté e mundur, sistemet e matjes
duhet té projektohen né ményré gé ¢do furnizim i nevojshém i energjisé t& merret nga paneli i duhur i
instrumenteve.

Pajisjet transmetuese duhet té kené indikatoré integralé pér t€ monitoruar sinjalin e daljes ose lidhjet e
pérshtatshme pér pérdorim, me njé njehsor (matés) portativ dhe té jené té afta t& pérmbushin kérkesat
e performancés té specifikuara né pjesén e duhur té IEC 60770-1 ose ekuivalentin e tij.

Pajisjet e montuara té garkuara duhet té jené té pérshtatshme pér funksionim té vazhdueshém né
temperaturén maksimale té brendshme té mundshme né shérbim, duke marré parasysh nxehtésiné e
gjeneruar nga brenda dhe nxehtésiné e shpérndaré nga impianti tjetér. Té gjithé pérbérésit duhet té
vlerésohen né meényré adekuate dhe qarget duhet té projektohen né ményré gé ndryshimi i
karakteristikave t& komponentéve brenda tolerancés sé prodhuesve té mos ndikojé né performancén e
impiantit. Té gjitha pajisjet duhet té jené té dizajnuara pér té funksionuar pa ftohje té detyruar (ose
ventilim).

Pajisjet me ngrohés kundér-kondensimit duhet té jené té afta té funksionojné pa démtime nése
ngrohésit punojné vazhdimisht. Né gofté se nuk pajisen me interval t& pandryshueshém té konfiguruar
né fabriké, instrumentet matés do té kené rregullim té zeros dhe intervalit.

Instrumentet qé nuk jané montuar né panele duhet té furnizohen me té gjitha kllapat, mbajtéset,
mbéshtetésit e celiku dhe rrethimet rezistente ndaj motit (t¢ ndara nga kasat e instrumenteve) té
nevojshme pér sigurimin e tyre né pozicionet e punés dhe sigurimin e mbrojtjes sé ploté né ¢cdo kohé,
pérfshiré periudhat e shérbimit, rregullimit, kalibrimit dhe mirémbajtjes. Marréveshjet e instalimit pér
matésit qé matin pércueshmériné, pH dhe oksigjenin e tretur, mbetjet e klorit dhe pérgendrimin jonik
duhet té pérfshijné njé tufé mostre dhe pajisje té tjera pér funksionimin e matésve té Iévizshém té
testimit (provés). Cdo instalim duhet té pérfshijé njé valvul dhe tubacione pér marrjen e njé mostér
shembull té léngut né vendin e matésit t& pérhershém. Nése pikat e matjes dhe marrjes sé mostrave
jané larg njéra-tjetrés, pajisjet e provés dhe té mostrés duhet té sigurohen né té dy pikat. Koha e
transportit t& mostrave duhet t& minimizohet duke siguruar njé by-pass dhe kullues me valvola izoluese
dhe kontrolli dhe njé matés lokal té prurjes pér té béré t& mundur rregullimin e prurjes sé sakté té
MOstrés.

4.5 Njehsorét (matésit) elektromagnetiké

Ndeértimi:

Njehsorét (matésit) do té veprojné nén parimin e induksionit elektromagnetik dhe do té pérb&hen nga
njé sensor matés dhe transmetues matés né pérputhje me 1ISO 6817: 1997. Sistemi i njehsorit duhet té
sigurojé impuls dhe rezultate té& rrymés analoge pérkatésisht proporcionale me véllimin dhe shpejtésiné
e rrjedhés.

Sensorét matés duhet té kené njé tub matés celiku té pandryshkshém té ploté dhe riveshje jopérgues,
rezistent ndaj konsumimit, pér t'iu pérshtatur [Engut gé matet. Pér aplikimet e ujit t& pijshém, materiali
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riveshés duhet té jeté i njé materiali t& miratuar. Pér aplikime té tjera, materiali riveshés duhet té jeté i
pérshtatshém pér léngun gé matet.

Sensorét e matjes duhet té jené té pajisur me njé sistem kundér-rrotullimit pér té parandaluar démtimin
gjaté ruajtjes dhe do té béhen flanxhé sipas BS EN 1092: 2002. Fllanxhat duhet té jené né pérputhje me
ato té specifikuara pér tubacionet shogéruese.

Sensorét matés duhet té kené kabllo té sinjalit dhe energjisé me izolim-fabrike. Nése nuk specifikohet
ndryshe, gjatésité e kabllove do té jené té mjaftueshme pér té lejuar terminalin e jashtém té dhomés,
ose né njé kuti krygézimi (shpérndarése) ose né transmetuesin matés.

Sensorét matés té instaluar brenda njé dhome do té kené njé shkallé t&€ mbrojtjes IP68 dhe do té jené té
pérshtatshém pér zhytje té pacaktuar nén njé koké uji té barabarté me thellésiné e dhomés ose 3 metra
cilagofté mé e madhe.

Sensorét matés do té instalohen né njé djep celiku ose bazament betoni me gjatési tubash drejtpérdrejt
lart dhe poshté jo mé pak se ato té rekomanduara nga prodhuesi. Kur vendosen né tubacione me
veshje jo-metalike ose té veshura nga brenda, sensorét matés duhet té kené njé elektrodé tokézimi ose
unaza tokézimi rezistente ndaj korrozionit.

Sensorét e matjes do té lidhen nga lidhésa té gérshetuara té bakrit té kallajzuar né secilin skaj né
tubacionet ngjitur pér té siguruar njé lidhje t& miré midis trupit dhe lIéngut t& matur.

Sensorét matés té instaluar né njé tubacion té mbrojtur katodik duhet t&€ kené izolim dhe lidhje né
pérputhje me rekomandimet e prodhuesit.

Tensioni i furnizimit t& transmetuesit matés do té jeté 230V 50Hz pérve¢ nése specifikohet ndryshe.
Transmetuesi matés duhet té sigurojé njé hyrje té sakté té rrymés né mbéshtjelljen né terren té sensorit
té matjes dhe duhet té konvertojé sinjalin rezultues nga elektrodat né daljet analoge dhe impulsit né
pérputhje me IEC 60381-1: 1982. Pajisjet e pérpunimit t& sinjalit t& konvertuesit duhet té sigurojné qé
sinjalet dalése té mos preken nga tensionet ndérhyrése, fluksi i shtresézuar, ndryshimet né
pércueshmériné elektrike fluide brenda kufirit t& deklaruar, jo-homogjeniteti i fluidit dhe prania e
grimcave té hekurit. Instrumenti zero duhet té vendoset né ambientet e prodhuesit dhe mé pas ky zero
do té mirémbahet automatikisht pa ndérprerje té sinjaleve té rrjiedhés ose té daljes. Sinjalet zero dhe
dalése nuk do té ndikohen nga elektrodat pjesérisht té ndotura.

Si minimum duhet té sigurohen karakteristikat e méposhtme té transmetuesit matés; kérkesat shtesé
mund té deklarohen diku tjetér né Specifikim: -

e Pulsim d.c. ngacmim né terren.

o Dalje e impulsit té shkallézuar pér njésiné e lévizjes sé integrimit.

o Aftésia e matjes dy-drejtimshe me intervale té ndryshme vajtje-ardhje dhe me treguesé lokal dhe né

distancé té kthimit té rrjedhés.

Funksionimi | kontaktit né njé vieré té matur té programuar.

Shfagje integrale e fluksit dhe sasisé sé integruar.

Izolimi galvanik midis secilit gark dalés dhe midis garkut té elektrodés dhe garkut té daljes.

Izolimi i garkut té daljes nga toka brenda instrumentit, por i pérshtatshém pér tokézim né ¢cdo piké té

garkut té jashtém.

Hyrja kyce pér parametrat bazé.

Kolaudimi dhe ri-shkallézimi pér té mos kérkuar njohuri té vecanta programore.

Ndérprerje e rregullueshme e fluksit té ulét.

Veté-diagnostikimi.

Cilésimet e rregullueshme né ményré té vazhdueshme té shpejtésisé dhe intervalit té rrjedhés.

Terminalet e akomoduara né njé ndarje té vecanté nga komponentét elektroniké.

Rezultatet duke pérfshiré: analoge - 4-20mA

impuls - dy dalje té programueshme
alarme - dy dalje té programueshme pér flukse té larta /

té uléta, polarizimi, pérpara / mbrapa, defekti i
instrumentit, gjendje e defektit t& ndjeshmérisé
sé likuidit duke pérfshiré tubin pjesérisht té
zbrazét.
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Performanca:

Si minimum duhet té jeté né dispozicion performanca e méposhtme; standardet superiore do té
plotésohen aty ku né Specifikim thuhet diku tjetér ose kur kérkohet késhtu nga kérkesat e matjes dhe /
ose kontrollit.

Saktésia e pérgjithshme e sistemit té rrjedhés pér vizualizimin lokal dhe né distancé (pérfshiré matésin e
pulsit):

Fluksi i vérteté si% e ploté Gabimi Maksimal

Shkalla e vendosur

50 deri 100% +/- 0.5% e vlerés sé vérteté

10 deri 50% +/- 1.0% té vlerés sé vérteté

5 deri né 10% +/- 2.0% té vlerés sé vérteté
Pérséritshméria Jo mé shumé se 0.2 e vlerés sé vérteté

Transmetuesit matés duhet té jené té kémbyeshém me ata té cdo matési tjetér elektromagnetik té té
njéjtit model. Kontrolli i kalibrimit nuk kérkon asnjé matés testues ndihmés ose imitues.

Rrethimet (kasat) e transmetuesit matés té instaluar né impiant duhet té kené njé shkallé mbrojtjeje jo
mé pak se IP65. Transmetuesit e matjes té instaluar brenda njé paneli t&¢ ndodhur né ndértesé mund té
jené té tipit t&¢ montuar né raft me njé shkallé mbrojtjeje jo mé té vogél se IP 20. Transmetuesit e matjes
nuk duhet té vendosen né dhomat e matésit té rrjedhés ose zonat gé i nénshtrohen pérmbytjes.

4.6 Matés Tejzanor i Rrjedhés Clamp-on

Matési tejzanor i rrjedhés duhet té funksionojé né bazé té ndryshimit té kohés sé tranzitit.

Té gjitha materialet né kontakt me likuidin e procesit duhet té aprovohen pér pérdorim né aplikacionin e
specifikuar.

Té gjithé elementét e pajisjes té bashkangjitura né tub dhe/ose qé futen né tub duhet té jené prej
materiali jo-gérryes, té projektuar pér t'i béré ballé zhytjes sé vazhdueshme né njé presion prej 3 m koké
dhe me pérshtatshéri té garantuar pér temperaturén dhe presionet e procesit, duke pérfshiré presionet
maksimale té mundshme té mbitensionit dhe duhet té té jeté i pérshtatshém pér instalim néntokésor.

Transmetuesi do té pérpunojé sinjalet nga prodhuesit akustiké dhe do té:
e té sigurojé njé dalje 4-20 mA proporcionale me rrjedhén,
e té jeté i pérshtatshém pér montim té drejtpérdrejté ose né mur me kabllo deri né 30 m,
« té pérfshijé kontakte pér té filluar njé alarm né rast mosfunksionimi,
e té pérfshijé kompensimin e temperaturés,
e té pérfshijé lehtésira pér kontroll né terren dhe rregullim zero.

Sistemi i ploté do té funksionojé me njé saktési minimale prej + 1.5% té devijimit né shkallé té ploté mbi
intervalin e ploté té temperaturés sé ambientit. Do té sigurohet njé certifikaté prové pér secilén grup té
pajisjeve.

4.7 Celési (ndérprerési) i Galixhantit

Celési (ndérprerési) | Galixhantit &shté njé celés i pikés sé nivelit qé zbulon devijimin horizontal. Procesi
i ndérrimit shkaktohet nga lévizja e njé topi ¢eliku dhe, né varési nga versioni, kryhet nga njé mikrocelés.

3-telésh, Kontakt ndérrues pér maksimumin 250 V AC / 150 V DC

me mbrojtje té polaritetit t& kundért.

Kéndi i Ndérprerjes, Pikat e Ndérprerjes lart / poshté rreth £ 12 °, t&é matura né horizontal.
Internali i temperaturés sé procesit + 5... + 70 ° C,
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Mbrojtja nga hyrja sipas IEC 60529: IP68, thellésia e zhytjes: 20 m pa kufi kohor,
Materiali i trupit lundrues Polipropileni (PP)
Materiali kabllor PVC, gjatésia minimale 5 m

4.8 Celési i zbulimit té likuideve

Qéllimi i kétij ndérprerési éshté té zbulojé likuidet né dhomat e ndértesés, depozitat, kanalet, dhomat,
etj.

Shérbimet dhe Dorézimet:

Pér verifikimin e ekzistencés ose nivelit té lejueshém té likuideve né njé depozité ose gropé, pér
shembull pér té parandaluar pérmbytjet né njé bodrum duke dhéné njé sinjal alarmi akustik, duhet té
instalohen detektoré (zbulues) kufijsh. Detektori i kufijve punon duke pérdorur parimin e dridhjeve.
Sensori né formén e diapazonit (pirun akordimi) éshté béré pér tu dridhur né frekuencén e tij rezonante.
Kur sensori zhytet né |éng, frekuenca rezonante ndryshon. Ndryshimi i frekuencés do té€ shndérrohet né
njé ndérprerés pa potencial (zero).

Té dhéna té siguruara dhe té garantuara:

Temperatura: -20°C...+70°C
Histereza e ndérprerjes: rreth. 5 mm

Kontakt i mundshém: 230 VAC, 3 A ose 24V DC
Furnizimi me energji elektrike: 230V, 50 Hz ose 24V DC
Mbrojtje nga hyrja acc. né IEC 60529: P68

Materiali i sensorit: Celik inox (material 1.4571)
Akomodimi: Alumini me veshje epoksi

Shérbimi pérfshin dorézimin dhe instalimin e ploté né pozicionin e duhur té vendndodhjes pérkatése
duke pérfshiré té gjithé aksesorét e nevojshém, materialet montuese, rregullimin, et;.

4.9 Sistemi Tejzanor i matjes sé nivelit

Sistemet Tejzanore té matjes sé nivelit t& aplikuar pér matjen e rrjedhés sé kanalit té hapur ose matjen
e nivelit té likuidit duhet té pérmbajné njé sensor dhe njési kontrolli.

Sensori duhet té jeté i pérshtatshém pér montim né fllanxhé ose kllapa si¢ kérkohet dhe té keté njé
klasé minimale mbrojtjeje IP 66.

Saktésia e sensorit duhet té jeté +/- 1% ose mé e miré.

Njésia shogéruese e kontrollit do t&€ montohet né njé ruajtés me mbrojtje IP 65. Ajo duhet té jeté e
programueshme me njé tastieré programuese integrale dhe té pérfshijé njé ekran dixhital, 5 rele té pa-
rregullueshme pér alarmin, kontrollin dhe gabimin e sistemit dhe do té sigurojé njé sinjal dalje té izoluar
prej 4 deri né 20mA dc.

Pér aplikimet e rrjedhés duhet té sigurohet njé dalje impulsi e totalizuesit.

Projektimi dhe aplikimi i matésve té nivelit tejzanor duhet t& marré parasysh konstruksionin e serbatorit
ose kanalit, materialin, pérmasat, formén, mjedisin, fluidin procesor ose materialin, praniné e shkumés,
kokrrizave, madhésisé etj.

Instalimi do t& shmangé c¢do degradim té performancés nga reflektimet false, thithja, ndryshimet e

shpejtésisé sé zérit, zona e zbulimit té sensorit, luhatjet e temperaturés, ndryshimet specifike té
gravitetit dhe kondensimit.

Nése ekziston turbulencé, duhet té sigurohen tuba ndregés, tuba getésues ose masa té tjera pér té
shmangur efektet né matje.
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4.10  Sistemi i zbulimit té nivelit té tipit té pércueshmérisé

Sistemi i zbulimit té nivelit duhet té pérbéhet nga njé ose mé shumé elektroda ndijuese dhe kontrollues
gé pérmbajné garqe kalimi dhe rele (t&) té kontrollit.

Shufrat e elektrodés duhet té jené celik inox, ose material tjetér i pérshtatshém pér pérdorim. Materialet
e pérdorura pér kokat e elektrodave duhet té jené té pa-gérryeshme.

Pér aplikimet né puse té thellé, do té& pérdoren elektroda té tipit vrimé. Kéto duhet t& mbulohen pér té
parandaluar funksionimin e rremé dhe té pajisen me njé kabllo celiku inox né pérputhje me BS 6920.
Kabllot duhet t& mbéshteten né ményré adekuate né pérputhje me rekomandimet e prodhuesit.

Duhet té sigurohet njé tub getésues me diametér jo mé pak se 75 mm i fiksuar né ményré adekuate pér
té zbutur ¢do turbulencé sipérfagésore dhe pér té mbrojtur instrumentet prej démtimit nga instalimi dhe
mirémbajtja e impiantit t& pompimit.

Kontrolluesit e vendosur brenda paneleve duhet té jené té llgjit shasi (karkas€), me ndjeshméri té
rregullueshme dhe vendosje té kohés sé pérgjigjes, mundési pér nisjen e operimit té sigurt nga defektet
né nivel té larté ose té ulét, treguesi i funksionimit té relesé né dalje té diodés me Iéshim drite dhe
kontaktet e daljes té tipit t& ndryshimit pa-tension me dopio-pol. Kontrolluesi do té furnizohet nga rrjeti
elektrik.

Kontrolluesit gé nuk jané montuar né panele duhet té pajisen me ruajtws té montuar né sipérfage qé
kané njé shkallé t& mbrojties IP54 pér vendndodhjen e brendshme dhe IP65 pér vendndodhjen e
jashtme.

4,11  Sistemet matése té nivelit dhe thellésisé té tipit té bartésit té presionit

Sistemet e matjes sé nivelit dhe thellésisé té bartésit t& presionit duhet t&é pérmbajné njé matés té
tendosjes ose njé shndérrues té tipit transformator zhvendosés té tensionit linear (LVDT) dhe njé
kushtézues té sinjalit ose transmetues té furnizimit me energji elektrike. Njésité e kushtézimit té sinjalit
dhe furnizimit me energji elektrike nése jané té montuara nga jashté duhet t&é kené njé shkallé té
mbrojtjes jo mé pak se IP55.

Kur bartésit jané té vendosur né njé zoné té ndjeshme ndaj goditjeve té rrufesé, duhet té pérdoren
prodhuesit e tipit LVTD.

Strehuesit e dhénésve (shndérruesve-bartésit) duhet té jené prej celiku té pandryshkshém té Gradés
316 i gjithé-salduar ose ekuivalenté té tyre dhe duhet t&€ mbyllen hermetikisht. N& secilin transmetues
duhet té sigurohen rregullimet zero dhe hapésira jo-ndérvepruese. Pajisja matése e dhénésit duhet té
izolohet nga likuidi i procesit me ané té njé diafragme pengesé jo-korrozive.

Transmetuesi do té prodhojé njé sinjal prej 4 deri né 20mA proporcional me nivelin ose thellésiné.

Pér instalimin né zoné té rrezikshme duhet té sigurohet njé njési e furnizimit me energji pérséritése 4
deri né 20mA duke dhéné njé furnizim plotésisht té rrjiedhshém 17.5V me energji pér sensorin dhe do té
keté njé dalje pérséritése plotésisht té rriedhéshme prej 4 deri 20mA. Njésia e pérséritésit do té
certifikohet sipas standardeve CENELEC. Né&se montohet nga jashté né njé panel kontrolli, duhet té
sigurohet mbrojtja e duhur.

Koha mesatare midis defekteve pér sistemet e matjes do té jeté jo mé pak se 15 vjet.

Performanca e sistemit té& matjes do té jeté sic¢ jepet mé poshté ose mé e miré: -

Saktésia: 0.25% e hapésirés sé kalibruar.

Pérséritshméria: 0,1% né hapésirén maksimale.

Stabiliteti: 0,1% té harkut kohor pér 6 muaj.

Mbi presion: Mban njé presion té tepért 200% pa démtime.

RF1/EM1: Mé pak se 1% té hapésirés me 500 MHz me kontaktin direkt prej 5 Eatts.

Variacioni i furnizimit me energji elektrike: 0,01% pér variacion volt.

Efekti i ndryshimit t& ngarkesés: 0.0002% pér Ohm i ndryshimit té rezistencés sé lakut (loop).
Temperatura: -29 ° C deri + 82 ° C; gabimi total termik prej 0.75% i hapésirés mbi 0°C né 50°C.
Bartésit e presionit té tipit hidrostatik do té varen (ndérpriten) nga njé kabllo poliuretani té ventiluar dhe
maskuar i cili éshté fabrikuar i mbyllur né dhénés (shndérrues-bartés) pér té siguruar nj¢ montim té
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papérshkueshém nga uji né 1IP68. Dhénési (shndérruesi-bartési) do té projektohet pér zhytje né ujé njé
thellési minimale prej 10m poshté nivelit ose thellésisé maksimale té instalimit.

Duhet té sigurohet njé tub getésues i pastér me diametér jo mé pak se 75 mm pér té zbutur ¢do
turbulencé sipérfagésore pér té shmangur efektet né matje.

Transmetuesit do té jené ose pjesé pérbérése té bartésit ose do té vendosen né njé pozicion té
arritshém né aférsi direkte té bartésit . Transmetuesi do té montohet né njé ruajtés té pérputhshém me
vendndodhjen.

Né pikén e hyrjes né strukturé, kabllo i bartésit do té mbéshtetet né ményré adekuate pér té
parandaluar rréshqitjen. Hapja e hyrjes sé kabllos duhet té vuloset.

4,12 Transmetuesit e nivelit hidro-statik

Transmetuesit e nivelit hidro-statik duhet t&€ montohen né fllanxhé dhe duhet té pérmbajné njé sensor qé
operon me diafragmé dhe njé modul elektronik. Materialet e ndértimit duhet té jené né pérputhje me
fluidin me té cilin ata jané né kontakt.

Dalja e transmetuesit duhet té jeté pérgjithésisht 4-20 mA d.c. proporcional me nivelin e likuidit. Nése
transmetuesi éshté i montuar né njé serbator cilindrik horizontal pér matjen e pérmbajtjes, njé
konvertues duhet té pérfshihet né garkun e matjes pér té dhéné njé dalje lineare proporcionale me
pérmbajtjen.

Moduli elektronik me té gjitha rregullimet dhe terminimet duhet té jeté i mbyllur né njé ruajtie me shkallé
té mbrojtjes sé IP 54 pér instalimin e brendshém, IP 65 pér instalimin e jashtwm ose IP 68 pér vendet e
rrezikuara nga pérmbytja.

Saktésia e transmetuesit duhet té jeté 0,5% fsd ose mé e miré.

4.13 Matésit e presionit (Manometrat) dhe transmetuesit

Matésit e presionit (manometrat) duhet té jené né pérputhje me BS EN 837-1: 1998. Manometrat dhe
transmetuesit duhet t&é kené mbrojtie mbi intervalin e sipérm deri né 1.5 heré presionin maksimal té
linjés, dhe duhet té jené té afté té pérballojné presionin e linjés sé ploté té ¢farédo ane me anén tjetér té
shfryré né atmosferé pa démtuar ose ndikuar né kalibrim. N& ndértimin e tyre nuk do té pérdoret asnjé
material plastik. Pjesét e brendshme duhet té jené prej celiku inox, bronzi ose materiali i aprovuar
rezistent ndaj korrozionit.

Kur éshté e nevojshme, duhet té pérdoret njé diafragmé e vecanté pér té ndaré tubin e manometrit nga
fluidet gérryese. Né aplikimet me amoniak, diafragma duhet té jeté né c¢elik inox. Né aplikimet me Klor,
diafragma duhet té jeté né argjend ose tantal. Né aplikimet e dioksidit t& squfurit, diafragma duhet té jeté
né tantal.

Diametri minimal pér cdo manometér duhet té jeté 150 mm pérvec nése specifikohet ndryshe ose kur
matési formon pjesé té njé elementi standard té pajisjes.

Kur nevaijitet njé kompensim prej mé shumé se 2% té hapésirés sé instrumentit pér t& ndryshuar nivelin
midis instrumentit dhe pikés sé ndérprerjes, leximi duhet té rregullohet né ményré té pérshtatshme dhe
shuma e kompensimit té shénohet né kuadrat (fushé).

Zeroja dhe hapésira e njé transmetuesi presioni nuk duhet té ndryshojné me mé shumé se 0.1% té
hapésirés pér ndryshimin gradé Celsius té temperaturés sé ambientit. Pas aplikimit pér 10 minuta té
presionit né 130% té presionit maksimal, ndryshimi né zero dhe hapésiré nuk duhet té kalojé 0.1% té
hapésirés.

té aplikimit dhe duhet t& mbrohen né standard IP 65 ose mé té larté. Pér transmetuesit e instaluar né
vende té rrezikuara nga pérmbytja ose aplikime nénujore, ato duhet té jené né standardin IP 68 dhe do
té veprojné deri né zhytjen maksimale té 20 metrave né ujé.

Transmetuesit e presionit duhet té sigurojné njé dalje DC 4 deri né 20mA proporcionale me intervalin e
presionit.
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4.14  Celésat e presionit

Celésat e presionit duhet té jené té tipit elektronik ose me sensor geramik pér presione té uléta dhe me
sensor me film té hollé pér presione mbi 16 bar. Celsat e presionit dhe celsat e presionit diferencial
duhet té kené kontakte me vlera té ndryshme presioni "aktivizim" dhe "¢aktivizim". Vlerat nominale té
presionit né té cilat funksionojné celsat e presionit dhe presionit diferencial duhet té rregullohen
plotésisht né té gjithé gamén e instrumentit dhe vlera e caktuar duhet té tregohet qarté me ané té njé
shkalle dhe indikatori ose ekrani dixhital LED. Celsat e presionit duhet té& kené mbrojtje mbi intervalin.

Celésat e presionit duhet té akomodohen né ruajtés prej bronzi té hedhur ose aliazh alumini. Shkalla e
mbrojtjes duhet té jeté IP 54 pér instalimin né ambiente té brendshme, IP 65 pér instalimin e jashtém
ose IP 68 pér vendet gé mund té pérmbyten me njé zhytje maksimale prej 20 metrash.

4,15 Matésit e Temperaturés

Me pérjashtim té rasteve kur specifikohet ndryshe, elementét e rezistencés né platin do té pérdoren pér
matjen e hapésirave deri né 200°C dhe termociftet krom-alumel pér hapésira gé tejkalojné 200°C.

Secili sensor i temperaturés, pérve¢ nése specifikohet ndryshe, do té keté njé termoellé celiku inox
(stainless steel thermoéell), ose montim té xhep-zgjatimit, mbéshtjellés metali gé nuk prishet dhe koké
terminali t&é papérshkueshme nga uji. Xhepat pér linjat me avull, vaj dhe ujé me presion duhet té
saldohen; xhepat pér detyra té tjera duhet té jené té vidhosur.

Montimi i sensorit duhet té projektohet gé té lejojé hegjen e elementit té& temperaturés pa pérdredhur
kabllot.

4,16  Termorezistencat prej platini

Termorezistencat prej platini duhet té jené né pérputhje me BS 1041 Pjesét 2 dhe 3 dhe BS EN 60751:
1996. Sensorét duhet té kené njé rezistencé prej 100 ohmésh né 0°C dhe duhet té jené né pérputhje
me kurbén standarde Evropiane, ku Alpha = 0.00385. Secili element duhet té vjetérohet artificialisht
gjaté prodhimit. Kokat e terminalit dhe amplifikatorét duhet té projektohen pér lidhje me katér tela midis
kokés dhe amplifikatorit.

Elementet e rezistencés sé platinit duhet té presohen (ngjeshen) dhe té kapsulohen plotésisht né
material geramik dhe elementét dhe telat pércjellés rezistenté né temperaturé té larté duhet t& mbyllen
hermetikisht. Konvertuesit shogérues rezistenté ndaj rrymés duhet té€ kené rregullime té zeros dhe
hapésirés dhe izolim té qarkut hyrés-dalés.

4.17  Termogiftet

Termociftet duhet té jené té tipit izolim-mineral dhe nése nuk pércaktohet ndryshe do té jené té tipit
kromel-alumel (nikel-krom kundér nikel-alumin) dhe duhet té jené né pérputhje me BS 1041-4: 1992 dhe
BS EN 60584-2: 1993. Bashkimet e termocifteve duhet té saldohen. Materiali izolues geramik mund té
pérdoret pér termociftet me bazé metal, por materiali izolues me silikon té ulét do té pérdoret pér
termociftet me metal noble (fisnik). Sistemet termocifte duhet t& kené dhoma referimi termoelektrike té
pikés sé akullit ose marrés apo amplifikatoré me kompensim automatik té bashkimit té ftohté.

Receptorét dhe amplifikuesit e termogiftit duhet té kené gjithashtu rregullimin e zeros dhe hapésirés,
garget e refuzimit t& ndérhyrjeve né modalitet t& zakonshém dhe né seri, filtrat e radio-frekuencés,
izolimin e garkut té hyrjes-daljes dhe pajisjen ndérprerése té termogiftit me té cilin dalja vjen né zero ose
né shkallé té ploté, si¢c pércaktohet nga Inxhinieri, kur garku hyrés | receptorit pritési ose i amplifikatorit
éshté prishur.

Elementet e termocgiftit duhet té jené té izoluar elektrikisht nga mbéshtjellésit e tyre, por secila koké e
terminalit duhet té keté pajisje pér tokézimin e termociftit dhe terminimin veshjes sé kabllit zgjatues ose
kompensues. Shasia e amplifikatorit duhet t& keté pajisje si pér tokézimin né kasén (kutiné) e
instrumentit népérmjet njé kondensatori, ashtu edhe pér izolimin elektrik nga kutia (kasa) e instrumentit.
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418 Celésat e Temperaturés (Termostatét)

Celsat e temperatures (Termostatét) duhet té kené kontakte me vlera té ndryshme ‘takim' dhe 'stakim'.
Pikat e tyre té funksionimit nominal duhet té rregullohen plotésisht né té gjithé gamén e instrumentit dhe
vlera e caktuar duhet té tregohet garté nga njé fushé (kuadrat) dhe njé tregues.

4,19 Sistemet e Analizés

Instrumentet pér matjen e parametrave elektro-kimiké ose té cilésisé sé ujit do té klasifikohen si sisteme
analize dhe do t'u nénshtrohen kérkesave té pérgjithshme té méposhtme.

Nése matet mé shumé se njé parametér dhe aty ku éshté praktike, sistemet e analizés duhet té
montohen dhe tubohen (lidhen me tuba) né njé pllaké mbéshtetése e cila formon njé pjesé té njé rafti né
té cilén do té montohen edhe té gjithé aksesorét, si¢ jané valvulat e izolimit dhe kontrollit t& rrjedhés,
treguesit e rrjedhés dhe presionit, kundravalvulat e sigurisé (tundishes-dispecera) dhe t& ngjashme. Té
gjithé komponentét, materialet dhe rakorderité e pérdorura né ndértimin e raftit duhet t& pérshtaten pér
mjedisit pérkatés.

Cdo valvul mbytése duhet té jeté né drejtim té& sensorit me té cilin pérdoret.

Materialet dhe konfigurimi i tubave duhet té jené si¢c pércaktohet né “Tubacionet e instrumentit té
impiantit” dhe seksionet 'U' do té pérfshihen pér té siguruar qé celulat (pilat) matése té mbesin té plota.
Rafti do té montohet dhe testohet né fabriké. Té gjitha tubacionet duhet té shtrohen mjeshtérisht dhe té
mbérthehen miré né raft me kapése. Tundish-dispecerat do té inkorporohen pér té€ mbledhur mostrat e
pérdorura dhe likuidi i tepért do té sigurohet dhe do té lidhet me pikat e pérshtatshme té shkarkimit né
Terren. Do té sigurohen strukturat pér marrjen e mostrave té dorés dhe pér kontrollimin dhe shérbimin e
secilit analizues.

Cdo transmetues i lidhur, amplifikator i sinjalit, paneli kontrollit (marshalling box), izolator i bordit té
shpérndarjes dhe té ngjashme do té montohet gjithashtu né raft.

Linjat e mostrés duhet té€ jené sa mé té shkurtér té jeté e mundur dhe shpejtésia e rrjedhés duhet té jeté
e tillé gé té shmangé vonesat e panevojshme té transportit té mostrés. Kthesat e mprehta, ndryshimet
né prerjen térthore dhe karakteristikat e tjera q& mund té ¢ojné né akumulimin e mbeturinave do té
shmangen. Kursi i linjés duhet t& shmangé burimet e drités dhe nxehtésisé té cilat mund té inkurajojné
aktivitetin biologjik. Kur éshté e pérshtatshme, duhet té sigurohen bajpas pérreth gelizave matése pér té
ruajtur njé shpejtési té pranueshme té mostrés.

Kur éshté e mundur, né ndértesé duhet té instalohet raft analize; nése kjo nuk éshté e mundur, rafti do
té mbahet né njé kabiné rezistente ndaj motit dhe vandalizmit, pérmasa e sé cilés ose zona e tendés do
té sigurojé edhe mbrojtje ndaj kushteve klimatike pér personelin dhe pajisjet testuese gjaté pérdorimit
dhe shérbimit normal.

Secili analizues duhet té keté njé tregues integral lokal ose té vecanté té montuar ngjitur me
analizuesin. Cdo analizues duhet té keté njé port RS 232 si dhe terminale pér sinjalin analog té izoluar
4mA deri né 20mA dc.

420 Matés té klorit té mbetur

Matésit e klorit t¢ mbetur duhet té pérmbajné celula (dhoméza) matése, njwsi treguese dhe
transmetuesit. Kéto do té rregullohen pér monitorimin e vazhdueshém té mbetjeve né mostrat e
dorézuara né celulat matése nga vendet e zgjedhura.

Celulat matése té mbetjeve duhet té vendosen ose né dollapé plastike/konstruksion modular té
vendosur né dysheme ose né dollapé t& montuar né mur me té njéjtén konstruksion. Secila njési
matése duhet té pérfshijé njé celulé bi-metalike gé gjeneron njé sinjal mikro-amper proporcional me
klorin e mbetur né mostrén e kaluar népér celulé. Kur éshté e nevojshme, secila njési duhet té pérfshijé
mundésiné pér shtimin e njé tretésire tampon pér té minimizuar efektin e ndryshimeve té pH né daljen e
celulave ose pér té rritur daljen e celulave né pH té larté. Shkalla e rrjedhés sé mostrés pérmes celulés
duhet té rregullohet me ané té njé rregullatori me susté dhe diafragmé ose njé pajisje té ngjashme.
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Materialet e ndértimit dhe izolimit duhet té jené né pérputhje me fluidin e mostrés. Celulat duhet té
inkorporojné mjete pér ruajtjen e elektrodave nga ndotja.

Secila celulé do té jeté né gjendje té masé si klorin e liré né dispozicion ashtu edhe klorin total. Kur
kérkohet, duhet té instalohet njé pajisje pér shtimin e njé tretésire tampon gé pérmban jodur kalium
(potassium iodide).

Kur pérdoren reagjenté, ato do té kérkojné rimbushje jo mé shpesh se njé heré né dhjeté dité. Ushgimi i
reagjentit do té ndalet automatikisht né rast t& humbjes sé fluksit t&€ mostrés.

Me pérjashtim té rasteve kur specifikohet ndryshe, duhet té sigurohen mjete pér té zbuluar qé rrjedha e
mostrés éshté e shéndetshme dhe, kur éshté e zbatueshme, qé furnizimi i reagjentit éshté i
disponueshém. Pér sinjalizimin né distancé té kétyre kushteve dhe/ose fillimin e alarmit do té sigurohen
kontaktet pa voltazh (tension).

Transmetuesi duhet té pérfshijé njé tregues integral dhe té prodhojé njé sinjal 4-20mA proporcional me
klorin e mbetur. Njésia do té vendoset né njé mbyllje (ruajtés) t& montuar né sipérfage t& mbrojtur nga
IP 54. Paneli duhet té keté drita treguese pér kushtet e alarmit té larté dhe té ulét, rregullimin e pikés sé
alarmit, pajisjen e provés sé llambés dhe kontaktet e ndérrimit pa voltazh pér ri-transmetimin e kushteve
té alarmit té larté dhe té ulét.

Saktésia e pérgjithshme e matésit té klorit t& mbetur duhet té jeté mé e miré se + 0,04 mg / L dhe
pérséritshméria duhet té jeté mé e miré se + 0,02 mg / L ku M éshté vlera maksimale e intervalit té
zgjedhur t& matésit. Né varési té rimbushjes sé reagjentéve, kur éshté e zbatueshme, performanca e
matésit do té mirémbahet pa ndérhyrje manuale pér njé periudhé minimale prej 30 ditésh.

4,21 Matésit e pH

Secili sistem i matjes sé pH duhet té pérmbajé montimin e elektrodés, para-amplifikatorin (nése éshté e
pérshtatshme) dhe transmetuesin e analizuesit.

Montimi i elektrodés pH duhet té jeté i té njéjtit prodhim me amplifikatorin dhe analizuesin shogérues
dhe, nése specifikohet ndryshe, do té jeté i tipit té rrjedhés sé vazhdueshme.

Grupi i elektrodave duhet t&é pérmbajné njé elektrodé gelqi, njé elektrodé referimi kalomeli dhe njé
termometér rezistence pér kompensimin e temperaturés né njé akomodim té tipit zhytés.

Elektroda matése duhet té jeté prej gelgi dhe duhet té projektohet pér rezistencé ndaj thyerjes dhe
rezistencé té ulét elektrike. Drejtimi i rrjedhé&s né montimet e elektrodave té rrjedhés sé vazhdueshme
duhet té jeté i tillé gé té japé njé veprim veté-pastrues né elektroda.

Grupet e elektrodave duhet té shképuten lehtésisht nga celulat e tyre pér buffering (zbutje-amortizim).
Montimet e elektrodave rrijedhése duhet té projektohen pér té akomoduar njé goté pér mbajtjen e
solucioneve zbutése (buffer-tampon) dhe dy nga kéto gota duhet té furnizohen me secilin grup té
elektrodave té rrjiedhés sé vazhdueshme.

Para-amplifikuesi, sipas aplikimit t& vecanté, duhet té jeté:

e integral me grupin e elektrodés; ose
e né njé mbyllje té vecanté t& montuar né aférsi té grupit té elektrodés.

Analizuesi i pH kur montohet nga jashté panelit duhet t& vendoset né njé akomodim té papérshkueshém
nga uji, GRP té mbrojtur nga IP 54 dhe duhet té jeté i pérshtatshém pér montim né sipérfage. Analizuesi
do té keté njé tregues integral dhe duhet té keté (prodhojé) njé dalje té izoluar 4-20mA e cila éshté
lineare me pH.

Hapésira e analizuesit duhet té jeté e rregullueshme pas instalimit dhe intervali t&é ndryshohet lehtésisht
pér té mbuluar njé interval minimal pH prej 2 deri né 12. Duhet té sigurohen rregullimet e kalibrimit pér
secilin fund té intervalit té matjes.

Saktésia e pérgjithshme e matésit té pH duhet té jeté mé e miré se +/- 0,1 pH dhe pérséritshméria
duhet té jeté mé e miré se +/- 0,05 pH. Kjo performancé do té ruhet pa ndérhyrje manuale pér njé
periudhé& minimale prej 30 ditésh. Koha e pérgjigjes nuk duhet té kalojé 15 sekonda.

Kontrollet duhet té sigurohen né pjesén ballore té analizuesit ose né anén e modulit té& térhegjes té
montuar né panel pér:

e kompensim automatik / manual i temperaturés;
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e rregullimi i kalibrimit.
Analizori duhet té keté njé celés té vénies né puné / provés, pér té izoluar hyrjen nga grupi i elektrodés

gjaté gjetjes dhe rregullimit t& defektit. Kur kérkohet celési duhet té keté kontakte ndihmése pér
pérdorim té jashtém.

Secili analizues duhet té pajiset me dy seri kontaktesh rele térésisht té rregullueshme gé mund té
vendosen té veprojné kudo né intervalin e analizuesit.

Kur specifikohet, sistemet e matjes sé pH duhet té pérfshijné aparatura pér kontrollin automatik té pH sé
bashku me pajisjet e specifikuara diku tjetér.

422  Matésit e pércjellshmérisé

Sistemi i matjes sé pércjellshmérisé duhet té pérmbajé pilén e pércjellshmérisé, treguesin e
pércjellshmérisé, kabllon e ndérlidhjes etj.

Pilat (cells) e pércjellshmérisé duhet té jené té té njéjtit prodhues me indikatorin shogérues dhe duhet té
jené té tipit té futjes me pajisje gé pérfshijné valvulat dhe premistopat pér té lejuar hegjen e tyre nga njé
impiant né operim me presion té ploté té linjés pa lejuar dalje té likuidit. Pajisja e hyrjes né kabllo duhet
té jeté e papérshkueshme nga uiji.

Pozicionet e montimit pér pilat e elektrodave duhet té sigurojné qarkullim té miré dhe qé matja té
pasqyrojé rrymén.

Transmetuesit e pércjellshmérisé duhet té kené:

a) njé gark kontrolli i integruar i cili lejon kontrollet e kalibrimit né ¢do kohé;

b) kompensimin automatik té temperaturés duke pérdorur njé referencé prej 25°C;

c) saktésiné brenda njé nénndarjeje té shkallés;

d) koha e pérgjigjes nga zeroi2 né shkallé té ploté né mé pak se shtaté sekonda;

e) dy mikro-celésa SPDT, té rregullueshém né ményré té pavarur pér gamén e ploté.

4.23 Matésit e Turbelencés

Matésit e turbulencés duhet té jené instrumente on-line me lexim dhe fluks té vazhdueshém, gé
pérdorin parimin nepelometrik t&é matjes. Ata do té pérdorin njé fotodiodé teke silici pér té zbuluar nivelin
e drités sé shpérndaré nga grimcat né rrezen e drités sé incidentit né 90 °, e cila nga ana e tij e kthen
até né njé sinjal elektrik pér vizualizim.

Matési i turbulencés duhet té pajiset me njé ekran dixhital automatik me pozicionim automatik té pikés
dhjetore pér té eleminuar gabimet e vendosjes sé intervalit dhe gabimet e leximit. Duhet té sigurohen dy
kontakte alarmi té turbulencés pa tension plotésisht té rregullueshme dhe kontaktet e alarmit té defektit
té instrumentit.

Duhet té sigurohet njé sinjal dalés 4mA deri 20mA i programuar pér té mbuluar cfarédo pjese té
intervalit té instrumentit.

Secili instrument duhet té pajiset me njé filtér integral anti-flluské.

Do té sigurohen mjete pér kontrollimin dhe rregullimin e kalibrimit té instrumentit i cili nuk kérkon
pérdorimin e solucioneve standarde dhe zvogélon mirémbajtjen e pilés matése né minimum.

Rrethimet (dollapét) pér matésin e turbulencés dhe njésiné e kontrollit pér pérdorim té brendshém duhet
té sigurojné njé shkallé mbrojtieje nga pluhuri, papastértia dhe pikimet nga Iéngjet jo korrozivé
(NEMA[1L2) ose ekuivalent i miratuar nga Inxhinieri.

Saktésia e pérgjithshme duhet té jeté mé e miré se + 5% e leximit ose 0.25 NTU cilado gofté mé e
madhe, dhe pérséritshméria do té jeté mé e miré se + 2.5% e leximit ose +0.1 NTU cilado gofté mé e
madhe. Performanca e instrumentit duhet té ruhet pa ndérhyrje manuale pér njé periudhé minimale prej
30 ditésh.
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4.24  Monitorues alumini, hekuri dhe mangani

Instrumentet analitiké pér pércaktimin e aluminit, hekurit dhe manganit té tretur dhe né total, duhet té
pérdorin metoda kolometrike & japin sinjale dalése dhe indikacione lokale qé& pérfagésojné
pérgendrimet né miligramé pér litér. Pér matjet totale, duhet t& shtohet automatikisht acid né njé
temperaturé minimale prej 90°C para matjes.

Njehsorét duhet té jené té tipit me operim té vazhdueshém me matje nga cdo piké e mostrés né
intervale jo mé shumé se 10 minuta. Saktésia e instrumentit duhet té jeté +/- 0,1 mg /| ose mé e miré
dhe pérséritshméria duhet té jeté mé e miré se +/- 1% e hapésirés(spanit).

Ri-kalibrimi automatik duhet té sigurohet me interval té rregullueshém. Pastrimi automatik do té
parandalojé ndotjen e sipérfageve optike. Duhet té pérfshihen kontaktet pa tension pér té treguar né
distancé pérgendrimin e larté dhe defektin e instrumentit. Pika e pérgendrimit té larté duhet té
rregullohet né intervalin e ploté té instrumentit.

Pajisjet e integruara té magazinimit duhet té sigurohen pér ¢do reagjent té pérdorur. Reagjentét nuk do
té kérkojné rimbushje mé shpesh sesa njé heré né dhjeté dité.

Matésit duhet t'i pérgjigjen ndérprerjes sé energjisé dhe defektit té rrjedhés sé& mostrés dhe duhet té
rifillojné automatikisht kur rikthehen kushtet e pérshtatshme.

4.25  Detektorét e rrjedhjes sé klorit

Pajisjet pér zbulimin e rrjedhjeve duhet té pérmbajné koka detektorésh dhe monitoré/transmetues té
montuar né distancé.

Kokat e detektoréve duhet té jené té llojeve bimetaliké amperometrike ose té gjendjes solide té
dizajnuara pér géndrueshméri si dhe mirémbajtje minimale. Sistemi i zbulimit té rrjedhjeve do té
funksionojé né ményré té vazhdueshme me njé kohé-pérgjigje maksimale ndaj humbjeve té nivelit té
ulét prej 5 sekondash. Ata duhet té jené t& montuar né mur dhe né distancé té arsyeshme nga burimet e
mundshme té klorit.
Cdo koké detektori do té lidhet elektrikisht me transmetuesin / monitorin e tij shogérues. Nuk do té
pranohen sistemet e marrjes sé mostrave me pompa té tipit "sniffer" shumé-pikésh me njé koké té
pérbashkét detektori.
Detektori i klorit nuk duhet t'i pérgjigjet rrjedhjes sé gazrave té tjeré.
Pilat duhet té jené té pérshtatshme pér funksionim né njé ambient t& brendshém me njé temperaturé té
mbajtur mbi pikén e ngrirjes (0°C).
Njésité e monitorimit duhet té kené rrethues (dollapé€) t&é montuar né mur té mbrojtura té paktén me IP
54 ose duhet t&€ montohen né panel. Njésité nuk do t& montohen né zonén e rrezikut té gazit. Ato do té
pérfshijné kartat e garkut té gjendjes solide té tipit plug-in (priz€). Njésité duhet té kené garqe
vetékontrolluese dhe tregues té alarmit pér zbulimin e defekteve dhe, kéto té fundit me parashikim pér
ri-transmetim. Ato duhet té jené té pajisura me bateri rezervé pér té ruajtur funksionimin e njésisé pér
njé periudhé minimale prej katér orésh né rast té ndérprerjes sé energjisé elektrike. Né funksionimin
normal, baterité duhet té jené té karikuara me rrymé.
Sistemet e zbulimit nuk duhet té jené té ndjeshém ndaj ndérhyrjeve té frekuencés radio.
Alarmet e rrjedhjeve duhet té rregullohen nga 5% né 100% té intervalit té instrumentit pér té lehtésuar
vendosjen e niveleve té méposhtme té lévizjes:

Klori - nivel i ulét 0,5 ml/ m?

- nivel i larté 1.0 ml/ m3
Monitorét duhet té kené drita treguese pér té dy nivelet e alarmit dhe té paktén dy grupe té kontakteve
té kalimit pa tension pér ri-transmetimin e alarmeve né: -
e Kontrolluesit e sistemit té ventilimit (frenojné veprimin) dhe llambén e jashtme paralajméruese;
e Sistemi i monitorimit né distancé.

Treguesi lokal i alarmit dhe pozicioni i kontaktit do té mbahen derisa té aktivizohet njé buton i
rivendosjes sé alarmit né monitor.
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Monitoruesit duhet té pérfshijné njé buton prové pér té lehtésuar kontrollimin e miré-funksionimit té
gargeve elektronike dhe alarmeve. Secili artikull i konsumueshém gé mund té kérkohet pér testimin ose
rikalibrimin e sistemit té& zbulimit té rrjedhjeve duhet té furnizohet né njé sasi té mjaftueshme pér té
zgjatur té paktén dymbédhjeté muaj nga marrja né dorézim.

4.26  Sistemi i zbulimit té Gazit né gjendje té géndrueshme pér gazin e Metanit (CH4)

Transmetues i furnizuar me energji elektrike nga UPS ose bateria e brendshme, kabllo minimumi 5m
pér sensorin e instaluar né distancé.

Pajisja mund té rregullohet né intervale té pérshtatshme (té rrezikshme) té pérgendrimit té gazit metan.

Transmetuesi pérmban ekran LCD gé tregon vlerén aktuale dhe vlerén e rregulluar té alarmit dhe ka njé
alarm akustik té integruar dhe njé kontakt alarmi sigurie difekti pér lidhje (p.sh.) me RTU.

4.27  Sistemi i zbulimit té Gazit né Gjendje té Qéndrueshme pér gazin

e Sulfurit té Hidrogjenit (H2S)

Transmetues i furnizuar me energji elektrike nga UPS ose bateria e brendshme, kabllo minimumi 5m
pér sensorin e instaluar né distance.

Pajisja mund té rregullohet né nivele té pérshtatshme (té rrezikshme) té pérgendrimit t& H2S.

Transmetuesi pérmban ekran LCD gé tregon vlerén aktuale dhe vlerén e rregulluar té alarmit dhe ka njé
alarm akustik té integruar dhe njé kontakt alarmi sigurie difekti pér lidhje (p.sh.) me RTU.

4,28  Monitorimi i dridhjeve

Monitorimi i dridhjeve i instaluar né ményré té pérhershme i njésive té pompés zakonisht duhet té jeté
né pérputhje me kérkesat e BS 4999-142: 1987 pér monitorimin e dridhjeve ose makinerive rrotulluese.

Bartésit e dridhjeve duhet té jené té tipit té rrymés konstante té akseleometrit piezoelektrik.

Secili bartés do té jeté i kalibruar né fabriké, i kompletuar me njé kurbé kalibrimi gqé tregon pérgjigjen e

matur té frekuenceés tipike né intervalin 5kHz deri né 20kHz.

Bartési do té vendoset né njé akomodim prej ¢eliku inoks té izoluar né njé minimum IP 67 i kompletuar

me pilén matése dhe pajisjen para-amplifikuese. Kasa e bartésit duhet té pajiset me njé kun;j té filetuar

pér montim né makiné. Kunjat do té jené pjesé e kasés dhe nuk duhet té jené mé té vegjél se M10.

Rregullimet e montimit duhet té jené uniforme né té gjithé impiantin.

Ndjeshméria e pércuesit duhet té jeté tipikisht 100 mV/g né 80Hz dhe ndjeshméria térthore e pajisjes

nuk duhet té kalojé 5% té asaj né drejtimin e matur. Intervali minimal i temperaturés sé funksionimit pér

bartésin e dridhjeve duhet té jeté -25 ° C deri + 100 ° C.

Monitorét e dridhjeve do té montohen né njé panel monitorimi ngjitur me impiantin gé matet. Monitorét

mund té jené njési té pllakés sé prapme ose té montuar né raft.

Secili monitor do té pajiset me sa vijon:

e tregues integral i matjeve té dridhjeve (t& kalibruar né pérshpejtimin e shpejtésisé, si¢ éshté e
pérshtatshme pér kushtet e kegfunksionimit t& makinés);

e daljet e releve pér dridhje té larta dhe ekstra té forta, me funksionimin e releve gé derivojné nga
sinjali i dridhjeve analoge dhe cilésimet e rregullueshme né intervalin e ploté té instrumentit;

e caktimii kohé-vonesés té rregullueshme nga 3 deri né 30 sekonda pér secilén rele;

e dalja analoge prej 4mA deri né 20mA gé pérfagéson vlerén RMS té sinjalit té nxitimit.

Saktésia e sistemit té monitorimit nuk duhet té kalojé +/- 5% té shkallés sé ploté.
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S KERKESAT E TESTIMIT TE PERGJITHSHEM, INSPEKTIMIT
DHE PARA-KOLAUDIMIT

5.1 Testimi | Punimeve dhe Kostot e Inspektimit

Kontraktori do té ofrojé té gjitha zérat e Impiantit pér ekzaminim inspektues dhe testimin déshmues dhe
katér-javé para do t'i japé Inxhinierit njoftim gé pajisjet jané té gatshme pér puné dhe pér géllimin e tij
pér té kryer prova.

Nése testet jané pértej burimeve té prodhuesit, ai do té béjé rregullime qé kéto té kryhen diku tjetér.
Duhet té bien dakord pér ¢do ndryshim té késaj kérkese dhe nga Inxhinieri do t& merret njé konfirmim
me shkrim.

Kontraktori do té kryejé teste ashtu si¢c thuhet né Standardet aktuale t& Komisionit Elektroteknik
Evropian ose Ndérkombétar (EN, BS ose IEC), teste té performancés dhe prova té tjera qé jané té
nevojshme, sipas mendimit té Inxhinierit, pér té pércaktuar gé Punimet pérputhen me Specifikimin, ose
né kushtet e testit né stabilimentin e prodhuesit, né terren ose diku tjetér.

Kur testet dhe inspektimet kané pérfunduar me pélgimin e Inxhinierit dhe kur certifikatat e provés (testit),
kurbat, etj. jané kontrolluar, Inxhinieri do té konfirmojé me shkrim pranimin dhe derisa t& merret ky
pranim impianti nuk do té pérfshihet né Punime ose nuk do té dorézohet.

Kur nuk kérkohen teste té déshmuara, certifikata e provés dhe kurbat e performancés duhet tii
dérgohen Inxhinierit brenda dy javésh pasi té jené marré udhézimet e hegjes doré nga testet e
déshmuara. Né secilén certifikaté té provés, duhet té jepet informacioni i mjaftueshé&m pér t'i mundésuar
Inxhinierit gé té léshojé njé certifikaté cliruese, duke pérfshiré numrin dhe detajet e Kontratés sé
Specifikimit, pér identifikimin e shpejté té materialit ose pajisjes, té cilés i referohet certifikata. Asnjé
inspektim ose kalim nga Inxhinieri i Punés, Impiantit ose materialeve té mbuluara nga Kontrata,
pavarésisht nése kryhen ose furnizohen nga Kontraktori, nuk do ta lehtésojé Kontraktorin nga ndonjé
prej detyrimeve té tij sipas Kontratés.

Inxhinieri rezervon té drejtén té kérkojé nga Kontraktori gé t& pérmbushé ¢do kosto shtesé gé vjen si
rezultat i mosrespektimit prej Kontraktorit t& kérkesave té mésipérme té testimit dhe inspektimit dhe té
Klauzolés B5.3 pérfshiré sigurimin e certifikatave t& provés (testimit), kurbave, nén-porosive, etj ., ose
gé sipas mendimit té Inxhinierit jané pér shkak té kujdesit t&é pamjaftueshém gé éshté béré nga
Kontraktori ose Nénkontraktori i tij para se té paragesé Impiantin pér inspektim ose prové (testim). Nése
ka ndodhur dorézim i paautorizuar, nga Kontraktori mund té kérkohet qé& té kthejé impiantin tek
prodhuesi pér inspektim dhe / ose té kryejé testin déshmues me shpenzimet e veté Kontraktorit.

Cdo pajisje e pérdorur pér testimin e Impiantit duhet gé né té gjitha aspektet té jeté né pérputhje me
rregullat e duhura té sigurisé dhe/ose kérkesat né lidhje me aparatin elektrik pér siguriné e Impiantit dhe
njerézve gé punojné né té.

Kontraktori do té sigurojé gé té gjithé Nén-kontraktoréve t'u jepen kopjet e Specifikimeve.

Detajet e plota t&é metodés sé testimit té propozuar pér secilin zé do t'i dorézohen Inxhinierit.

Cmimet e kontratés do té pérfshijné kostot e té gjitha testeve té punimeve, pérfshiré montimet e
pérkohshme, fuginé punétore, materialet, instrumentet, magazinat, karburantin dhe energjiné e
pérdorur, ashtu sic mund té kérkohet gjaté té gjitha inspektimeve dhe provave (testimeve) dhe pér
sigurimin e regjistrave dhe kurbave té certifikuara.

Cmimet e Kontratés duhet gjithashtu t& mbulojné té gjitha kostot gjaté testimit t&é punimeve duke
pérfshiré akomodimin, shpenzimet e udhétimit dhe té gjitha shpenzimet e arsyeshme, té béra nga
Inxhinieri, duke lejuar vizita individuale té inspektimit secila prej njé kohézgjatje prej dy ditésh.

Periudhat e mésipérme vlerésohet se pérjashtojné cdo vizité té nevojshme té ri-inspektimit qé del nga
ndonjé vizité e pasukseshme inspektimi, gé vjen si pasojé e déshtimit t& Kontraktorit pér t& pérmbushur
kérkesat e kétij Seksioni.
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5.2 Instrumentet e provés (testimit)

Kontraktori duhet té kénaqé Inxhinierin pér saktésiné e té gjitha instrumenteve té pérdorura pér
provat(testet) dhe nése | kérkohet do té kryejé teste té kalibrimit té fundit, ose pérndryshe t'i kalibrojé
ato nga njé autoritet i pavarur me shpenzimet e tij.

Oré-Matésit KW- dhe KVAr duhet té kontrollohen pér rotacion korrekt dhe duhet té béhen teste té
deformimit (creep tests) pér té siguruar gé matési nuk funksionon me tension vetém nése sekondari i
transformatoréve té rrymés éshté I&né i lidhur me rrymén primare té ndérpreré.

5.3 Certifikatat e provés (testimit)

Certifikatat e provés duhet té sigurohen duke dhé&né njé regjistér té& hollésishém té té gjitha testimeve
elektrike dhe mekanike té kryera né pajisje dhe materiale, duke pérfshiré pajisjet ngritése, depot,
valvulat e presionit (kontenierét e presionit), kabllot dhe instalimet si né punimet e prodhuesit ashtu
edhe né terren.

Duhet té jepen kopjet e certifikatave té té gjitha testeve hidraulike t& punimeve.

Kontraktori duhet t&¢ marré dhe t'i paragesé Inxhinierit dhe paléve té tjera, sic mund té udhérohet,
brenda dy javésh nga pérfundimi i provave té déshmuara, certifikatave té€ provés dhe kurbave té té
gjithé zérave (elementéve) gé vértetojné se ato jané testuar né ményré té kénagshme dhe pérshkruajné
dhe japin hollési té plota té testeve té tilla.

Kopjet e certifikatave té provave pér zérat kryesoré do té pérfshihen né Udhézimet e Operimit dhe
Mirémbajtjes si¢ jané detajuar diku tjetér.
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